

*Dirección Provincial de Vialidad  
Entre Ríos*

**RESOLUCIÓN N° 3103 D.P.V.**  
**EXPTE. N° 196.079/24**

PARANÁ, **28 NOV 2024**

**VISTO:**

La Circular N° 2 correspondiente a la CONTRATACIÓN DIRECTA POR VÍA DE EXCEPCIÓN N° 05/24 convocada para contratar la "REPOSICIÓN DE SUELO CALCÁREO Y RIPIO EN CAMINOS MEJORADOS DE LA RED PROVINCIAL – REGIÓN N° 2: ZONALES CONCORDIA, CHAJARÍ Y SAN SALVADOR"; y

**CONSIDERANDO:**

Que, la misma tiene por objeto prorrogar la fecha de presentación de las ofertas, con motivo de garantizar una mayor concurrencia de oferentes atento al volumen de tramos a intervenir en la obra y la complejidad que ello implica para preparar la oferta; y

Que, corresponde aprobar la misma, debiendo ser agregada a los pliegos aprobados oportunamente;

Por ello y en uso de las facultades conferidas por los DECRETOS N° 32/23 MPIyS y N° 33/23 MPIyS, y RESOLUCIÓN N° 001/23 DPV;

**LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD**

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º.-** Aprobar la Circular N° 2 correspondiente a la CONTRATACIÓN DIRECTA POR VÍA DE EXCEPCIÓN N° 05/24 convocada para contratar la "REPOSICIÓN DE SUELO CALCÁREO Y RIPIO EN CAMINOS MEJORADOS DE LA RED PROVINCIAL – REGIÓN N° 2: ZONALES CONCORDIA, CHAJARÍ Y SAN SALVADOR", que forma parte de la presente y que pasará a formar parte de los pliegos aprobados oportunamente.-

**ARTÍCULO 2º.-** Registrar y comunicar y por la Dirección de DESPACHO realizar las comunicaciones pertinentes.-

DESPACHO  
DPV



Ing. Agr. ALFREDO BEL  
DIRECTOR SUB ADMINISTRADOR  
D.P.V.

**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/24**

**OBRA: REPOSICION DE SUELO CALCAREO Y RIPIO EN CAMINOS MEJORADOS DE LA RED PROVINCIAL - REGIÓN N°2: ZONALES CONCORDIA, CHAJARI Y SAN SALVADOR.**

## CIRCULAR N° 2

Asunto: Cambio de fecha de presentación de las ofertas de contratación directa N°05/24.

A los Oferentes:

Con motivo del volumen de tramos a intervenir en la obra y la complejidad que ello implica para preparar la oferta a los fines de garantizar una mayor concurrencia de oferentes, se comunica por medio de la presente, que la fecha para la presentación de las ofertas de la contratación directa 05/24 correspondiente a **OBRA: REPOSICION DE SUELO CALCAREO Y RIPIO EN CAMINOS MEJORADOS DE LA RED PROVINCIAL - REGIÓN N°2: ZONALES CONCORDIA, CHAJARI Y SAN SALVADOR**, se traslada al día 12 de diciembre de 2024.

Ante cualquier duda o consulta puede ser dirigida a la oficina Técnica de la Dirección de Conservación; email [dpcvconservacion@hotmail.com](mailto:dpcvconservacion@hotmail.com) o al teléfono 0343-4340632.

Paraná, 27 de noviembre de 2024  
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD



Ing. M. Juan Carlos Villamea  
JEFE DE DPTO. TÉCNICO  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN  
REGION PROVINCIAL DE VIALIDAD  
ENTRE RÍOS



Ing. GUÁLBERTO FABIAN OCAMPO  
DIRECTOR DE CONSERVACION  
D.P.V. - ENTRE RÍOS

Ing. Agr. ALFREDO BEL  
DIRECTOR SUB ADMINISTRADOR  
D.P.V.