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OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTES EN EL DISTRITO CRUCECITAS

DEL DEPARTAMENTO NOGOYA

1- CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE EN R.P.S/N° SOBRE A° TAPERAS.
TRAMO: R.P.N°34 - R.P.N°33 -

2- CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE EN R.P.S/N° SOBRE A° LAS PIEDRAS
TRAMO: R.P.N°34 - R.P.N°33 -

3-CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE EN R.P.S/N° S/A° DE LA AGUADA.-
TRAMO: CRUCECITAS 3° - R.P.N° 33.-

4- CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE EN R.P. S/IN° SOBRE A°
ANGOSTURA

TRAMO: R.P.N°33 - COMISARIA SECC. URQUIZA.

DISTRITO CRUCECITAS - DEPTO NOGOYA.-

GENERALIDADES:

Este proyecto contempla la construccién de cuatro calzadas sumergibles en
distintos pasos de la red de caminos rurales naturales del distrito crucecitas del Departamento
Nogoya.

En dichos pasos actualmente se encuentran cuatro calzadas sumergibles en
avanzado estado de deterioro fundamentalmente en sus losas y cabezales. Este deterioro se ha
producido debido al creciente régimen de lluvias que las solicita, para lo cual las secciones son
insuficientes. Hecho que ha producido la erosién aguas debajo de la obra, profundizando el cauce y el
posterior vaciamiento del suelo de relleno.

En base a este diagnéstico se propone la demolicién de las obras actuales y la
construccion nuevas calzadas sumergibles, con el objetivo de mejorar las condiciones de drenaje del
camino. Las secciones de escurrimiento fueron disefiadas para evacuar caudales con una recurrencia
de 5§ arfios, y ante caudales mayores ser sobrepasada por la crecida actuando como estructuras
sumergibles, criterio adoptado por tratarse de caminos rurales de tierra de transito intermitente.

ESTADO ACTUAL:

P 1- Calzada Arroyo Taperas
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En el primer paso sobre Arroyo Taperas, actualmente se emplaza una
calzada sumergible de hormigén armado de 25,10m de largo, 6,50m de ancho, con una seccién de
escurrimiento compuesta por tres cafios de hormigén de diametro 0,60m.

A la fecha se encuentra fuera de servicio, dando transitabilidad por paso
provisorio construido aguas abajo con un cafio metdlico colocado provisoriamente. El principal dafio
esta en la losa principal, la cual presenta un hueco de 4,00m x 4,70m en la zona central.

Se observa un avanzado estado de erosién aguas arriba y aguas abajo en el
cauce con una profundizacién del mismo y se presentan filtraciones por debajo y entre los cafios, lo
que ha llevado a la pérdida del material de relleno entre cafios, lo que ha producido las roturas antes
descriptas.

2- Calzada Arroyo Piedras

En el segundo paso sobre Arroyo Piedras, se encuentra una calzada
sumergible de hormigén armado de 16,80m de largo, 7,15m de ancho, con una seccién de
escurrimiento compuesta por cuatro cafios de hormigén de didmetro 0,80m. Estado malo
generalizado. El principal dafio esta en la losa principal, la cual presenta un hueco de 4,00m x 4,70m
en la zona central. Los cafos no presentan roturas aun.

El estado avanzado de erosién aguas arriba y aguas abajo, ha profundizado el
cauce y se presentan filtraciones por debajo y entre los cafios, lo que ha llevado a la pérdida del
material de relleno entre cafios, con la posterior rotura de la losa superior.

o

3- Calzada Arroyo de la Aguad
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En el tercer paso sobre Arroyo de la Aguada, se encuentra emplazada una
calzada de hormigén armado de 20,00m de longitud y 6,30 m de ancho, con una seccién de
escurrimiento compuesta por tres cafios de hormigén de 0,40m de didmetro.

El principal dafio se encuentra en la losa de calzada, la cual ha sufrido un
deterioro importante presentando roturas puntuales y un cuadro de fisuracién generalizado. Se
observan filtraciones por debajo y entre los cafios, lo que ha llevado a la pérdida del material de
relleno entre cafios, con la posterior rotura de la losa superior.

4- Calzada Arroyo Angostura

En el cuarto paso sobre Arroyo Angostura, se encuentra emplazada una
calzada de hormigén armado de 24,00m de longitud y 6,00 m de ancho, con una seccién de
escurrimiento compuesta por cuatro cafios de hormigén de 0,40m de diametro.

El principal dafio se encuentra en la losa de calzada principal, la cual ha sufrido
un deterioro importante presentando roturas puntuales en la parte central de la calzada donde se
ubican los tubos. Por lo cual se rellenan constantemente con tierra para permitir el transito vehicular,
quedando los mismos tapados casi en su totalidad. A lo cual se suma la insuficiencia de la seccién de
escurrimiento.

TRABAJOS A EJECUTAR:

Todas las tareas seran ejecutadas por terceros.

En los pasos se debera realizar la demolicion de las estructuras existentes, y la
construccién de un paso provisorio, asi como su conservacién hasta la habilitacién de las nuevas
obras

En el primer paso sobre Arroyo Taperas, se proyectd una calzada sumergible
con una seccién de escurrimiento compuesta por cuatro conductos de 2 metros de luz, por 2 metros
de alto y un ancho de calzada de 6,40 metros, losas de aproximacién de 9 metros de longitud,
proteccion de taludes, plateas de escurrimiento, muros de ala y guardarruedas, todas estructuras de
Hormigén H-21.

En el segundo paso sobre Arroyo Piedras, se proyecté una calzada sumergible
con una seccién de escurrimiento compuesta por tres conductos de 3.75 metros de luz, por 3 metros
de alto y un ancho de calzada de 6,40 metros, losas de aproximacion de 9 metros de longitud,
proteccion de taludes, plateas de escurrimiento, muros de ala y guardarruedas, todas estructuras de
Hormigén H-21. A forma ontrol de erosion se prevé una protecci cial de margenes aguas
abajo con gaviones.
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En el tercer paso sobre Arroyo La Aguada, se proyectd una calzada sumergible
con una seccion de escurrimiento compuesta por cuatro conductos de 2 metros de luz, por 2 metros
de alto y un ancho de calzada de 6,40 metros, losas de aproximacién de 6 metros de longitud,
proteccion de taludes, plateas de escurrimiento, muros de ala y guardarruedas, todas estructuras de
Hormigén H-21.

En el cuarto paso sobre Arroyo Angostura, se proyectd una calzada sumergible
con una seccion de escurrimiento compuesta por cuatro conductos de 2 metros de luz, por 1 metros
de alto y un ancho de calzada de 6,40 metros, losas de aproximacion de 9 metros de longitud,
proteccion de taludes, plateas de escurrimiento, muros de ala y guardarruedas, todas estructuras de
Hormigén H-21.

MODO DE EJECUCION:

La totalidad de las obras previstas en el presente proyecto incluida Mano de
Obra, Materiales y Equipos se ejecutaran por Terceros previo llamado a Contratacién Directa por Via
Excepcion.

PLAZO DE EJECUCION:
Duracion total de los trabajos: 15 (quince) meses. -

PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial de las obras a realizar por terceros alcanza la suma de
PESOS: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVENTA
Y CUATRO CON 05/100 ($ 396.413.094,05). (Presupuesto ENERO de 2025)

D.P.V. - DIRECCION DE CONSERVACION - DPTO. TECNICO. -
PARANA, ENERO 2025.-
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CONDICIONES DEL CONTRATO

1- LEY DE OBRAS PUBLICAS Y LEY DE EMERGENCIA: e ‘ é \ ¥

Rige para la presente obra la Ley Provincial de Obras Publicas N° 6351 y su
Decreto Reglamentario N° 958/79 S.O. y S.P.; Ley Provincial N°® 11.144.

2- REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

Los proponentes deberan presentar junto con la oferta la siguiente
documentacién para que sean admitidas sus propuestas:

2.1- Propuesta econémica: contener el original y dos (2) copias del Formulario
de cotizacién de la obra. La Planilla de propuesta econémica, discriminada por
item, debe estar debidamente sellada y firmada por el Proponente y el
Representante Técnico de la Empresa, con indicacién de los precios unitarios en
nlmeros y letras, correspondientes a la oferta. En caso de discrepancia entre el
original y el duplicado, se tendra por valido el original. Plan de Trabajos y Curva
de Inversiones. Andlisis de precios o Estructura de Costo de cada uno de los
items (también en soporte digital). Precios de referencia asociados a cada
insumo incluido en los andlisis de precios o en la estructura de costos (de
conformidad a lo establecido en el articulo 7° del Decreto N° 2.155/24 MPlyS).

2.2- La constancia de la constitucion de la Garantia de Cotizacion de Oferta
equivalente al uno por ciento (1%) del valor del Presupuesto Oficial,
constituida alternativamente mediante:

- Dinero en efectivo depositado en el Nuevo Banco de Entre Rios S.A en cuenta
de la DPV o en la Tesoreria General de la Provincia.

- Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente.

- Seguro de caucién Unicamente a través del Instituto Autarquico Provincial del
Seguro de la Provincia de Entre Rios, .A.P.S.E.R.

2.3- Certificado de Capacidad de Contratacion Anual (copia certificada) o
constancia de haber iniciado el tramite de actualizacién de Capacidad de
contratacién anual, otorgado por la de la Direccibn General del Registro
Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre
Rios, conforme exige la Ley Provincial de Obras Publicas N° 6351 y su Decreto
Reglamentario N° 958/79 S.0O. y S.P.

La Reparticion exigira del presunto adjudicatario, previo al Acto de Adjudicacion,
la presentacién de un nuevo Certificado extendido por la Direccién General del
Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Varigef e Costos
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actualizada y suficiente no menor al monto que resulte, de su oferta y el plazo de
la obra expresado en meses.

La Adjudicacion quedara supeditada a la presentacién de este certificado, el cual
debera ser cumplimentado dentro de los TRES (3) dias habiles de habérsele
exigido por la Reparticién. Si transcurrido ese plazo el presunto Adjudicatario no
diera cumplimiento, la Reparticion se reserva el derecho a desestimar la oferta.

2.4- Nota de mantenimiento de oferta: Si el proponente desistiese de su oferta
antes de vencido el plazo de SESENTA (60) dias corridos desde la fecha de la
presentacion de las ofertas, perdera el depdsito en concepto de garantia de
oferta efectuado al presentar su propuesta.

Transcurrido este plazo sin que la Administracion se haya expedido y el oferente
no hubiese expresamente antes desistido de su oferta, el mantenimiento se
prorroga automéaticamente por TREINTA (30) dias mas.

2.5- Contrato o Estatuto de la Empresa: Los oferentes que sean personas
juridicas de cualquier tipo o naturaleza deberan acreditar fehacientemente y
quienes suscriban por estas, su legitimacién para actuar en calidad de tal.

Se debera presentar copia debidamente certificada del Contrato social con todas
sus modificaciones de la firma oferente y en el caso de Unién Transitoria de
Empresas — U.T.E. - los de cada una de ellas; asi como de los documentos de
su formacion y la ineludible responsabilidad mancomunada y solidaria frente a la
Administracion. En caso de ser Empresa unipersonal dejar debidamente
aclarada la situacion. Constancias de inscripcién ante los Organismos
Previsionales, la Direccién General Impositiva, Impuestos Provinciales y
Municipales pertinentes. Ntimeros de inscripcién del Proponente en: Direccién
General Impositiva - Clave Unica de Identificacién Tributaria (CUIT), caracter de
la inscripcién en el Impuesto al Valor Agregado, Direccién General de Rentas de
Entre Rios - Impuesto a los Ingresos Brutos - Administracién Nacional de la
Seguridad Social (AN.S.E.S.) - Certificado Fiscal para contratar con la
administracion.

2.6- Acreditacion del cumplimiento de leyes fiscales y/o previsionales: Los
oferentes deberan presentar, junto con la propuesta la siguiente
Documentacioén Impositiva:

-Documentacion Impositiva Nacional: Constancia de inscripcién ante la A.F.I.P.,
D.G.I., de donde surja la inscripcion en los Impuestos Nacionales.

-Documentacion Impositiva Provincial: Constancias de inscripcion en los
Impuestos Provinciales, detallando la condicién ante Convenie”Multilateral. En
caso de tratarse de empresas que no han trabajado en el giti
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deberan presentar una declaracién, en la que se comprometen a inscribirse, en
caso de resultar adjudicatarios.

-Deberan acreditar la cobertura de Accidentes de Trabajo para el personal que
ejecutara los trabajos en obra.

-En el caso de ftratarse de empresas que se presentan asociadas, la
documentacién debera presentarse por cada una de las empresas oferentes.

-Deberan presentar también, constancia de inscripciéon en el Instituto de
Estadisticas y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC) en caso de
corresponder.

-Debera cumplimentar la Resolucion N° 16/ATER (presentacién de
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA DE IMPUESTOS PROVINCIALES de la
provincia de Entre Rios).

2.7- El Pliego del llamado a cotizacion y todas las aclaraciones que haya
emitido la Administracién relacionadas con la Contratacion Directa, debidamente
firmado y sellado en todas sus hojas por los representantes legal y técnico, en
prueba de que es de pleno conocimiento y aceptacion del Proponente.

2.8- Domicilio legal y electrénico: Constituir domicilio legal en la Ciudad de
Parana - Provincia de Entre Rios, para los efectos administrativos, judiciales y
extrajudiciales.

Por su parte, los proponentes deben constituir una direccion de correo
electronico a la cual la Direccién Provincial de Vialidad notifique los actos cuya
notificacion corresponda sea efectuada personalmente o por cédula.

La citada constitucién de direccion de correo electrénico lo sera para todos los
efectos que se deriven de las actuaciones en las que se hubiere efectuado dicha
constitucién, teniéndose por validamente notificados a la direccién asi constituida
los actos y medidas administrativas dictadas en las actuaciones y notificados por
el presente régimen. Si no se efectuase tal constitucion, o si la direccion
constituida fuese invalida, se intimara al interesado en su domicilio legal
constituido o, en su defecto al domicilio real denunciado, para que en un plazo
de DOS (2) dias habiles, constituya direccion de correo electronico bajo
apercibimiento de la continuacion del tramite quedando en tal supuesto
notificado ministerio legis de los actos que a la postre sean dictados - conforme
al procedimiento establecido por el art. 20 de la Ley 7.060 -, o disponer el archivo,
segun corresponda.

A los efectos de su acreditacion, se acompariara en auto
electrénico remitido. )

Opia de correo

i SEATT 3

Ing.GUALBERTO FARLL
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Para el caso de verificarse notificacién por otro medio fehaciente, se tendra por
valida la efectuada primeramente.

I-
UCONDICIONES DEL CONTRATO

La constitucién del domicilio electrénico por parte del oferente no corresponde a
los efectos de formalizar presentaciones administrativas, contestaciones,
recursos, etc. sino solamente para recibir notificaciones electrénicas por parte de
este Organismo.

2.9- Aceptacién de la Jurisdiccion de los Tribunales ordinarios de la ciudad de
Parana, y la competencia contencioso administrativa, renunciando a cualquier
otro fuero o jurisdiccioén que pudiera corresponder.

2.10- Declaracion jurada de conocer el lugar y las condiciones en que se
realizara la obra

2.11- Garantia de ejecucién del contrato: Dentro de los CINCO (5) dias
habiles, a partir de la fecha de notificacién de la adjudicacion, el adjudicatario
debera integrar la garantia del cinco por ciento (5%) del monto a contratar, y
queda obligado a firmar el Contrato para la ejecuciéon de las obras dentro de los
CINCO (5) dias habiles, a partir de aquella fecha.

La Administracién podra prorrogar dichos términos por causa justificada. Si el
adjudicatario no se presentare, no afianzare o se negare a firmar el Contrato en
la forma y tiempo establecido, perdera el importe de la Garantia de la propuesta
en beneficio de la Administracion, y ademés se comunicara tal hecho al Direccién
General de Registro de Constructores de Obras Publicas y Variaciones de
Costos, a sus efectos.

Asi también previo a la firma del Contrato, la Empresa adjudicataria de la obra,
debera dar cumplimiento estricto a los requisitos exigidos por el Decreto N°
5908/98 MEOYSP - ART. 3% Constancia de inscripcién en el Registro de
Profesionales con la Especialidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y el
Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra, conforme Decreto
N° 911/96 PEN y Resoluciones N° 231/96 SRT y 51/97 SRT, rubricado por el
profesional habilitado.

Firmado el Contrato, el Contratista no podra constituir sobre él fideicomiso,
transferirlo ni cederlo, en todo o en parte a ofra persona fisica o juridica ni
asociarse a ella para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacién previa de la
ADMINISTRACION. -
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3- MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS:

Teniendo en cuenta lo establecido en punto de 2.4 de las condiciones de
contrato, el proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no diera
cumplimiento al suministro de los datos que le sean solicitados por la
Administracion dentro de los plazos que esta le fije, se considerara que retira
su oferta y de acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de la Ley
Provincial N° 6.351 de Obras Publicas, perdera el depésito en beneficio de
aquella.

4- LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA:

Los libros y planillas que deberan obligatoriamente llevarse, seran:
1. Libros de Actas y de Ordenes de Servicio.
2. Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista.
3. Libro Diario.

Se podra adoptar la modalidad de Libros en forma digital, mediante declaracién
jurada de correo electrénico, segun lo solicitado por el Inspector de obra.

5- MODO DE CONTRATACION

La presente obra se contratara por el sistema de unidad de medida y precios
unitarios.

6- REDETERMINACION DE PRECIOS - NORMATIVA v METODOLOGIA:

Se admite la redeterminacion de precios segun se establece en el decreto
N°3480/24 MPIyS.-

El monto de los certificados de obra béasicos, deberan adecuarse todos los meses
provisoriamente, de manera automatica segtn Art. N°16 del mismo.

La fecha de base para calcular la redeterminacién de precios correspondera al
mes anterior en que se realice la apertura de las ofertas, coincidente con los
analisis de precios que formaran parte de la propuesta original de la contratista.

La empresa debera presentar la tabla de redeterminacion con la vjnculacién de
insumos en los analisis de-precios.
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Estructura de ponderacién: La presente obra tendr4 como estructura de
ponderacion de los insumos principales la siguiente:

TABLA DE INSUMOS PARA EL CALCULO DEL VALOR DE REFERENCIA

RUBRO: 1 CAMINO

RUBRO: 2 PUENTE

Obras Viales Obras Viales
Insumos Tabla Insumos Tabla
Camino | DNV. Camino | DNV.
N° N°
Mano de obra 0.2200 96 Mano de obra 0.3400 96
Equipo - Equipo -
Amortizacién de 0.0800 70 Amortizacién de 0.0800 70
equipo equipo
Asfaltos, Asfaltos,
combustibles y 0.3800 69 combustibles y 0.2600 69
lubricantes lubricantes
Transportes 0.0400 68 Transportes 0.0200 68
Aceros - Hierro 0.1300 11 Aceros - Hierro 0.1200 11
aleado aleado
Cemento 0.0200 7 Cemento 0.0600 7
Costo financiero 0.0300 105 Costo financiero 0.0300 105
Gastos generales 0.1000 71 Gastos generales 0.0900 71
1.0000 1.0000

VALORES DE INSUMOS DE TABLA I DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

N° INSUMOS

NO

INSUMOS

Equipo nacional

64

Clavos y alambres p/ataduras.

2

4 |Fuel oil. 68 |Transporte p/Var. Referencia.

6 | Arenas. 69 Asfaltos, _comb. y lubr. p/Var.
Referencia.

7 | Cementos. 70 |Equipos p/Var. Referencia.

8 | Cales. 71 Gastos generales p/Var.

Referencia.

9 |Piedras. 78 |[Costo financiero (Anual).
11 | Acero especial. 79 |Equipo importado.
12 | Acero para pretensado. 80 |Cementos asfalticos C.A.

13 | Acero laminado . 82 |Emulsiones asfalticas.
15 | Alambres para a/latﬁBraﬂos. 85 Materiales paga’baranda metalica
cincad a defensda.

rd
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18 | Cafios de hormigdn armado. TRANSPORTES: TABLA

20 Postes, varillones y varillas TRANSPORTE CARRETERO

p/alambrados. DNV

22 | Tranqueras de madera. 86.2.5 | Gas-oll

28 | Aluminio en chapa p/ sefialamiento 89 |Suelo seleccionado

29 | Filler calcareo. 90 |Lamina reflectiva p/sefialamiento
30 | Madera para encofrado. 95 |Herramientas menores

37 | Columnas de lluminacion. 96 |Mano de obra - p/Var. Referencia
40 | Pintura termoplastica reflectante. 97 |Gas Qil p/Var. Referencia

41 | Esferillas de vidrio. 98 |Aceite lubricante p/Var. Referencia
60 | Movilidad p/Supervision. gg |Mano de Obra - Oficial

Especializado

61 | Cubiertas y camaras p/movilidad 100 |Mano de Obra - Oficial

62 | Vivienda para Supervisién. 101 |[Mano de Obra - Medio Oficial

63 [ Seguros y patente. 102 |Mano de Obra - Ayudante

105 |Costo Financiero

Los valores de referencia que no se encuentra en tabla se calcularan con el I.C.

7- PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS:

Las pruebas y ensayos que deban efectuarse seran los indicados en las
Especificaciones Técnicas y su costo estara a cargo del Contratista, quedando
incluido el personal necesario y la provision, extraccion, manipuleo, envase,
transporte, laboratorio, instrumental, seguro, almacenamiento, etc., incluyendo
el traslado del personal de Inspeccion que fuere necesario. La extraccion de
muestras sera determinada por el Organismo Comitente, debiendo el Contratista
prestar los medios para tal fin.

Si después de diez (10) dias corridos de impartida la respectiva orden, el
Contratista no hubiese previsto los elementos necesarios, la Inspeccion podra
efectuar por cuenta del mismo, sin que éste tenga derecho a reclamo. El importe
le sera deducido de cualquier suma que tuviese a cobrar.

Los laboratorios donde se realicen los ensayos podran ser oficiales o privados y
estaran dotados del equipamiento y personal técnico necesario, bajo certificacion
de organismo estatal. Si las condiciones requeridas no estuviesen garantizadas,
la Administracién podra disponer la realizacion en otro laboratorio,
preferentemente oficial y con gastos a cargo del Contratista.

Deberan coordinarse con la Inspeccion todos los detalles para poder concretar
las pruebas y ensayos bajo la obligacion del contratista de comunicar con una
anticipacién no menor de diez (10) dias corridos de la fecha de comienzo de los
mismos.
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Los materiales o elementos que fueran importados deberan tener
obligatoriamente las pruebas o ensayos requeridos en el pais origen. El
Contratista presentara a la Inspeccién en tiempo y forma los protocolos de
ensayos para su aprobacion, los que seran autenticados por el laboratorio que
efectuare los mismos, seran redactados directamente o por traductor publico
nacional con titulo habilitante debidamente inscripto en el Colegio Profesional
respectivo, en idioma castellano y los pardmetros medidos se expresaran en las
mismas unidades utilizadas en las planillas de datos garantizados.

La aprobacién del protocolo habilitara al Contratista al uso o instalacién del
material o elemento de importacion.

La Administracion se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que
considere conveniente a su exclusiva cuenta y cargo. Si se comprobaren
deficiencias de cualquier indole se procedera al rechazo respectivo, debiendo el
Contratista reacondicionar y/o reponer lo desaprobado, quedando a cargo del
mismo todos los gastos emergentes que se sucedan hasta su colocacion,
instalacién y funcionamiento.

8- REGIMEN DE MULTAS:

Las multas se aplicaran ante la mora en el cumplimiento de plazos parciales o
en el total de la obra, por paralizaciones injustificadas, por incumplimientos en
las Ordenes de Servicio y ante toda trasgresion estipulada en la documentacion
anexa que asi lo indique.

l.- Mora en la ejecucion de los trabajos:

a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminacién, el Contratista abonara
en concepto de multa, los porcentajes que a continuacion se detallan, tomados
sobre el monto de obra no ejecutada, adicionandose los gastos de Inspeccion.

La liquidacién se hara en forma mensual y acumulativa, a saber:

Porcentaje de atraso respecto al plazo contractual % de multa
0ab5% 1%
6ai10% 3%
11a15% 6%
16 a 20% 8%
21 a25% 10%

Estas multas tendran siempre caracter definitivo y daran motlv en caso de

alcanzarse al tope del 10% del monto contractual a la resci el Contrato,

conforme se prevé en los Articulo 31y 73 Inc. f) de la 1 rovincial
= s
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b) Por otra parte, cuando el monto total de certificacién no alcance el ochenta y
cinco por ciento (85%) de las previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones
aprobado, para la fecha de certificacidn, el Contratista abonara en concepto de
multa a partir del primer certificado subsiguiente a aquel que causa el déficit de
ejecucién, los importes que se indican:
* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el diez por
mil (10%0) del monto contractual correspondiente al déficit que acuse la
certificacion en que se aplique la multa, respecto al plan de trabajos aprobado.
* Durante las semanas subsiguientes se aplicara el veinte por mil (20%o)
del mismo valor.
Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones
tendran caracter provisorio.

Su monto total sera reintegrado al Contratista con el primer certificado en el cual
el monto acumulado de obra ejecutada iguale o supere las sumas previstas por
el Plan de Trabajo e Inversiones. En el caso en que las obras no se encuentren
totalmente terminadas dentro del plazo aprobado para su ejecucion total, las
penalidades que a esa fecha se hubieran aplicado adquiriran caracter definitivo
y se adicionaran a las que corresponda aplicar por vencimiento de plazos y
gastos de Inspeccion.

En los casos que corresponda devolucién de multas, dicha devolucién no
generara pago de intereses.

A efectos de la aplicacion de a) y b) se define como "Monto o importe contractual”
al que resulte, segun las dos posibilidades que se detallan a continuacion:

- Esta en vigencia el contrato primitivo: en este caso, para el cual no hay
modificaciones de obras aprobadas, serd el importe total o parcial del Contrato
(parcial si existen plazos diferentes segun grupos de item).

- Hay modificaciones de obra aprobadas: difiere del procedimiento indicado en
el parrafo anterior solamente en lo siguiente: en lugar del importe contrato
primitivo se tomara el monto del rubro "Obras a ejecutar" de la Ultima
modificacién de obra aprobada. De esta manera quedan contemplados, si
existieran, item con distintos origenes.

En ambos casos, no se tendran en cuenta los importes certificados en concepto
de adelantos por acopios de materiales.

c¢) Cuando las Condiciones del Contrato establezca plazos parciales y expirasen
estos sin quedar terminados los trabajos que corresponda, el Contratista sera
pasible de la aplicacién de los siguientes porcentajes en concepto de multas, los
que se calcularan sobre los importes contractuales de los trabajos
correspondientes a cada ur& de los plazos vencidos:
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- Durante las cuatro (4) primeras semanas de mora: 3%o (tres por mil) por cada
semana o fraccion

- Durante las cuatro (4) semanas subsiguientes: 5% (cinco por mil) por cada
semana o fraccién

- Durante las ocho (8) semanas subsiguientes: 6%o (seis por mil) por cada
semana o fraccién

- Durante las semanas subsiguientes: 7%o (siete por mil) por cada semana o
fraccion.

Los importes de las multas se descontaran a partir del primer certificado que se
emita y en todos los que se emitan posteriormente, hasta la entrega de los
trabajos correspondientes a los plazos vencidos. Los importes descontados no
son reintegrables.

Cuando el monto liquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a
descontar en concepto de multa, se descontara el mismo sobre las garantias
constituidas. En este caso el Contratista debera reponer la suma afectada en el
plazo perentorio de DIEZ (10) dias corridos de notificado.

Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminacién total de la obra, el
Contratista pagard ademas los gastos de Inspeccién producidos durante la
misma.

Il.- Ausencia del Contratista o del Representante Técnico:

Toda ausencia en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, que no
obedezca a razones justificadas a juicio de la Reparticién, dara motivo a la
aplicacion de las siguientes penalidades por dia de ausencia:

* INGENIERO en CONSTRUCCIONES - INGENIERO CIVIL
El monto equivalente a quince (15) Jornales

Se tomara a los fines antes citados, el jornal basico para el oficial especializado
de la INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, vigente a la fecha de producida la
ausencia.

lll.- Suspensioén injustificada del Trabajo:

Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a
juicio de la Reparticién por un periodo de OCHO (8) dias corridos o mayor, se
hara pasible a una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de los
trabajos previstos a realizar en dicho periodo:

En caso de reincidencia, la multa se duplicara, calculando
misma forma anterior. s
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IV. Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servicios y falta de
senalamientos diurno y nocturno:

El incumplimiento de Ordenes de Servicio y la falta de sefialamiento diurno y
nocturno, motivara una multa equivalente a TREINTA (30) jornales obreros por
la primera orden incumplida, a partir de la cual la falta de cumplimiento de las
Ordenes de Servicio motivara la sucesiva duplicacion de los montos a aplicar.

Se tomara a los fines citados al jornal basico para el Oficial Especializado de la
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, vigente a la fecha de producida la
inobservancia de la Orden de Servicio.

9- GARANTIA CONTRACTUAL:

La garantia contractual sera del CINCO POR CIENTO (5%) del monto
adjudicado, y debera afianzarse previamente a la firma del contrato.

10-CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS:

El plazo de conservacion y garantia de la obra se fija en (90) noventa dias
corridos a contar de la fecha de recepcién provisoria.

Conforme a lo establecido en el Contrato respectivo, las Obras podran recibirse
totalmente; provisoria o definitivamente.

Dentro de los TREINTA (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista, la
Administracién procedera a efectuar las recepciones correspondientes; las que
para hacerse efectivas quedaran sujetas al cumplimiento de las condiciones
contractuales.

Con la recepcion provisoria de la obra, se devolvera la garantia de contrato y con
la recepcién definitiva los fondos de reparo, procediendo a las respectivas
devoluciones dentro del plazo de TREINTA (30) dias corridos de producidas las
mismas.

11-RECEPCION PROVISORIA:

Una vez terminadas las obras y previo a la recepcién provisoria, se efectuara la
inspeccién y pruebas correspondientes para verificar si las obras han sido
ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato. Si no hubiesen sido
realizadas a satisfaccion, se podra suspender la recepciéon hasta que el
Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A ese efecto la
Administracién fijara un plaze para la ejecucion de las observae;
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formulasen, transcurrido el cual sin que el Contratista diere cumplimiento a las
mismas, se procedera a recibir las obras de oficio, pudiendo la Administracién
ejecutar los trabajos por si o con intervencion de Terceros. Los gastos que
demandare la ejecucién de arreglos o faltantes, como asimismo las nuevas
inspecciones y tareas de verificacién y medicion respectivas, seran a cargo del
Contratista y sujetas a reintegro por parte de éste, o bien mediante la deduccién
del certificado final o de las garantias retenidas, sin perjuicio de las sanciones
que correspondieren.

Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminacion que no
afecten la habilitacion de la obra, segun el criterio de la Administracién, podra
realizarse la recepcion provisoria, dejando constancia en el Acta para que los
inconvenientes observados sean subsanados en el término que se fije al efecto,
dentro del plazo de garantia fijado en los pliegos que integran el contrato.

Sera condicién indispensable para la recepcion provisoria, la presentacion por
parte del Contratista de los certificados finales de obra y de instalaciones que
correspondieren a las obligaciones reglamentarias con los municipios,
reparticiones provinciales y/o nacionales en los organismos respectivos.
Asimismo, debera acompariar los planos reglamentarios y conforme a obra,
aprobados por dichos entes, cumplimentando en cada caso con las exigencias
que fijen las condiciones del contrato, en referencia al tipo de planos y planillas
generales, de estructuras y de instalaciones para su presentacion.

12- RECEPCION DEFINITIVA:

El Contratista estara obligado a subsanar las deficiencias consignadas en el Acta
de Recepcién Provisoria y las que pudieran aparecer durante el plazo de
garantia, teniendo en cuenta las notificaciones que al respecto efectle Ia
Administracién, la cual intimara al Contratista para que en un plazo perentorio
subsane los defectos observados.

Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, la Administracién
procedera a hacerse cargo de la obra, de oficio, dejando constancia del estado
en que se encuentra. Como consecuencia de ello se determinara el monto en
que se afecta del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones y acciones que
pudieran corresponder.

El plazo de garantia de las partes afectadas, una vez subsanadas las
deficiencias en conformidad con la Administracion, podra prorrogarse hasta un
maximo que no excedera el plazo de garantia original.

Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realiza
conservacion que previeran los pliegos, la Recepcion

trabajos de
itiva s& realizara al
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finalizar el plazo de garantia correspondiente, contado a partir de la fecha del
Acta de Recepcién Provisoria, y dentro de los TREINTA (30) dias corridos de
solicitada por el Contratista.

El importe de los fondos de reparo sera afectado por las deducciones que
estuvieren a cargo del contratista, como consecuencia del incumplimiento del
contrato u otros cargos a que hubiere lugar. Si resultaren saldos negativos, el
Contratista debera abonar el importe respectivo dentro de los DIEZ (10) dias
corridos a contar desde la notificacion de la liquidacién, intimandose en forma
fehaciente bajo apercibimiento de las consecuencias previstas en la Ley de
Obras Publicas.

La Recepcion Definitiva de las Obras y la devolucién de las sumas retenidas al
Contratista, no lo liberan de las responsabilidades que establece el Articulo 1272
del Cédigo Civil y Comercial.

13- PRESENTACION DE LOS PLANOS CONFORME A OBRA
EJECUTADA:

En caso de modificacién de planos originales y/o solicitud del Inspector, se
debera presentar planos conforme a obra, firmados por el Contratista,
Representante Técnico de la Empresa e Inspeccién de las Obras.

Todos los planos se realizaran con iguales caracteristicas que los
correspondiente al proyecto.

Los originales de los planos conforme a obra deberan ser presentados en forma
completa, antes de la recepcién provisoria de la obra, y de no merecer
observaciones por parte de la Administracion, ser acompariados de la copia en
soporte magnético.

En el caso de merecer algunas observaciones, estas deberan ser corregidas
presentando nuevamente los originales y el soporte magnético dentro del plazo
de garantia, requisito sin el cual no podra efectuarse la recepcién definitiva.

Asimismo debera confeccionar y gestionar para su aprobacion los planos de las
instalaciones frente a los Organismos Competentes pertinentes. Presentando
ante la Administracién los comprobantes del tramite cumplido y certificaciones
pagas a su costa. Si correspondiera (zona urbana) debera confeccionar los
Planos Municipales, gestionando y tramitando su aprobacién, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, presentando en dicho caso a la Administracién los
comprobantes del tramite cumplido.

Todos los gastos correspondientes a la confeccion, presentacion, gestion y/o
aprobacion de los planos _deﬁgUerdo a lo establecido en este ari , Seran por
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cuenta del Contratista, quien debera incluirlos en el item correspondiente o en
los gastos generales de la obra.

Todos los gastos correspondientes a la preparacion de los planos originales y
copia en soporte magnético, cuya confeccion estara a cargo del Contratista de
acuerdo a lo establecido en este articulo, serdn por cuenta del mismo, quién
debera incluirlos en los gastos generales de la obra.
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De acuerdo a lo establecido en la Ley N°6.351 de Obras Publicas y Decreto
Reglamentario N°958/79, en el acto de la Licitacién los proponentes deberan
presentar un sobre que solo obtendra la individualizacién de la licitacion
correspondiente y que contendra:

ANEXO
1. PRESENTACION DE PROPUESTAS

a) Nota declarando haber cumplido los recaudos exigidos y que se
acompanian los comprobantes del pliego.

b) El comprobante de garantia de la oferta.

c) Certificado de Inscripcion en la Direccién General del Registro
Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de
Costos o constancia de haber iniciado el tramite de actualizacion de
su Capacidad de Contratacién Anual.

d) Ladeclaracién de que para cualquier cuestion judicial que se suscite,
se acepte la jurisdiccién de la justicia ordinaria de la Capital de la
Provincia de Entre Rios, debiendo constituir domicilio en la misma.

e) La declaracién de haber recibido la documentacién que integra el
proyecto.

f)  Plan Gréfico de trabajo desarrollado en diagrama de barras con
indicacion de todos los datos que permitan apreciar con claridad cual
sera la marcha mensual de los trabajos.

g) Se presentara un cronograma de inversiones concordante con el
avance mensual de obras. Se presentara firmado por el proponente y
Director Técnico de la Empresa.

h)  No6mina de equipos que empleara para llevar a cabo la Obra.

i) Un sobre cerrado y lacrado en el que se inscribira la denominacion de
la Obra, fecha de licitacion, nombre de la firma proponente y la palabra
“PROPUESTA” que contendra:

- Propuesta en original y duplicado.
- Analisis detallado de precios, por duplicado de cada uno de los
items que integra la oferta.

La documentacién contenida en el sobre ‘PROPUESTA’ estard por el
proponente y el Director Técnico de la Empresa, inscripto en el Registro de
Contratistas de Obras y Servicios Publicos de Entre Rios.

l. La no presentacion en el momento del acto licitatorio de la
documentacion mencionada en los apartados b), c) y i), dara lugar al
rechazo de la oferta, procediéndose a devolver al oferente el sobre
“PROPUESTA sin abrir.

Il.  La omisién de los requisitos en los restantes apartados, podra ser suplida
dentro de los Dos (2) dias habiles de la clausura del Acto Licitatorio, si la
observacion hubiese sido deducida en dicho acto, o.en igual término desde
que se intime al propon'e;n’te el cumplimien requisitos faltantes,
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transcurrido el cual sin que la omision haya sido subsanada, sera
rechazada la propuesta.

Ill.  La omisién total o parcial de la documentacion correspondiente al sobre
‘PROPUESTA” o la falta de alguna de las firmas responsables exigidas
dara lugar al rechazo de la oferta.

IV. La Administracién podra exigir al Contratista aclaraciones o ampliacion de
la documentacién presentada, otorgando un plazo para la presentacién de
las mismas.

2. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
Para la terminacion de la Obra se ha fijado un plazo de 15 (quince) meses, a
partir del replanteo de la misma.

3. CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL:

La capacidad de contratacion anual, otorgada por la Direccion General del
Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos
de Entre Rios, necesaria para la presente Obra no debera ser inferior a la suma
de $ 317.132.875,24 (PESOS TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO
TREINTA'Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 24/100).

4. PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION
El Oferente debera presentar con su Propuesta un Plan de Trabajos, detallando
la totalidad de los items, y una Curva de Inversiones de acuerdo con el desarrollo
de los Trabajos que ofrece realizar.
La confeccion del mismo debe responder a los lineamientos del siguiente
esquema basico.

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSION

Obra: Plazo:
Contratista: Fecha de inicio:

items DIAS / MESES

%

N° |Descripcion U |Cantidad | Monto en |1 2 (3 |4 |...

% |% |%

% (% |% |%

%

OA LA o/ OA

- /'% % (%

/ 1T\ (% %

%
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EJECUCION PARCIAL EN %

DIAS / MESES

Esc
% 1 2 3 4 | .. n
100
90
80 -
70 J/
60
50
40
30
20
10

00

5. ANTICIPO

Se prevé a solicitud de la Contratista, un anticipo financiero de hasta un 15%
(quince por ciento) del monto del contrato de obra, el que debera ser
debidamente garantizado de acuerdo a lo estipulado en el Pliego General de
Condiciones.

6. NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS
PROPONENTES

Los proponentes deberan presentar junto con la oferta la némina completa de
los equipos que se emplearan para llevar a cabo la obra. A tal efecto deberan
llenar debidamente la "Planilla de Equipos" cuyo modelo se adjunta.

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas:
COLUMNA 1 - N° DE ORDEN INTERIOR:

Para llenar esta columna, las empresas previamente deberan codificar o
numerar sus equipos, lo cual facilitara su identificacién parg-la inspeccion o
durante el desarrollo de Ia ob’r/a«."
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COLUMNA 2 - DESIGNACION:

Se refiere a la denominacién del equipo 0 maquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora
y equipos complementarios, etc.

COLUMNA 3 - MARCA:

Se refiere al nombre de la fabrica o al nombre con que dicha fabrica denomina a
la maquina ofrecida.

COLUMNA 4 - MODELO:
Indicar modelo de la maquina ofrecida por la fabrica antes mencionada.
COLUMNA 5 - POTENCIA O CAPACIDAD:

Se debera expresar en las unidades que indique el trabajo de la maquina en su
capacidad operativa (HP, m3, t, m3/h, T/H, etc).

COLUMNA 6 - N° DE HORAS DE TRABAJO:

Se indicara el total de horas utiles trabajadas por la maquina al momento de la
oferta.

COLUMNA 7 - ESTADO:

Esta columna queda reservada para el Comitente, que debera indicar los
resultados de las inspecciones que realice a los equipos.

COLUMNA 8 - UBICACION ACTUAL:

El Contratista debera indicar en el momento de la Licitacién, donde se encuentra
ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su Inspeccion: Obra, taller de
reparacién, deposito, etc. Asimismo, indicar cuales prevé disponer por alquiler o
compra.

COLUMNA 9 - FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD:

El Contratista debera indiear en que fecha la m3
condiciones de ingresar a la’obra.
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ARTICULO N°1 - MOVILIZACION DE OBRA

1. DESCRIPCION

El Contratista suministrara todos los medios de locomocion y transportara su equipo, repuestos y materiales,
etc. al lugar de la obra y adoptara todas las medidas necesarias, a fin de comenzar la ejecucién de los
distintos items de la obra dentro de los plazos previstos, incluso la instalacién de campamentos necesarios
para sus operaciones.

2, TERRENO PARA OBRADORES

El pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios para la instalacién de los obradores,
sera por cuenta del Contratista. Ademas, es el Ginico responsable de los dafios y perjuicios emergentes de
la ocupacién temporaria de la propiedad privada. En todo momento debe cumplir con las Ordenanzas
Municipales y los Reglamentos Policiales vigentes.

En ningln caso, la ocupacion implicara una privacion involuntaria, tanto sea de activos (tierras) como de
actividades o residencias, debiendo contar expresamente con la autorizacién escrita de los propietarios.

3. OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA

El Contratista instalara las oficinas y los campamentos (si son necesarios) para la ejecucién de la obra,
debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y debera mantenerlos
en condiciones higiénicas adecuadas.

En la presentacion de la propuesta de licitacién debera acompafar el detalle completo de los mismos con
los planos correspondientes.

La aceptacién por parte de la Reparticion de las instalaciones correspondientes al campamento citado, no
exime al Contratista de la obligacién de ampliarlo 0 modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de
la obra, durante su proceso de ejecucion.

4. FORMA DE PAGO

La oferta deberé incluir un precio global por el item “MOVILIZACION DE OBRA”, el cual no debera superar
el 5 % (cinco por ciento) del monto de la oferta, excluido el presente item (Movilizacién de Obra), que incluira
la compensacion total por la mano de obra, herramientas, equipos, materiales, transporte e imprevistos
necesarios para efectuar la movilizacién del equipo y personal a cargo del Contratista, construir sus
campamentos, oficinas, suministro de local para la Inspeccién y todos los trabajos e instalaciones
necesarias para asegurar la correcta ejecucion de la obra en conformidad con el contrato.

El pago se fraccionara de la siguiente forma:

41. PRIMER TERCIO

El primer tercio se abonara solamente cuando el Contratista haya completado los campamentos de la
empresa y presente la evidencia de contar, a juicio exclusivo de la Inspeccién, con suficiente personal
residente en la obra para llevar a cabo la iniciacién de la misma. Y ademas, haya cumplido con los
suministros de movilidad, oficinas, viviendas, equipos de laboratorio, topografia y equipo de procesamiento
electrénico de datos para la Inspeccién de la Obra y a satisfaccién de ésta.

4.2. DOS TERCIOS RESTANTES

El segundo tercio se abonara cuando el Contratista disponga en obra de to ipo, que a juicio de la
Inspeccién, resulte necesario para la gjecucion de trabajos anteriores a lz€jecucién dg la base granular. Y
el tercio restante, cuando instale Jos egﬁipos correspondientes paraf&alizar los trabajgs necesarios para
finalizar la obra. : / A
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ARTICULO N°2 - DEMOLICIONES VARIAS
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1. GENERALIDADES:

El Contratista debera, previo a la confeccién de su oferta, recorrer las zonas de las obras y realizar todas
las averiguaciones y estudios necesarios para tener conocimiento de las obras de arte a demoler, no
aceptandose demoras o reclamos basados en desconocimiento de las mismas, quedando por lo tanto la
Contratista comprometida, a realizar las tareas, cualquiera sea la estructura al precio convenido en el
Contrato.

El Contratista quedara obligado a ejecutar las demoliciones que se mencionan a continuacion:

a) Puente Existente

El Contratista ejecutara la demolicién de las estructuras existentes, asf como también de todos los demés
materiales y elementos componentes, cuyas caracteristicas y ubicacién se indican en los computos métricos
y planos correspondientes, debiendo retirar de la zona del camino el producto de todos los materiales
provenientes de dichas demoliciones, procediendo siempre segin las Especificaciones Técnicas
Ambientales, en un todo de acuerdo con lo que disponga al respecto la Inspeccién y en los lugares indicados
por la misma.

En todas las demoliciones mencionadas, el Contratista tomara las precauciones necesarias con €l objeto
de evitar todo el dafio y/o deterioro innecesario en los materiales recuperables, los que quedaran de
propiedad de la Direccion Provincial de Vialidad y se deberén trasladar a la Zonal D. P. V. mas cercana de
esta reparticién, o donde disponga la Inspeccion de Obra

2. EQUIPO:

La Inspeccién determinara el equipo necesario para cada trabajo, de acuerdo a las condiciones de la obra
a demoler.

3. MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Las demoliciones de las obras especificadas se mediran y pagaran en forma GLOBAL, estando incluido su
precio en el tem: “DEMOLICION".

El precio de contrato para dicho item ser4 compensacioén de materiales, equipos, mano de obra, estructuras
auxiliares, movimientos de suelo, y transportes de materiales resultantes de la demolicién, y de toda otra
operacién necesaria para el correcto cumplimiento de lo aqui especificado.

ARTICULO N°3- CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PASO
PROVISORIO

1. GENERALIDADES:

Durante la ejecucion de la obra de arte a construirse en el presente proyecto, se prevé la construccién de
un camino auxiliar de desvio que asegure el transito vehicular en forma semipermanente en tanto el nivel
del cauce natural no sobrepase el nivel de coronamiento, en el transcurso de tiempo que demanden los
trabajos.

2. DESCRIPCION:

Los requisitos minimos exigidos para el desvio son los siguientes:
o Ancho de coronamiento 5 metros.
Pendiente maxima longitudinal de rasante del desvio 7%
Pendiente transversal 3%:-
Superficie de rcdagufﬁ capa de suelo calcarea compactada de
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La Contratista tendra a su cargo la conservaciéon permanente de la calzada y el drenaje, hasta el librado del
trénsito por la calzada principal.

Se debera colocar la sefializacién de obra en construccién, y toda la necesaria para satisfacer la totalidad
de los requerimientos legales de seguridad.

Una vez finalizada la obra la Contratista debera ejecutar la demolicién de la obra de desvio, respetando el
perfil definido en el proyecto para el cauce principal.

3. EJECUCION:

El material de aporte para el alteo y capa de rodamiento de este camino auxiliar sera provisto por el
Contratista, asf como también, de ser necesario este proveera y colocara el conducto de drenaje que se
considere necesario, para evacuar los caudales ordinarios; Se proporcionara en esta obra de desvio, en
caso que los hubiera, una adecuada salida para los frentistas de la zona y de las calles perpendiculares.
Para la ejecucién del terraplén y capa de rodamiento, que constituira la obra basica de este desvio, se
debera cumplimentar lo especificado en el pliego de especificaciones técnicas

La Contratista tendra a su cargo la colocacién y mantenimiento de la sefalizacion vertical de obra, para
alertar a los usuarios de la alteracién de la circulacién normal.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Los trabajos realizados se mediran en forma global.

Ei precio se establecera en el item “CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PASO PROVISORIO”, y
serd compensacion de la provision y colocacién de todos los materiales necesarios, los equipos, mano de
obra y de toda otra tarea, necesaria para la construccién y mantenimiento de la obra de desvio prevista en
condiciones aceptables de seguridad, durante el tiempo que la construccién de la obra proyectada lo
requiera y su posterior demolicion.

La forma de pago se realizara de |a siguiente manera:

50% al finalizar la construccién del paso provisorio y el 50% restante se abonara en forma proporcional a
los dlas laborables transcurridos al cierre de cada certificado.

ARTICULO N°4 - EXCAVACION COMUN

1. GENERALIDADES:

Toda excavacion de materiales sin tener en cuenta su naturaleza si los medios empleados en su remocion.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados en la medida de lo posible en la
formacién de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por
la Supervisién.

Todos los productos de la excavacién que no sean utilizados, seran dispuestos en forma conveniente en
lugares aprobados por la misma. Los depésitos de materiales deberan tener apariencia ordenada y no dar
lugar a perjuicios en propiedades vecinas.

Se conducirén los trabajos de excavacion de forma de obtener una seccién transversal terminada de
acuerdo con las indicaciones de los planos o de la Supervision.

La Supervisién podra exigir la reposicién de los materiales indebidamente excavados, estando la Contratista
obligada a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta.
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2. MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Las excavaciones se mediran en m3 segun planos de relevamientos y proyectos (sin incluir esponjamiento),
estando incluido en su costo en el ftem “EXCAVACION COMUN?".

ARTICULO N°5 - EXCAVACION PARA FUNDACIONES

1. DESCRIPCION:

1. Bajo la denominacion de esta especificacion se entiende toda excavacién que debe realizarse para la
correcta fundacién de las obras de arte, a una cota inferior a la de la superficie libre indicada en los planos.

2.- Entiéndase por cota de la superficie libre la del terreno natural, cuando los planos no especifican alguna
otra particular, como ser.

a) Fondo de desagles, canales, préstamos, etc.

b) Fondos o taludes definitivos de cauces (casos de rectificaciones o limpieza de los mismos cuando la
excavacién ejecutada se superponga con esos trabajos)

¢) Caja para badenes

d) Cotas de terraplenes existentes cuando la excavacién debe ejecutarse en coincidencia con alguno de
ellos

e) Caja abierta para defensa, rapidos, saltos etc.

3. Asimismo se regira por esta especificacion toda excavacién necesaria para la ejecucién de dientes,
revestimiento y elementos de defensa, por debajo de la cota superficie libre antes definida.

4, Previa limpieza del terreno, el trabajo consiste en la extraccion de todos los materiales en el volumen que
abarca la fundacion y la distribucién en los lugares indicados por la Supervision. Comprende asimismo la
ejecucién de ataguias, drenajes, bombeos, apuntalamientos, tablestacados provisorios, la provisién de
todos los elementos necesarios para estos trabajos, y el rellenamiento de los excesos de excavacién hasta
el nivel de la superficie libre después de haber construido la fundacién.

El suelo no utilizado, producto de las tareas de excavaciéon no podra ser depositado fuera de la zona de
camino en forma indiscriminada. El material sobrante inorganico como por ejemplo, escombros, piedras,
etc, debe ser depositado segun lo especificado en el “MEGA" y el material organico debe ser utilizado y
dispuesto de acuerdo a lo especificado también en el “MEGA”".

2. EQUIPOS:

Se utilizaran los equipos mas apropiados al tipo de fundacién adoptado y a la naturaleza del terreno donde
seran ejecutados los trabajos. Dicho equipo deberad ser mantenido en perfectas condiciones de uso y
funcionamiento. La condicion de funcionamiento de los Equipos debe ademas cumplir con lo especificado
en el “MEGA” Maquinarias y Equipos.

3. METODO CONSTRUCTIVO:

1. No podrd iniciarse la construccién de cimientos, sin la autorizacién previa de la Supervision.

2. La cola de fundacién seré determinada en cada caso por la Supervision, previa verificacion de que la
calidad del terreno responde a las exigencias de capacidad portante requerido por el tipo de obra de arte a
gjecutar en base a los estudios de suelos disponibles o los que el Contratista deba realizar. Al respecto
debe entenderse que las cotas fijadas en los planos que sirvieron de base para la licitacién, son
aproximadas y sujetas a aquelld verificacién.

rd
3. El asiento de la fundaclén debera ejecutarse sobre el terreno compacto, libre d erial sueko y debera
ser cortado en superficies planag' bien definidas. Cuando la pendiente transyersal del terreno Io\aconseje,
i .//
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a fin de evitar excesos de excavaciones innecesarias, se ejecutara la fundacién en forma escalonada de
acuerdo a lo que ordene la Supervisién de conformidad con la naturaleza del terreno.

4. En fundaciones sobre roca se admitir4 en la preparacion de las superficies de asiento, las irregularidades
propias de este tipo de suelo. Las grietas seran rellenadas con mortero.

4. CONDICIONES PARA LA RECEPCION:

1. Cumplidos los requisitos establecidos se labrara un acta en que conste la cota de fundacién y la clase de
terreno.

2. Los trabajos a que se refiere la presente especificacién se consideraran terminados, una vez rellenado
el exceso de excavacion que el Contratista hubiera realizado para llevar a cabo los mismos.

5. CONSERVACION:

Salvo causas debidamente justificadas a juicio de la Supervision, se dara comienzo a la ejecucién de los
cimientos inmediatamente después de finalizados los trabajos de excavacién. De no ocurrir esto todos los
trabajos de conservacién de las fundaciones excavadas seran a cargo del Contratista aun en el caso que
deba excavarse por debajo de la cota de fundacion establecida para volver a lograr una superficie de
fundacién adecuada.

3. MEDICION:

1. Toda excavacion en cualquier clase de terreno excepto la que se ejecute dentro de cilindros o cajones
0 para muros de sostenimiento en terrenos quebrados, se medird en metros clbicos (m3) siendo su
volumen el resultante de multiplicar el 4rea del plano de asiento de la estructura, - si este es horizontal, o
su proyeccion horizontal en caso de presentar uno o varios planos inclinados-, por la altura de la excavacién
hasta la superficie libre que indiquen los planos. Se tomara la altura hasta el terreno natural, cuando los
planos no indiquen alguna otra cota de la superficie libre en el lugar de Ia ubicacién de la estructura a fundar.

2. Se adoptara la profundidad promedio cuando la excavacién no fuese de altura uniforme.

3. Los excesos de excavacion que el Contratista ejecute para llevar a cabo los trabajos tales como taludes,
sobreanchos, etc, no se miden ni se pagan.

4. Las excavaciones para fundacién de muros de sostenimiento en terrenos quebrados se mediran en
metros clbicos (m3), por el volumen neto de la parte de muro ubicado dentro de la ladera, que se calculara
por €l método de las medias de las areas.

5. En excavaciones dentro de cilindros y cajones los volimenes a medir son los correspondientes al
desplazamiento de los cilindros o cajones desde la superficie liore hasta la cota de fundacién que en general
sera la de la cuchilla, salvo el caso en que por razones logicas de trabajo debe excavarse a una cota inferior
para provocar su descenso. En estos casos la Supervisién determinara la cota de fundacion que se tendra
en cuenta para el calculo del volumen.

4. FORMA DE PAGO:

1. Se pagara en metros clibicos al precio unitario de contrato establecido para el item “Excavacién para
fundaciones”. Dichos precios serdn compensacién por la extraccién de todos los materiales en el volumen
que abarca la fundacién y su distribucién en los lugares indicados por la Supervision, por el relleno de los
excesos de excavacién hasta el nivel de la superficie libre después de haber ejecutado la fundacién, por
todo trabajo de apuntalamiento, tablestacado provisorio, drenajes, bombeos , que reclamen la correcta
ejecucion de la excavacion, por el relleno de fisuras en rocas con morteros, por la provisién de todos los
elementos necesarios para cnnclui[_.loé trabajos de acuerdo a lo especificado, asi como por el exceso de
excavacion que el Contratista ejectte ?éra llevar a cabo los trabajos (taludes, mayores anchos, etc.)

2. En excavaciones dentro de cili éiros y cajones, dicho precio comprende lo
sobrecarga y todos los que fueran Aecesarios para obtener el descenso corre:
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asl como todos los que correspondan ejecutar para subsanar desperfectos debidos a accidentes durante el
descenso.

3. No se reconocera ningtin incremento en el precio unitario de este item cuando la cota de fundacién sea
inferior a la indicada en el proyecto.

ARTICULO N°6 - SUELO CALCAREO COMPACTADO

Se construira este ftem de acuerdo a lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES DE LA D.N.V. - EDICION 1998, segun lo establecen las secciones C-l, con las siguientes
ampliaciones y/o modificaciones.

1. DESCRIPCION:

Este trabajo consiste en la construccién de una base con suelo calcareo, proveniente de yacimiento de
acuerdo con las dimensiones indicadas en Cémputos y Planos. La misma desemperiara la funcién de base
de asentamiento para lozas.

Para su ejecucién rige lo establecido en Ja Seccién C.| Disposiciones Generales para la Ejecucién y
Reparacién de Capas no Bituminosas, del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares D.N.V.

2. MATERIALES

SUELOS: el material a emplear sera suelo calcareo natural procedente de yacimiento, el cual sera
provisto por el Contratista.

GRANULOMETRIA:
Tamiz A?::::;ra Pasante
Limite Inferior Limite Superior

2" 50,800 100 % 100 %
1" 25,400 80 % 100 %
3/4" 19,050 65 % 80 %
3/8" 9,525 50 % 70 %
N°4 4,750 40 % 60 %
N° 10 2,000 30 % 45 %
N° 40 0,420 20 % 30 %
N° 200 0,074 5% 20 %

INDICE PLASTICO: Entre 5% (cinco por ciento) y 10% (diez por ciento) controlado en caballete extrayendo,
a criterio de la Inspeccién, 2 (dos) muestras para cada tramo en construccién no mayor de 200 (doscientos)
metros.

LIMITE LIQUIDO: Menor a 35%.

VALOR SOPORTE: Mayor o igual que 80% al 100% de la maxima densidad obtenida por el método VN-
E 5-67 y complementaria tipo V-AASHO T-180 (Método dinamico N° 1 — (VN-E 6-68).

HINCHAMIENTO: Menor o igual a 1% (uno por ciento).

COMPACTACION: Se tomara un minimo de 3 (tres) densidades secas distribuidas al azar (segun criterio
de la Inspeccién en cada tramo a aprobar)ladeterminacién del peso especifico apagefite se efectuars como
se indica en la Norma de Ensayo VN-E 8-66 “"Control de compactacioén por
mismas estaran distanciadas entre si y cuye’promedio no debera ser inferi
ciento) y nunca valores individuales megefes a 97% (noventa y siete
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densidad determinada mediante el ensayo Tipo V descripto en la Norma de Ensayo VN-E 5-93
“Compactacion de suelos”.

HUMEDAD: Las humedades no diferiran en mas o menos 2 (dos) unidades porcentuales con respecto a la
humedad éptima.

3. MEDICION:

Los trabajos de construccion de base de suelo calcareo se medirdn en metros ctibicos (m®) multiplicando
la longitud aprobada por el ancho y por el espesor, establecidos en los planos y computos.

4. FORMA DE PAGO:

El pago de la ejecucion de la base con suelo calcareo medido en la forma especificada se pagara al precio
unitario de contrato para el ftem “SUELO CALCAREO COMPACTADO’, a través de los sub items
correspondientes, y sera compensacion total por todas las tareas necesarias para la correcta terminacion
del ltem, incluyendo los trabajos de provision de materiales aptos provenientes de yacimientos (cuya
ubicacién y derechos de explotacion estaran a cargo del Contratista), toda operacién de seleccion en caso
de ser necesaria, carga, transporte y descarga de los materiales, conformacion, perfilado, compactacion
especial y por todo otro trabajo y/o equipo necesario para la correcta ejecucién del item segln lo
especificado y no pagado en otro ftem del contrato.

ARTICULO N°7 - HORMIGONES PARA OBRAS DE ARTE

1. DESCRIPCION

Todos los trabajos, a menos que se establezca especificamente lo confrario, serén realizados de
conformidad con lo que especifica el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos, en lo que sea de aplicacion a
esta Obra.

El Contratista en caso de resultar adjudicatario, en el momento de firmar el contrato debera presentar los
planos y la informacién detallada referente a la planta de elaboracién, los equipos y procedimientos
constructivos y en particular a los siguientes: procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificacién de los
materiales del hormigén; asi como amasado, transporte, encofrado, colocacién y curado de la mezcla. -

Sin perjuicio de ello el Contratista debera solicitar a la Direccién la aprobacién de los equipos y métodos
mencionados y ésta se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su modificacién cuando lo considere
necesario para el cumplimiento de esta especificacion.

El Contratista tendra la responsabilidad total de producir hormigén de las caracteristicas y propiedades
especificadas. - Antes del inicio de las operaciones de producciéon del hormigén y ejecucion de las
estructuras, el constructor debera demostrar mediante resultados de ensayos que, con la dosificacion, los
materiales y los métodos propuestos, pueden obtenerse hormigones colocables en las estructuras de la
calidad especificada.

Las operaciones de transporte, colocacién, compactacién, terminacion, proteccién y curado del hormigén
se realizaran en forma tal que una vez retirados los encofrados y sus elementos de sostén se obtengan
estructuras compactas, de aspecto y texturas uniformes, resistentes, impermeables, seguras y durables en
un todo de acuerdo con las necesidades del tipo de estructura y con los requisitos especificados en el
Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

2. CLASIFICACION DE LOS HORMIGONES POR SU RESISTENCIA MECANICA

2.1. RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL HORMIGON

Desde el punto de vista mecanico, la calidad del hormigén de una determinada clase o tipo, estara definida
por el valor de su resistencia caracteristica de rotura a la compresién o'y« correspondiente a la edad de 28
dias. Cuando se autorice el empleo de cemento de alta resistencia inicial, la resistencia caracteristica se
calculara en base a resultados de ensayos realizados a la edad de 7 (siete) dias.

Para la determinacién de la resistencia caracteristica del hormigén se emplearan probetas cilindricas de
15cm. de didmetro y 30cm de altura moldeadas y curadas de acuerdo a lo establecigd.en la Norma Iram N°
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Los hormigones de Obra se clasifican en funcién de sus resistencias caracteristicas seguin la tabla siguiente:

Resistencia
. Resistencia media minima de ¢/ L
H° Grupo He clase Caracteristica serie de 3 ensayos consecutivos. Aplicacién
O’vk a 28 dias (kg/cm?)

H4 40 70 H® simple
HI H8 80 120 Unicamente

H13 130 175 H® simple y

H17 170 215 H° Armado

H21 210 260 H° simple
HIl H30 300 350 He ArmZdo

H38 380 430

H47 470 520 H° Pretensado

3. ENSAYOS DE CONTROL

La Direccion ensayara los materiales componentes del hormigén, asi como el propio hormigén elaborado y
el acero para armaduras. El Contratista debera proveer la mano de obra y los deméas elementos necesarios
para obtener, preparar, conservar y transportar las muestras representativas a ensayar. -

Seran a cargo del Contratista, el suministro de materiales necesarios para realizar los ensayos, la ejecucién
de los mismos y el costo de transporte de las muestras desde el comienzo de la obra hasta la recepcion
definitiva.

Como una indicacién de la cantidad de ensayos que serén realizados, se establece el siguiente programa
tentativo:

a) Los siguientes ensayos seran generalmente hechos como se indican, pero podran ser hechos a
intervalos mas frecuentes si la Direccion lo considera necesario, para un control seguro y
adecuado:

1) Asentamiento de hormigdn fresco en planta
2) Contenido de humedad del agregado fino y grueso al comenzar el hormigonado diario.

b) Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, seréan realizados generalmente por cada colada
o por cada turno de trabajo, pero podran ser hechos a intervalos mas frecuentes si la Direccion lo
considera necesario, para un control seguro y adecuado:

1) Peso unitario del hormigén fresco. -
2) Ensayos de granulometrias de las arenas y de los agregados gruesos.

c) Se moldearén a pie de obra cuatro probetas para ensayos de rotura por compresién cada 20 m3
de hormigén, o cada 15 pastones o fraccién menor colocada cada dia de trabajo, las que seran
curadas en condiciones lo mas aproximadamente posible a las de las estructuras, pero podran ser
hechas a intervalos mas frecuentes si la Direccién lo considera necesario para un control seguro
y adecuado.

Los ensayos mencionados en a) y b) y el moldeo de las probetas indicadas en c) se realizara en el
Laboratorio de la obra.

El Contratista debera proveer los materiales, energia, moldes y mano de obra ne

Los ensayos de resistencia del hormigén se realizaran en el Laboratorio ¢
siendo por cuenta del Comfat[sta/elkansporte de las muestras.
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4.1.-CEMENTOS

f}’J

4

-

Cemento Portland: el cemento que se utilice en las obras sera cemento Portland artificial normal de marca
aprobada por O.S.N. y debera cumplir con las condiciones siguientes al ser ensayado segun los métodos
que se indican en cada caso:

REQUISITOS METODO DE ENSAYO

Requisitos Quimicos

Cloruros Cl. méx. 0,10% IRAM 1504.-
Oxido de Magnesio (Mg. O) méx.5,0% IRAM 1504.-
Anhidrido Sulfdrico (S03) max. 3,5% IRAM 1504.-
Pérdida por calcinacién max. 3,0% IRAM 1504.-
Residuo insoluble max. 1,5 % IRAM 1504.-
Sulfuro como S méx. 0,10% IRAM 1655.-

Requisitos Fisicos.

Material retenido S/ Tamiz IRAM 0,074mm.

(ASTM N°200) max.%................. 15 IRAM 1621.-
Superficie especifica (por permeabilidad al

Aire Blaine) cm2/g. IRAM 1623 .-
Promedio de las partidas entregadas en un

Mes min........ccooovvevnnniie e 3000

Determinacién individual correspondiente

a una partida de cemento................... 2700

Expansién en autoclave max. 0,8% IRAM 1620

Tiempo de fraguado:
Inicial min. (minutos) 45 IRAM 1619
Final max. (horas) 10

Resistencia a la flexién:
7 dias (kg/cm2) min. 35 IRAM 1622
28 dias (kg/cm2) min. 55
Resistencia a la compresién:
7 dias (kg/cm2) min. 170 IRAM 1622
28 dias (kg/cm2) min. 300

Falso fraguado:

Penetracion final mir™ /' 50% Esquema IRAM 1615
/)
/
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Cuando el andlisis petrografico de los agregados (IRAM 1649) determine la presencia de minerales
potencialmente reactivos y siempre que no existan resultados de ensayos de reactividad por el método de
la barra de mortero (IRAM 1637) sobre los mismos agregados y antecedentes de obras en servicio que
invaliden la calificacién resultante del ensayo petrografico, el cemento a utilizar en obra debera cumplir el
siguiente requisito:

ONa2 + 0,658 OK2 <que 0,6%

En el caso de aguas o suelos que contengan sulfatos, se tendra en cuenta:

a) Siel contenido de sulfatos solubles (expresado en ién sulfato SO4-), en muestras de suelos, esta
comprendido entre el 0,1 % y el 0,2 % o entre 150 y 1000 partes por millén en muestras de agua,
se emplearan cementos cuyo contenido de aluminato tricalcico (AC3) calculado mediante la
expresion:

%AC3 = (2,66 % AL2 03) —(1,69% Fe2 O3) sea menor del 8 %

b) Silos contenidos de sulfatos (SO4-) fuesen mayores de 0,2 % 6 1000 partes por millén se usaran
cementos cuyo contenido de aluminio tricalcico (AC3) sean menores del 5 %.

El Contratista cotizara el precio unitario del cemento a utilizar en obra teniendo en cuenta solamente las
especificaciones indicadas en este articulo, 1er. Parrafo. -

El cemento se transportard y almacenara de tal manera que mantenga las propiedades especificadas. - Los
recipientes de cemento, silos y galpones para cemento estaran a cubierto de las inclemencias del tiempo y
agua.

El piso de los galpones para cemento serd liso y estaran por lo menos a 50cm. sobre el nivel; del terreno
subyacente.

El Contratista sometera sus propuestas a la Direccién para el transporte del cemento y para el
almacenamiento del mismo en el obrador o en transito desde la fabrica al obrador.

Las bolsas de cemento de diferentes tipos seran facilmente identificables por medio de distintos colores u
otros medios, las que se almacenaran separadamente.

Los silos de cemento seran del tipo de auto descarga y generalmente una partida de cemento serd
descargada completamente del silo antes que la siguiente partida ingrese al mismo. El Contratista puede
cargar en el silo una partida de cemento sobre otra partida diferente, pero si sucediera que una muestra de
cemento de un silo, no satisface las exigencias especificadas, la Direccién puede rechazar todo el cemento
existente en el silo para su uso en la Obra.

El Contratista almacenaré en el emplazamiento la cantidad suficiente de cemento para que las Obras no
sean demoradas y por lo menos la cantidad suficiente para un mes de trabajo normal. Al disponer la forma
de almacenamiento el Contratista tendra en cuenta todos los factores que puedan causar demoras en la
provisién de cemento, tales como capacidad del fabricante, almacenamiento en la fabrica, tiempo de
transporte entre la fabrica y el obrador, vacaciones, condiciones climéticas, paralizacidn de servicios.

4.2.- AGUA PARA HORMIGON

El Contratista debera suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de suministro de agua
para lavado de agregados, preparacién y curado de hormigones.

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparacién y curado de hormigones respondera a las
presentes especificaciones:

Seré limpia y estara libre de cantidades perjudiciales de aceite, 4cidos, &lcalis, azlicares y materia organica.
Su PH estara comprendido entre 5,5 y 8, el residuo sélido a 100° C no superara 5g. por litro, el contenido
de sulfatos expresado en SO4, ser4 como méximo 0,5g, por litro; y el contenido de cloruros expresados en
CL- no sera mayor de 0,65g. por litro. Tampoco se admitira que las impurezas del agua causen una variacion
del tiempo de fraguado superior al 25%, ni una reduccién de la resistencia a la compresién a los 7 y 28 dias
mayor del 5%, en comparacion con los valores obtenidos utilizando agua destilada en ambos casos. -

El agua que se utilice debera ser aprobada por la Direccién, podra exigir que sea ensgyada de acuerdo con

las normas IRAM 1601.- Si en cualquier momento se constatara que una resery gua no cumple con

las presentes especificaciones, se impondra su retiro de la Obra,
/-’
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4.3.- AGREGADOS

4.3.1.- Generalidades

Los agregados finos y gruesos provendran de yacimientos aceptados por la Direccion, pudiendo el
Contratista utilizar dep6sitos granulares naturales u obtenidos mediante trituracion de roca sana proveniente
de canteras. La aceptacion de un yacimiento por parte de la Direccién no implica la aprobacién de todos los
materiales que de él se extraigan. -

4.3.2.- Calidad de los agregados:

El término “agregado fino” o “arena” seré usado para designar el agregado para hormigones constituido por
particulas de origen natural y de dimensiones menores o iguales a 5mm.- Podra estar constituido por arenas
naturales o mezcla de arenas naturales y otras provenientes de la trituracién de rocas. -

Cuando se utilicen arenas de trituracién, las dimensiones de sus granulos deberan ser tales que el 95%
pase a través del tamiz IRAM 4,8mm. (N° 4) y quede retenido en el tamiz IRAMS90p (N° 30).

La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de hormigonado, tanto
proveniente de depdsitos naturales como producida por la trituracién de basalto sélido y denso, debera
consistir en particulas duras, densas y de buena cubicidad o con formas redondeadas, y deberan estar
libres de cantidades perjudiciales de polvo, grumos arcillosos, particulas blandas o escamosas, esquistos,
alcalis, material organico, marga, mica calcedonia y otras sustancias inconvenientes.

El maximo porcentaje de material perjudicial en la arena natural o triturada, cuando es entregada a las pilas
de almacenamiento, no debera exceder los siguientes valores:

Porcentaje por peso:

Material que pasa la malla tamiz IRAM 74 (N°200) 3
Arcilla esquistosa

Terrones de arcilla 1
Total, de otras sustancias perjudiciales, como sales

solubles, mica, particulas friables o cubiertas por 2
particulas perjudiciales.

Total, de todas las sustancias perjudiciales 5

La arena que tenga un peso especifico (determinado en estado saturado y con la superficie seca segun
IRAM) menor de 2,60 kg/dm? podra ser rechazada. -

Si en el ensayo de durabilidad realizado segun IRAM 1525 luego de 5 ciclos de inmersion en sulfato de
sodio, la arena tuviera una pérdida en peso superior al 10%, la misma podra ser rechazada. -

El agregado fino no contendra cantidades perjudiciales de sustancias organicas. Si al ser sometido al
ensayo colorimétrico segtin Norma IRAM produce un color més oscuro que el color patrén, el arido fino
sera rechazado, excepto el caso en que al ser sometido a un ensayo de resistencia comparativa de
morteros, arroje una resistencia media de rotura a compresién, a las edades de 7 y 28 dias, no inferior al
95% de la que desarrolle un mortero patrén, tendra las mismas proporciones que el que contiene el 4rido
en estudio y seré preparado con el mismo cemento y una proporcién de la misma muestra

de arido fino, previamente sometida al lavado en una solucién de hidréxido de sodio en el agua al tres (3)
por ciento. Después del lavado la porcién de 4rido fino seré4 sometida a un completo enjuague en agua,
teniendo especial cuidado de que, durante esta operacién, y también en la anterior, no se pierdan finos.

El tratamiento a que se somete la mencionada porcién de la muestra de arena debe ser suficiente como
para conseguir que, una vez realizado, si se la somete nuevamente al ensayo colorimétrico, produzca un
color més claro que el color patrén

El término “agregado grueso” sera usado para designar el agregado del hormigén con granulometria
comprendida entre S5mm. y 51mm., o de cualquier tamafio o gama de tamafios dentro de tales limites. El
agregado grueso deberé ser obtenido por trituracién de basalto sélido y denso y/o por canto rodado obtenido
de canteras aprobadas.

P
El agregado grueso debera consistir en _fra'g'men;és de roca aproximadamente equidimensionales, densos,
durables, estables y exentos de partioulas o peliculas adheridas. Los porcentajes d sustancias nocivas
en cualquier tamafio de agregado-grueso, enylado a las pilas de almacenami o ¥eberan exceder los
siguientes valores: /ml
//
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Porcentaje por peso: i & )
N

Material que pasa la malla tamiz IRAM 74 (N° 200) 1
Pizarra 1
Grumos de arcilla 0,25
Otras impurezas como roca descompuesta, brechas, 1
arcilla calcedonia y pedernal.

Total, de otras sustancias perjudiciales como sales
solubles, mica, particulas cubiertas por peliculas 1

superficiales

La suma de los porcentajes de todas las sustancias nocivas de cualquier tamario, verificado en las pilas de
almacenamiento, no debera exceder 3% expresado en peso.

Si el ensayo de durabilidad realizado segtin IRAM 1525 luego de 5 ciclos de inmersién en sulfato de sodio,
el agregado grueso tuviera una pérdida en peso superior al 12%, el mismo seré rechazado. -

El agregado grueso ensayado en la maquina Los Angeles de acuerdo con IRAM 1532 podra ser rechazado
si la pérdida, después de 500 revoluciones, excede el 40% expresado en peso.

La forma de las particulas en el agregado fino y en el agregado grueso deberan ser generalmente esféricas
o clbicas.

4.4.- AGREGADO FINO
El agregado fino a enviar a las tolvas dosificadoras debera cumplir con las siguientes exigencias:

Designacion tamiz IRAM Limites permitidos en peso que pasa
Minimo Maximo
9,5mm (3/87) 100 100
4,8mm (N°4) a5 100
2,4mm (N°8) 80 100
1,2mm (N°16) 50 85
590p (N°30) 25 60
297 p (N°50) 10 30
149y N°100) 5 10

Ademas de los limites de la graduacion, el agregado fino entregado a la hormigonera deber4 tener un
médulo de finura, determinado dividiendo por cien la suma de los porcentajes acumulados de los materiales
retenidos en las mallas Tamices IRAM: 4,8mm, 2,4mm, 1,2mm, 590y, 297, 149y, no menor 2,25 ni mayor
de 2,85.-

La granulometria del agregado fino debera también ser controlada de tal forma que los médulos de finura
de por lo menos cuatro de cinco muestras consecutivas de agregado fino a utilizar no deberéan diferir en
més de 0,20 del médulo de finura de la granulometria basica seleccionada por el Contratista y aprobada
por la Direccién.

A opcion del Contratista, el agregado fino puede ser separados en dos 0 mas tamanos o clasificacion, pero
la granulometria de los tamarios separados sera controlada de tal manera que ellos pueden ser combinados
durante todo el plazo de obra, en las proporciones fijas establecidas dentro de los citados primeros 30 dias
de colocacion del hormigén. Cuando se utilicen dos 0 mas agregados finos, cada uno de ellos sera separado
e ingresara a la hormigonera también por separado. -

4.5.- AGREGADO GRUESO ey,

La granulometria del agregado grue en\.{ia’do a las tolvas dosificadoras, se encuadrara dentro de grupos
de tamarios separados de acuerdd con los siguientes requerimientos:
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;2’:1?:; Porcentajes en peso, acumulados, que pasan por los tamices IRAM de mallas cuadradas
{mm) 65mm 51mm 38mm 25mm 19mm 12,7mm 9,5mm 4,8mm
51a4,8 100 95- 100 -~ 35-70 - 10-30 - 0-5
30a48 -— 100 95-100 — 35-70 — 10-30 0-5
25348 -— - 100 95-100 - 25-60 e 0-10
19248 — — -— 100 90-100 — 20-55 0-10
12,7 a4,8 -— - -—- - 100 90-100 40-70 0-15
51a25 100 90-100 35-70 0-15 - 0-5 - —
35a19 - 100 90-100 20-55 0-15 - 0-5 —-

En el caso de los tamafios nominales 51 a 4,8mm, y 30 a 4,8mm. el 4rido grueso se constituira por una
mezcla de dos fracciones de aridos que se almacenaran y mediran separadamente. La mezcla cumplira
los requisitos granulométricos correspondientes al tamarfio nominal 51 a 4,8mm, las fracciones serén 51 a
25mm y 25 a 4,8mm. Para el tamafio nominal 38 a 4,8mm, las fracciones seran 38 a 19mm y 19 a4,8mm.

4.6.- ALMACENAMIENTO DE AGREGADOS

Los agregados deberan ser almacenados en fracciones de tamarios aprobados, adyacentes a la central de
hormigonado y en forma tal que se asegura la no inclusion de materiales extrafios en el hormigén. Reservas
adecuadas de agregados deberén ser mantenidas en el emplazamiento en todo momento para permitir la
colocacion continua y la terminacién de toda colada que fuera comenzada.

El agregado fino debera permanecer en depésito de drenaje libre hasta que un contenido estable y uniforme
de humedad sea alcanzado y entonces pueda ser usado.

4.7.- ADITIVOS

La Direccién aprobara los mismos y ensayara los aditivos usando los materiales propuestos para la obra.
Cada aditivo sera ensayado en las proporciones que indique su fabricante para obtener los resultados
buscados. Los aditivos serén utilizados en la obra, en las mismas proporciones empleadas en dichos
ensayos para lograr los efectos buscados.

Aditivos retardadores de fraguado y reductores del contenido de agua (plastificante) podran ser usados a
opcion del Contratista, pero sujetos en cada caso a la aprobacion de la Direccién. El agente a utilizar deberé
cumplir las normas IRAM respectivas; serd suministrado en una solucién acuosa y afadido al hormigén
como parte del agua de amasado de la mezcla.

5. ENCOFRADOS

6.1.- GENERALIDADES

El Contratista tendra la total responsabilidad por el disefio, construccién y mantenimiento de todas las
estructuras temporarias que requiera la Obra. Estas seran proyectadas para soportar con seguridad todas
las cargas moviles y fijas aplicadas a los encofrados durante todas las etapas de construccion, servicio y
remocién. -

Antes de comenzar la construccién de las estructuras temporarias, el Contratista debera presentar a la
Inspeccion, para su aprobacion, los planos correspondientes, incluyendo detalles sobre materiales, cargas
de disefio y esfuerzos en la estructura. El Contratista debera construir las est temporarias
respetando los planos conforme hayan-sido aprobados.
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5.2.- MATERIALES

Todos los materiales empleados para la construccién de encofrados seran de resistencia y calidad
adecuados a sus prop6sitos y deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién.

5.3.- DISENO Y MONTAJE DE ENCOFRADOS

Se deberdn disefiar los moldes de forma que permitan depositar el H° lo mas directamente posible en su
posicién final y realizar la Inspeccion, comprobacién y limpieza de los encofrados y armadura sin demora.
El Contratista deberd disponer de aberturas temporarias cuando ellas se requieran para estos propésitos,
las que seran cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respeten estrictamente las lineas y
pendientes indicadas en los planos.

No se dejarén separadores de madera en los moldes.

Todo metal que se deje embutido en el H° quedara a 4cm. como minimo de la superficie terminada. El
nimero y ubicacién de ataduras, tensores y bulones debera ser el adecuado para asegurar que los
encofrados ajusten firmemente contra el H° colocado Yy permanezcan asl durante las operaciones de
hormigonado subsiguiente.

El Contratista sera responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias
especificadas en el Reglamento CIRSOC 201- Art.12.2 Yy se asegurara que la totalidad de Ias superficies
del H® terminado queden dentro de aquellos limites.

Se deberén limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de ser armado y lubricarlas
con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso sera quitado de los moldes antes que la
colocacion del H®. Debiendo evitarse que las armaduras de acero se ensucien con aceite.

Inmediatamente antes del hormigonado el Contratista inspeccionara todos los moldes para asegurarse que
estén adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estancos, con superficies
apropiadamente tratadas y libres de aceite sobrante y de otros materiales extrafios.

No se colocara H° hasta que el encofrado haya sido verificado por la Inspeccién.

5.4.- REMOCION DE ENCOFRADOS

Las cimbras y encofrados que se quitaran una vez verificado que la resistencia media del H® de la estructura
determinada mediante ensayo de probetas, moldeadas, estacionadas y curadas, ha alcanzado el 75% de
la resistencia caracteristica especificada, o bien el doble de la resistencia necesaria para resistir las
maximas tensiones que apareceran en la estructura en el momento de la remocion.

De las dos alternativas indicadas, prevalecera la que requiera una mayor resistencia del H°.

Plazos minimos de remocién de encofrados y elementos de sostén:

Los plazos mlnimos estimativos de orientacién que deberan observarse son los siguientes:

Encofrados laterales de vigas, muros, columnas 3dias
Encofrados de losas, dejando puntales de seguridad 14 dias
Fondo de vigas y cimbras de arcos, dejando puntales de
seguridad 14 dias
Remocion de puntales de seguridad y otros elementos de sostén
en vigas, pérticos ylosas de grandes luces 21dias

En casos especiales o cuando se emplean cementos cuya velocidad de desarrolio de resistencia, sea menor
que la de los cementos normales, los plazos ser4n adecuadamente aumentados a juicio de la Inspeccién.

Cuando se empleen cementos de alta resistencia inicial, o si se emplearan aditivos aceleradores de
resistencia de caracteristicas y calidad conocidas y aprobadas, que permitan obtener resistencia del mismo
orden que las que se obtienen con los mencionados cementos, los plazos minimos establecidos podran ser
adecuadamente reducidos a juicio del Inspector siempre que se mantengan las condiciones de seguridad
de las estructuras.

Con el objeto de reducir las flechas y deformaciones debidas al efecto de la fluencia lenta y dela contraccién
por secado del hormigdn, los punﬁTés y demas elementos de sostén permanec olocados, o se los
volvera a colocar, inmediataménte degpués de realizada la remocién de enc
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Los puntales, apoyos y demés elementos de sostén permaneceran colocados durante el mayor tiempo
posible, particularmente en el caso de aquellos elementos estructurales que inmediatamente después de
desencofrados se encuentren sometidos a la mayor parte de las cargas de calculo o que sean
desencofrados a corta edad.

En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobacién de la Inspeccién, el Contratista sera responsable
de que haya transcurrido el tiempo suficiente para que el hormigdn tenga la resistencia adecuada antes de
quitar las estructuras temporarias o el encofrado.

Cualquier dafio causado en la superficie terminada del hormigén por la remocién de los encofrados u otra
causa, debera ser reparado a satisfaccién de la Direccién.

6. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicion de los items correspondientes a cada clase de hormigén se efectuara sobre el volumen neto
total del hormigén en (m®) metros clbicos colocado, computandose las estructuras aceptadas por la
Inspeccion, con las dimensiones indicadas en los planos del proyecto y las modificaciones autorizadas por
la Inspeccién.

El pago de estos items sera compensacion total por la provisién de mano de obra, equipos, encofrados y la
realizacion de todos los trabajos necesarios para la provision de materiales para encofrados y
apuntalamientos, agregados, cemento Portland, aditivos y agua de mezclado y la elaboracién, transporte,
colocacién, compactacién y curado del hormigén.

ARTICULO N°8 - ACERO ESPECIAL EN BARRAS DE ALTA RESISTENCIA
DOBLADO Y COLOCADO

La seccién H - lil del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LA D.N.V. - EDICION
1998 queda complementada con lo siguiente:

1. DESCRIPCION

El trabajo a realizar de acuerdo a esta especificacién comprender4 el suministro de toda la mano de obra,
materiales y equipos, y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para el suministro e instalacién de las
armaduras de acero en la Obra, conforme lo indicado en los planos, como lo ordene la Inspeccion y de
acuerdo a esta especificacién.

Seré de aplicacion las Normas IRAM para aceros estructurales.

La Direccién entregaré al Contratista los planos constructivos donde se indicara la armadura necesaria, A
partir de aquellos el Contratista preparara todos los croquis de ubicacién, detalles de las barras y planillas
de doblado de barra, los que seran facilitados a la Inspeccion.

El disefio de armaduras y las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocacion y afirmado en posicién de las
armaduras de acero se hardn de acuerdo a las especificaciones del CIRSOC, a menos que aqui se
especifique otra cosa o se indique de otro modo los planos.

El nimero de empalmes sera el minimo posible y los empalmes de barras paralelas estardn desfasados
entre si.

2. MATERIALES

Los aceros para armaduras deberan cumplir con las disposiciones contenidas en el CIRSOC y las Normas

IRAM 528 Y 671 en todo lo que no se oponga a las presentes especificaciones. Las dimensiones y

conformacion superficial de las baraegﬁerép indicadas en las Normas IRAM citadas. Los aceros deberan
Tales

poseer caracteristicas de calidad ig } /mayores que las indicadas en el cuadro siguiente:
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Tipo de acero AL - 2200 ADN 4200 ADM 4200 ‘ | )
Laminado en
. . Dureza Dureza
Elaboracién caliente .
. natural mecanica
shratamiento
Conformaleén Lisa Nervadura Nervadura
superficial
Designacién abreviada | DN Il DM
Limite de flex Caract. 2200 4200 4200
Kg/cm2
Resist. ATrac. Caract. 3400 5000 5000
Kglecm?2
Alargamiento rotura 18 12 10
caract.

3. MANEJO Y MANTENIMIENTO

El acero ser4 almacenado, fuera del contacto suelo, en lotes separados de acuerdo a su calidad, diametro,
longitud y procedencia, de forma que resulte facilmente accesible para su retiro e Inspeccién. El acero que
ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura serd marcado con el ndmero
correspondiente de la planilla. Antes de ser colocado, el acero, debera procederse a la limpieza cuidadosa
quitandose la grasa, pintura y otros recubrimientos de cualquier especie que puedan reducir la adherencia.

4. PREPARACION Y COLOCACION

El Contratista cortara y doblar4 el acero de acuerdo a la planilla de armaduras aprobado por la Direccién.
El corte sera efectuado con cizalla o sierra. No se permitira realizar soldadura en las armaduras de refuerzo,
sin aprobacién escrita de la Inspeccion.

Se colocaran las barras con precisién y aseguradas en posicién de modo que no resulten desplazadas
durante el vaciado del hormigon. El Contratista podra usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos
espaciadores metalicos y cualquier otro tipo de soporte metdlico satisfactorio. Mediante autorizacién de Ia
Inspeccion podran usarse separadores prefabricados de hormigén.

Los empalmes de barras se realizaran exclusivamente por yuxtaposicién.

5. FORMA DE MEDICION Y PAGO

La armadura de acero se medira en toneladas (t), computandose por la longitud y didmetro de las barras
indicadas en los planos de proyecto y/o planillas complementarias de los mismos y el peso nominal por
metro establecido en las normas de fabricacién que sean aplicables.

Estos trabajos se pagaran de acuerdo al precio unitario de contrato del item “ACERO ESPECIAL EN
BARRAS DE ALTA RESISTENCIA DOBLADO Y COLOCADO?”, que sera compensacién total por:
Provision del material, fletes para el punto de destino, acopio, operaciones de carga, descarga y transporie
al pie de obra y todas las operaciones necesarias para la colocacion definitiva de las armaduras en los
encofrados tales como planillado, corte, doblado, limpieza, atado, soporte de armaduras y ensayos y seré
aplicable a cualquier diametro y tamario de barra.

No se medira, no abonara el acero utilizado en los solapes de los empalmes por yuxtaposicién ni se
computaran el peso de las ataduras, los desperdicios de acero por corte, ni el alambre de atar, ni el acero
usado para soporte o ligamento en la colocacién de hormigén.

ARTICULO N°9 - MALLA ELECTROSOLDADA

1. GENERALIDADES:

El trabajo a realizar de acuerdo a esta especificacién comprendera el suministro de toda la mano de obra,
materiales y equipos, y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para el suministro e.i lacién de las
armaduras de acero en la Obrd, conforme lo indicado en los planos, como lo or Inspeccidn y de
acuerdo a esta especificacion’
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Seran de aplicacién las normas IRAM para aceros estructurales.

La direccion entregara al Contratista los planos constructivos donde se indicara la armadura necesaria. A
partir de aquellos el Contratista preparara todos los croquis de ubicacién, detalles de las barras y planillas
de doblado de barra, los que seran facilitados a la Inspeccion.

El disefio de armaduras y las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocacién y afirmado en posicién de
las armaduras de acero se haran de acuerdo a las especificaciones del CIRSOC, a menos que aqui se
especifique otra cosa o se indique de otro modo en los planos.

El nimero de empalmes sera el minimo posible y los empalmes de barras paralelas estaran desfasados
entre si.

2. MATERIALES:

Estan formadas por alambres de acero conformado (ATR-500-N), dispuestas en forma ortogonal y soldadas
en todos sus puntos de encuentro.

DIMENSIONES: Paneles de 2,15 m x 6 m - MALLAS TIPO "Q"

Distancia entre Diéametro de los Area de alambres por e P Largo de los extremos de los
s los alambres los alambres metro lineal alambres longitudinales y
Denominacién T ' T I |

Long. | Transv. Long. | Transv. Long. | Transv. Porpanel | Porm2 ansversales

mm mm mm mm cm2/cm cm2/cm kg kg/m2 mm
o131 150 | 150 5 5 | 1,31 | 1,31 | 29,57 2,05
Q-188 150 150 6 6 188 1,88 42,62 2,96
Q221 150 150 | 65 6,5 2,21 2,21 | 49,92 | 347
Q-257 150 150 7 7 2,57 2,57 57,98 4,03 10 Minimo
Q-335 150 150 8 | 8 3,36 3,35 7584 527
Q-378 150 150 85 as 3,78 378 8544 583
Q-524 150 150 10 | 10 | 524 524 11846 | 8,23

Los aceros para armaduras deberan cumplir con las disposiciones contenidas en el CIRSOC y en las
Normas IRAM 528 y 671 en todo lo que no se oponga a las presentes especificaciones. Las dimensiones y
conformacién superficial de las barras serén las indicadas en las Normas IRAM citadas.

Los aceros deberan poseer caracteristicas de calidad iguales o mayores que las indicadas en el cuadro
siguiente:

Tipo de Acero AL -2200 ADN 4200 ADM 4200
Elaboracién Laminado en caliente sin tratamiento Dureza natural Dureza mecénica
Conformacién superficial Lisa Nerwrada Nerwurada
Designacién abreviada | DN DM
Limite de fluencia caracteristica Kg/cm? > 2200 >4200 > 4200
Resistencia a la traccién caracterislica Kg/cm? > 3400 > 5000 > 5000
Alargamiento rotura caracteristica % >18 >12 >10

3. MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

El acero sera almacenado fuera del contacto con el suelo, en lotes separados
de acuerdo a su calidad, didametro, longitud y procedencia, de forma que resulte facimente accesible para
su retiro e inspeccién. Antes de ser colocado, el acero, deberé procederse a la limpieza cuidadosa,
quitandose la grasa, pintura y otros recubrimientos de cualquier especie que puedan reducir adherencia.

4. PREPARACION Y COLOCACION:

El Contratista cortara y doblara el acero de acuerdo a la planilla de armaduras aprobado por la Direccion.
El corte sera afectado con cizalla o sierra. No se permitira realizar soldadura en las armaduras de refuerzo,
sin aprobacién escrita de la Inspeccion.

Se colocaran las mallas con precisién y. aseguradas en posicién de mod
durante el vaciado del hormigén.,EI't}ﬁy?t‘i'atista podré usar para sopo

ue no resulten desplazadas

espaciadores metalicos y cualgtier ofr6 tipo de soporte metalico s
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Mediante autorizacién de la Inspeccién podran usarse separadores prefabricados de hormigén.
Los empalmes de las mallas se realizarén exclusivamente por yuxtaposicién.
5. FORMA DE MEDICION Y PAGO:

La malla electrosoldada de acero se medira en Kilogramos, computandose el peso nominal por metro
cuadrado establecido en las normas de fabricacién que sean aplicable.

El item asi computado se pagar4 en el ITEM “MALLA ELECTROSOLDADA" al precio unitario de contrato,
el que ser& compensacion total por: Provisién del material, los fletes hasta el punto de destino, acopio,
operaciones de carga, descarga y transporte al pié de obra y todas las operaciones necesarias para la
colocacién definitiva de las armaduras en los encofrados tales como planillado, corte, doblado, limpieza,
atado, soporte de las armaduras y ensayos, y sera aplicable a cualquier diametro y tamafio de malla
electrosoldada. No se medir4 ni abonara el acero utilizado en los solapes de los empalmes por
yuxtaposicién ni se computaran el peso del acero resultante del desperdicio por corte, ni el alambre de atar,
ni el acero usado para soporte o ligaduras.

ARTICULO N°10 - SENALAMIENTO VERTICAL

1. GENERALIDADES:

Consiste en la ejecucién del sefialamiento vertical en un todo de acuerdo con las dimensiones,
caracterfsticas de los materiales que se especifican mas adelante, cantidad y ubicacién segun se indica en
las planillas y/o planos correspondientes.

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con las érdenes que imparta
la Inspeccién de obra y con lo estipulado en el ANEXO L -DTO. 779/95- Texto Reglamentario del Art. 22
de la ley nacional de trénsito y seguridad vial N° 24.449 a la que la Provincia adhirio por ley N° 8.963/95,
como asi también a lo indicado en la Norma IRAM 3952/84 para I&mina reflectiva de "Alta Reflectividad" y
en la Norma IRAM10033/73 para Idmina reflectiva de "Grado Ingenieria", segun corresponda en cada caso.

La empresa debera mantener dicho sefialamiento durante todo el periodo de contrato mas el periodo de
garantia, y deberd considerar ademés la incorporacién de sefales adicionales, que surjan de posibles
nueves eventos y/o disposiciones reglamentarias que hagan necesario su Sefialamiento (nuevos accesos,
entradas y salidas de vehiculos pesados, accesos a estaciones de servicio, readecuacién de intersecciones,
nuevas normas dictadas por la D.P.V., etc.).

Para la seleccién de materiales, diagramado, confeccién, armado y colocacién de las sefiales, deben
seguirse:;

- EI MANUAL DE SENALAMIENTO VERTICAL DE AL D.N.V. (Edicién 2017), desarrollado en el
marco del Plan Estratégico de la D.N.V., aprobado por resolucién AG 405/01 y en linea con el
MANUAL DE SENALAMIENTO HORIZONTAL (Edici6n 2012).

- las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION, ARMADO Y COLOCACION DE
SENALES VERTICALES LATERALES de la DNV, en todo aquello que no se oponga a esta
Especificacion.

2. OBJETIVOS

El sefialamiento Vertical, debe brindar informacién clara, precisa e inequivoca, transmitiendo a todos los
usuarios de la via publica ordenes, advertencias, indicaciones u orientaciones, mediante codigos
comunes en todo el pais y de modo coherente con o utilizados en la region.

3. TRABAJOS A EJECUTAR

La tarea en cuestién, por parte del contratista, consistira en la colocacion de todos los carteles
necesarios para la orientacion, informacién y prevencion de los usuarios del camino y para facilitar el trénsito
y evitar peligros. Ademas, contemplara el retiro, traslado, acopio y/o recolocacion de las sefiales existentes,
en los sitios que indique la Inspeccién, en los casos que corresponda. En cuanto a estas sefiales existentes,
su reutilizacion quedard supeditada a que las mismas cumplan con los requisitos que se detallan mas
adelante, de lo contrario deberan ser reemplazadas por elementos nuevos. Los postes y sefiales que no se
reutilicen, y aquellos computados comd ™a rétirar”, se entregaran en la Zonal de la D.P.V. més cercana al
lugar de la obra, segun lo indique-Iad Inspeécion.
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4. MATERIALES:

Seréan provistos por el contratista quien sera responsable por la calidad de los mismos y cumplimentaré
las siguientes especificaciones:

4.1. PLACAS:

PLACAS DE ACERO GALVANIZADO:

Serén de 2mm de espesor, y deberan responder a la Norma IRAM |AS-U-500-214:2002, con
recubrimiento Z275. Las mismas no deberan presentar ninglin un tipo de abolladura, oxidacién pintura,
ralladura, soldadura, o cualquier otra imperfeccién que pueda afectar la superficie lisa de ambas caras.

Los cantos deberdn estar perfectamente terminados. Sin ningln tipo de rebabas. Asimismo, las
esquinas deberan sr redondeadas en todos los casos con un radio de curvatura de 40 a 60mm en las
sefales laterales, segun su tamao.

PLACAS DE ALUMINIO:
Se empleara de tres (3) mm de espesor minimo, aleacién 5052 H-38/H36/H34.

Al igual que para el acero galvanizado, no deberan presentar ninguna alteracién en sus caras que
perjudiquen la aplicacién de los tratamientos posteriores.

No se admitiran rebabas en sus cantos, siendo el radio de curvatura exigido para sus esquinas entre 40
a 60mm en las sefales laterales, segiin su tamario.

En seiiales aéreas es obligatorio el uso de chapa de aluminio de 3mm de espesor.

Cualquiera fuere el material a utilizar, las placas deberan mostrar estabilidad dimensional en los tres
ejes, no aceptandose alabeos o deformaciones que alteren su posterior procesamiento. La tolerancia
admitida en ancho y alto ser4 de £2mm.

DIMENSIONES DE LAS SENALES (cm)

Se emplearan las seriales de mayor tamano para aquellas vias de transito répido o de alto volumen
vehicular.

El tamafio de las sefales a utilizar se detalla en los planos y/o planillas de "Se iento Vertical”

o

/mﬂ.mo. Juan C2f

i N
FineLciOh EE Tog viALIDA®
N M ENTRE MOY

AN OCAN D
9 Ing GUALBERTO FABIAN OCAT
% DIRECTOF DE COT.'.'-:_’-'"-'J'AIJO\\\

DRV - ENTRE RIOS

/

20



DIRECCION PROVINCIAL DE
VIALIDAD
GOBIERNO DE ENTRE RIOS £
RUTAS MULTICARRILES | !"E
TIPO DE SERAL fem) AUTOVIAS L

AUTOPISTAS (cm)

PREVENTIVAS

76 x 75 (minimo) 90 x 90 (minimo)
1. Cuadrado colocado con una diagonal a a
en vertical 120 x 120
o 90 x 90 (deseable) __Eisfa.l.’lﬁ)__-

90 (minimo) 105 (minimo)

2. Triangulares a a

105 {deseable) 135 (deseable)

REGLAMENTARIAS O PRESCRIPTIVAS

| @=7siminimo) | @=90 (minimo) _

3. Circulares (dismetro) a | L

@ =90 (deseable} | @ =120 (deseable)

90 (minimo) 106 (minimo)

4. Trlangulares (lado) a a

106 (deseable) 135 (deseable)

PARE
75 (minimo) 90 (minimo)
5. Conformaclén fislca: octégono regular
con distancla entre lados paralelos igual a: a a
80 (deseable) 120 (deseable)

[EDUCACIONVIAL = 100 x 100 120 x 120
SERVICIOS AUXILIARES (rectangulares)

88 x 110 100 x150
INFORMACION TURISTICA (rectangulares)
MOJON KILOMETRICO (rectangular) 57 x40 57 x40

PANELES DE PREVENCION: colocado a
0,50cm del terreno natural

6. Enalcantarillas
7. Enpuentes 20 x 40 20 x40
8. Enexremos de barandas metélicas
9. Enotros objetos rigidos segun Normas 30 x 60 30 x860
10. Prewvencidén en curvas (CHEVRON)
20 x 40 30x60
20 x 40 30 x60
40 X60 40 X80
INFORMATIVOS
VARIABLE VARIABLE
AVISOS ESPECIALES

ALTURA MINIMA DE LETRAS PARA SENALES INFORMATIVAS

El tipo de letra a emplear es ROADGEEK 2000 Serie B, Co D
LATERALES EN RUTAS

UN RENGLON: 25 cm (Serie C - D)

TRES RENGLONES: 18 cm (Serie C — D)
LATERALES EN AUTOVIAS Y AUTOPISTAS: 25 cm _(Serie C — D)
SENALES AEREAS

COLUMNA CON PESCANTE

UN RENGLON: 40 cm (Serie D)
DOS — TRES RENGLONES: 25 cm (Serie D)

PORTICOS: 30 cm=456m (Serie D)
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Nota: Las dimensiones de las sefiales informativas seran las que resulten del respectivo diagramado de los
textos (palabras, nimeros, flechas, simbolos) utilizando para ello las alturas de letras indicadas.

4.1.1. TRATAMIENTO DE LAS PLACAS:

Las superficies de las placas previo a la aplicacién del material reflectivo se deberan ser adecuadamente
desengrasadas y limpiadas, eliminando el &cido crémico y polvo sin dafiar el galvanizado. Luego se
aplicara una pintura de imprimacion para metales no ferrosos, y luego dos manos de esmalte sintético
de color gris azulado brillante, en un tono de acuerdo a la Norma IRAM 1107 y la carta de colores de
acabado brillante, semimate y mate, correspondiente al codigo 09-1-170 (IRAM-DEF D 1054).

4.1.2. PINTURA DE TERMINACION DE LA CARA POSTERIOR DE LA PLACA:

Se aplicara una pintura de imprimacion para metales no ferrosos, y luego dos manos de esmalte sintético
de color gris azulado brillante, segiin Norma IRAM 1107 y la carta de colores de acabado brillante,
semimate y mate, correspondiente al cddigo 09-1-170 (IRAM-DEF D 1054).

Sera Esmalte Sintético de alta resistencia al impacto, por simple agitacién con una espatula, deberé
formar una mezcla homogénea, presentando una completa dispersién del pigmento del vehiculo sin
contener restos de particulas, ni materiales extrafios. La pelicula de color gris azulado brillante, se
aplicara a soplete y al secar al aire o por horneado (méximo de una hora), sera uniforme, dura, y gran
resistencia a la intemperie.

4.1.3. ENSAYO DE ADHERENCIA:

Con una aguja bien afilada se rayara la superficie pintada de la placa hasta el metal, con trazos
perpendiculares equidistantes de 1mm. Se dibujaran asi cuadrados de 1 mm. de lado. Ningdn cuadrado
del revestimiento deber4 desprenderse ni presentar rotura en los bordes. Tampoco han de despegarse
de la superficie si se pega y despega una tela adhesiva.

4.1.4. ENSAYO DE RAYADO:

Alinclinar a 45° la mina de un lapiz de dureza Il y empujando el revestimiento, el mismo no presentara
rayaduras.

4.1.5. FONDO Y TEXTO:

Se utilizara material reflectante grado ingenieria. El material reflectante a utilizarse en la confeccion de
la carteleria serd de los colores y los tonos propuestos en el disefio grafico. Estas laminas reflectantes
estaran constituidas por una base metélica, la que contendra las esferas de vidrio perfectamente
distribuidas y recubiertas por un plastico transparente incoloro que forme superficie completamente lisa,
suave, flexible y resistente a los agentes climéaticos. Norma IRAM 10033/73.Cortadas electrénicamente.

Adhesivo: Las l&minas reflectivas podran ser aplicadas mediante aplicadora al vacio de lamparas de
calor con control de temperatura o aplicador de rodillo exprimidor de 40" (1,22 metros).

4.2. MATERIAL REFLECTANTE:
Todas las ldminas deberan contar con sello IRAM.
Seran de material reflectivo autoadhesivo de primera calidad.

Para el caso de sefiales PREVENTIVAS, PRESCRIPITVAS O REGLAMENTARIAS Y AVISOS
ESPECIALES que contengan este tipo de sefiales, se utilizarén como minimo, laminas del tipo
"Prisméticas de Alta Intensidad", las cuales deberan cumplir, al menos, lo establecido en los estandares
para la CLASE 4 de la Norma IRAM 3952/84.

Este mismo material sera utilizado en toda la carteleria colocada en sectores iluminados como
intersecciones, rotondas, accesos, etc. y en su totalidad las autopistas y autovias.

Sefialamiento aéreo: se utilizara lamina reflectiva de alta perfomance de construccién prismatica
(Grado Diamante) que cumpla la Normas IRAM 3952/84 CLASE 5 Y 6 y ASTM 4956 Tipo IX o
superior.

A7 . , . -
El resto de las sefales podran cohfeccionarse con laminas reflectivas “Pr s de Grado Ingenieria”,

que respondan totalmente a Ig$ condiciones requeridas por la nor

(/'
/
AR50, Juan i
J{-"EDEDPJ_O. “.[-E-. .p,---r.. r '
DIREC IO AE T L IDAD ' D.P.V. - ENTRE RIOS

R ENTRERIOS



e 9§ §
DIRECCION PROVINCIAL DE
VIALIDAD
GOBIERNO DE ENTRE RIOS

No deberéd por efecto de la lluvia, niebla temperaturas o accién solar, disminuir sus propiedades
reflectivas. Una vez procesadas y aplicadas seran resistentes a la intemperie y luego de limpiadas no
mostraran decoloracién apreciable, agrietamientos, cuarteado ampollado, cambios dimensionales, ni
menos del 80% del brillo minimo especificado cuando sean expuesto al envejecimiento acelerado.

La distribucién sobre la chapa sera uniforme, no presentando globos 0 manchas. Su superficie sera
resistente a los solventes y se podra limpiar con nafta, aguarrds mineral, trementina, metanol, oxilol, y
ser rapidamente reacondicionada por la aplicaciéon de barnices transparentes de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.

La superficie de la ld&mina no se podrad manchar ni ensuciar cuando se frote con cenizas lapiz o tinta.
Las laminas tendran peroraciones en tamafio y cantidad suficiente para evacuar el aire ocluido entre la
lamina y el sustrato. Las perforaciones no seran visibles a simple vista en la l[&mina aplicada.

4.2.1. APLICACIONES

La aplicacion de las ldminas se efectuara en forma manual o mecanica ocupando la totalidad de la placa
sin dejar salientes de las mismas, burbujas de aire u otra imperfeccién que altere la vida dtil de las
laminas o su correcta lectura.

4.2.2. ADHESIVOS:

Las laminas reflectivas incluiran en su parte posterior un adhesivo, no siendo necesario un color
adicional sobre la l&mina o placa. Debera formar un vinculo durable sobre la superficie lisa resistente a
la corrosion y a la intemperie y adherirse con seguridad. El adhesivo de la lamina, seré lo suficientemente
duro para resistir el desgaste y dafiado del manipuleo, elastico a bajas temperaturas para resistir golpes
y suficientemente fuerte para resistir el arrancado de la lamina reflectiva de la superficie de aplicacién
cuando se aplique una fuerza de 90 Kg. por metro de ancho. El adhesivo no tendra efectos manchantes
sobre la linea reflectiva y debera ser resistente a hongos y bacterias.

4.2.3. ENSAYOS:

Las laminas adhesivas reflectivas deberan cumplir las verificaciones previstas en las normas IRAM
10.033.

La contratista presentard muestras de todos los colores en tamafios no inferiores a 20cm. x 20cm. La
Direccién Provincial de Vialidad se reserva el derecho de interpretar los resultados de los ensayos y
fundamentar la aceptacion o rechazo del material, en base a lo previsto en dicha norma para materiales
reflectantes, como asi también de inspeccionar las plantas de produccién a fin de comprobar las
posibilidades de cumplimiento de los plazos contractuales.

El oferente debera indicar fecha de elaboracién del material, nombre del fabricante, y ubicacion de !
planta de produccién.

Todos los materiales deberdn ser ademas utilizados y ensayados satisfactoriamente por la Direccién
Provincial de Vialidad.

4.2.4. COLORES

Todos los colores (verde, amarillo, negro, rojo, blanco, azul, etc.) y simbolos deberan responder
estrictamente a lo establecido en la Ley de Transito y Seguridad Vial N° 24.449 - Decreto Reglamentario
N° 779/95 y EL MANUAL DE SENALAMIENTO VERTICAL DE LA D.N.V. (Edicién 2017).

SENALES DE PREVENCION
Seran con fondo amarillo, orla y simbolo negro. A excepcién de las siguientes sefiales:
- PANELES DE PREVENCION: Fondo Blanco con lineas a 45° rojas.
- CRUZ DE SAN ANDRES (LATERAL O AEREA): fondo blanco y bordes rojos.

- CRUCE DE PEATONES, CURVA CERRADA, ATENCION Y CRUCE FERROVIARIO: fondo
blanco con bordes rojos y dibujo en negro.

- SEMAFORO: Fongp.amarillo, orla y simbolo negro con colores rojo, amarillo rde de arriba
hacia abajo. =7
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DELINEADOR DE CURVA: Fondo blanco — sargento rojo (chevron)

SENALES DE REGLAMENTACION

Seran fondo blanco, circulo rojo, barra cruzada roja (solamente en sefiales de prohibicién) y en color negro
el simbolo.

A excepcion de las siguientes sefiales:
- PARE: Fondo rojo, orla y leyenda blanca.
- CEDA EL PASO: Fondo blanco, borde rojo y leyenda en color negro.
- VELOCIDAD MINIMA: Fondo azul, circulo rojo, nimero blanco.

SENALES DE INFORMACION
De acuerdo a su clasificacion seran:
- INDICADORAS DE RUTAS: Fondo blanco, con escudos, flechas, e inscripciones en negro.
- DE LOCALIZACION: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco.
- DE ORIENTACION: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco.
- CONFIRMATIVAS: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco.

- DE SERVICIOS E INFORMACION TURISTICA: Fondo azul, cuadrado blanco, sfmbolo negro, a
excepcion de la sefial “Primeros Auxilios” que lleva simbolo color rojo.

- DE INFORMACION ESPECIAL: Fondo blanco, orla y leyenda en color negro.
- DE EDUCACION VIAL O CONCIENTIZACION: Fondo blanco y leyenda color negro.

Las sefiales Kilométricas deberan ajustarse a las Normas vigentes en la Direccién Nacional de Vialidad.

4.3. SOSTENES PARA FIJACION DE SENALES LATERALES:
a. Sefiales Rurales

Seran de madera dura (lapacho, urunday, etc.), cepilladas, libres de curvaturas y/o alburas. Se admitiran
grietas producidas por estacionamiento no mayor de 400 mm de longitud y 1,5mm de ancho. Podran
presentar hasta tres nudos por cara, no mayor de 15 mm. de diametro cada uno, no admitiéndose nudos
en las aristas. No se admitira pudricién en ninguna de sus partes, ni galerias u orificios producidos por
insectos xiléfagos. Su tenor de humedad serd menor al 20%. Las escuadrias a utilizar seran de 3" x 3"
(nominales)o 4" x 4" seg(in corresponda, para sefiales de tipo poste simple o doble. Se admitiran para los
espesores las tolerancias indicadas por Norma IRAM 9560 - Punto 3.2.1.12, cuando se trate de postes sin
cepillar. Para aquellos cepillados se admitira por maquinado que pueden reducir su seccion segun Norma
IRAM 9560, es decir +/- 4 mm por cara. El largo minimo sera de 1,80 m, con el extremo superior cortado en
punta de diamante.

ESPECIES DE MADERA

Seran las indicadas a continuacién, denominadas segtin nomenclador de comercializacion establecido por
la norma IRAM 9501.

NOMBRE IRAM NOMBRE BOTANICO NOMBRE VULGAR
Quebracho Colorado Santiaguefio |Schinopsis lorentsii
Cebil Colorado Anadenanthera macrocarpa Curupay
Caldén Prosopis caldenia
Algarrobo Negro Prosopis nigra Ibopé-hu;arbol negro
Tabebuia spp Lapacho
/ / Caealpinia paraguarensis Guayacan
Astronium balansae Urunday
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En caso de no existir en plaza las especies precedentemente enunciadas, el contratista propondré a la
D.P.V. la némina alternativa de aquellas que, cumpliendo con similares caracteristicas, satisfagan el
requerimiento previsto, como ser que, al ser embestidos los carteles por los vehiculos, los postes se astillen
resultando entonces menos agresivo al impacto.

b. Senales Urbanas

Seran de cafio de acero con costura galvanizado por inmersién en caliente, didmetro exterior 60,3 mm. y
3,0 mm. de espesor, con el extremo superior tapado con una tapa pléstica que garantice la hermeticidad.
La altura desde el borde inferior de la placa hasta el cordén o rasante de la calzada, en caso que este no
existiere, en la zona de dicha sefial, serd de 2,20m. a 2,30m.

4.3.1. MAQUINADO

Cuando deba conformarse un bastidor en postes como en varillas transversales, deberan efectuarse las
operaciones de maquinado correspondiente.

4.3.2. PINTURA:

Seran pintados previamente con una mano de pintura base a fin de darle imprimacion y dos manos de
esmalte sintético gris oscuro acabado brillante. El tramo empotrado en tierra se le dara una mano de
pintura asfaltica.

4.3.3. ADITAMENTOS:

A fin de rigidizar las sefiales de gran tamanio y evitar alabeos de las chapas se colocarg entre os dos
postes sostén dos travesafios de madera dura de 3" x 1 %" y largo igual al de Ia chapa que se trate.

Estos travesarios se encastraran en los parantes verticales con las 3" en sentido longitudinal. Debera
coincidir su colocacién con los agujeros practicados para la fijacién de la chapa, sujetandose ambos en
forma conjunta.

Debajo del borde inferior de la placa, en la parte frontal del parante, ir4 colocada una chapa de las
mismas caracterfsticas que la de la sefial, con la sigla D.P.V. con letras de 10 cm, de alto en color
amarillo vial.

4.4. SOSTEN DE FIJACION PARA SENALES AEREAS (MENSULA Y/O PORTICO)

4.41. ESTRUCTURA DE MENSULA

La columna sera tubular y estara formada por tubos de hierro sin costura, compuesta por un tronco y un
brazo inclinado, sobre el que se fijara la sedal vial.

Se construira con cafios de acero SAE 1010/1020 sin costura. El tronco estara formado por dos tramos
rectos, uno de doscientos diecinueve milimetros (219 mm) de diametro y cinco con seis milimetros (5.6
mm) de espesor, y el otro de ciento sesenta y cinco milimetros (165 mm) de didmetro por cinco con seis
milimetros (5,6 mm) de espesor. Su longitud sera de cuatro mil milimetros (4.000 mm) para el primer
tramo y de mil trescientos milimetros (1.300 mm) para el segundo. Llevara en su parte superior el
ensamble para el brazo.

El brazo estara integrado por dos tramos, uno de ciento catorce milimetros (114 mm) de diametro por
cinco milimetros (5 mm) de espesor, con curva de ochocientos milimetros (800 mm) de radio, un &ngulo
de setenta grados (70) y una longitud de dos mil cien milimetros (2.100 mm). E! otro tramo sera de
noventa milimetros (90 mm) de didmetro por cuatro con cinco milimetros (4,5 mm) de espesor con una
curva de trescientos milimetros (300 mm) de longitud y dos mil doscientos milimetros (2.200 mm) de
tramo recto; este ademas de llevar en su extremo un tapén de hierro soldado, tendra soldado al cafio
los angulos de fijacién.

La unién entre el tronco y el brazo se ejecutara mediante dos bridas de doscientos ochenta milimetros
(280 mm) de didmetro por diecinueve milimetros (19 mm) de espesor, cada una de ellas contara con
ocho (8) agujeros de veinte milimetros (20 mm) de didmetro, con sus correspondientes bulones de acero
cementado.

Deberé ser tratada con dos manos de antiéxido al cromato de cinc, en
con pintura sintética color alumipie™ /

Sy superficie y terminada
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MENSULA PARA CARTELERIA AEREA

-—J\--DETALLE 1 I
1300
CAMG DIARL 165 X 5.6 MM
I e
oo I
//’ CAfio i 713 % 5 sran CAID 50 P X 4.5 33 g
4000 -1
5300
[
CORTE A-A

DETALLE (N°1) DE UNION DE TRAMOS DE CANOS

125 —4, 1
|
|
|

DETALLE 1

/

-‘J_?;‘;OA Juan Carlos Villamea
JLCEDREDRTO N Lk
DIRLC CION D& EfRVACION

Mo = [E VIALIDAD

ENW# L

Ing.GUALBERTO FABIAN OCALL
SERVACICH
PV - ENTRE RIOS

26



e

DIRECCION PROVINCIAL DE & b

VIALIDAD :“!"a

GOBIERNO DE ENTRE RIOS u
4.4.2. ESTRUCTURA DE PORTICO:

Para el caso de los pérticos para el sefialamiento vertical aéreo, se cumpliran las mismas condiciones
establecidas en el punto anterior (ménsulas), y las dimensiones y detalles constructivos se detallan en
el Plano Tipo “Pértico para Sefialamiento Vertical Aéreo”.

4.4.3. PLACAS:

La placa sera, como minimo, de 1200 mm.x 2.400 mm. Sin despuntar y cumpliran con todas las demas
caracteristicas solicitadas para las sefiales laterales, mencionadas anteriormente.

4.5. BULONES DE FIJACION:

Se utilizarén bulones de acero IRAM 600 - 1010/1020, con resistencia a la traccién de 45 Kg/mm2 seguin
Norma IRAM 512, con cabeza redonda o gota de sebo, cuello cuadrado de 9,5 mm. de lado, vastago de
9,0 mm de didmetro y 100 mm. de largo y un roscado para tuerca no menor de 30 mm. y la
correspondiente tuerca cincada.

La denominacién sera seglin Norma IRAM 5190, con rosca "Withworth", segun caracteristicas dadas
por Norma IRAM 5191, Tabal 1.

Las tuercas tendran igual rosca, cumpliendo especificaciones de la Norma IRAM 5192. Las tolerancias
seran dadas por Normas IRAM 512, 5190, 5191 y 5192.

La arandela también cincada sera plana de 2 mm. adecuada al bulén y con didmetro externo no menor
a este.

Una vez colocadas las tuercas seran soldadas o remachadas al bulén siempre que no se dafe la sefial.
La cabeza de los bulones recibira un tratamiento de reflectivizacién ejecutado con el mismo material y
color que corresponda al de la superficie de la placa que sujeta.

La arandela y tueca del bulén se alojaran en una perforacion efectuada en la cara contraria del poste
para evitar su facil extraccién.

Las crucetas estaran sujetas por medio de un bulén de hierro de 9,5 mm de diametro por 125 mm de
largo. Los aditamentos se sujetaran al poste por seis clavos de hierro bronceado.

5. DETALLES DE COLOCACION

5.1. EMPLAZAMIENTO LONGITUDINAL

Las sefiales se colocardn en las progresivas correspondientes de acuerdo a lo especificado en "Planillas
de Sefialamiento Vertical".

5.2. EMPLAZAMIENTO LATERAL

Se emplazaran, cuando las caracteristicas del lugar lo permitan a no menos de 4,00 m. del borde del
pavimento respecto del centro geométrico de la placa.

En sefales laterales, cuando por sus dimensiones requieran dos postes, se emplazaran a la misma
distancia, pero medida desde el borde de la placa mas cercano al pavimento.

Tratandose de sefiales camineras emplazadas en los laterales con sostenes de madera, en todos los
casos el angulo de colocacion respecto del eje de la calzada deber4 ser, respecto del eje perpendicular
al eje de calzada de 8° a 15° (Seguin Ley de Transito).

En el caso de sefiales laterales, la altura al borde inferior de la placa sera de 1,30 m. respecto al eje
del camino.

Para sefiales aéreas, dicha altura serd como minimo de 5,50m. y maximo 6,00m., tomada el punto
més alto de la calzada.

La rotacion hacia adelante respecto del eje perpendicular a la rasante sera de 2° a 5°, salvo en bajadas,
donde sera de 0°. .

Las ubicaciones podran _ger"&odjﬁcadas a juicio de la Inspecci6n para
funcionalidad del sefialarhiento. ./

su eficiencia o
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6. COLOCACION:

El sector bajo tierra de los postes no sera inferior a 80 cm. y las sefiales de un solo poste llevaran una
cruceta de hierro de 10 mm. de didmetro y 300 mm. de largo a 200 mm. del extremo inferior.

La excavacion para postes se llenara con una mezcla de suelo cemento-portland normal al 10% en
peso, la que debidamente humectada se compactara en capas de espesores no mayor a 10 cm.

La fijacién de las columnas para Sefialamiento aérea, serd mediante el empotramiento de la misma
en la base, para lo cual se construird esta Ultima con un noyo incorporado a tal fin. Tendré una
dimension de ochocientos milimetros (800 mm) de lado y mil doscientos milimetros (1.200 mm) de
profundidad. En la excavacion practicada se colocara una parrilla de hierros de ocho milimetros (8
mm) de didmetro cada ciento cincuenta milimetros (150 mm) llenandola con hormigén tipo "B",
efectuando un correcto acabado de la parte superior correspondiente al nivel de la vereda.

Se tendra especial cuidado en mantener la verticalidad de las sefales.

A fin de lograr la mayor reflectancia, el angulo de las capas respecto al eje del camino fluctuara entre
no més de 82° y no menos de 75°.

La Inspecci6n podra modificar, cuando asi se justifique estas normas de colocacién y requerir la
remocién de cualquier sefial para verificar el cumplimiento de las mismas.

7. MODIFICACIONES:

Para el caso de sectores especiales como rotondas, intersecciones, etc. la Inspeccién podré modificar
el contenido de las sefales conservando las dimensiones establecidas en el cdmputo métrico.

8. CONSERVACION

Durante el plazo de garantia el contratista esta obligado a mantener las sefiales verticales en buen
estado de conservacion, debiendo proceder a reponer aquellas que resulten defectuosas o sufrieren
alteraciones.

9. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos especificados se mediran y se pagaran de acuerdo al siguiente detalle:

Para el caso de los carteles contemplados en el sub item “sefiales a retirar”, los mismos se mediran
por unidad a retirar (n°); y para el caso de los carteles contemplados en el sub item “sefiales a
incorporar”, tanto laterales como aéreos, se medirén por metro cuadrado (m2) de sefiales nuevas a
colocar; y se pagaran al precio de contrato para el [tem “SENALAMIENTO VERTICAL".

El precio de contrato para este item sera compensacién total por las tareas de provision de materiales
(sin tener en cuenta las estructuras de Ménsulas o Pérticos, pero si los postes para las sefales
laterales), construccién de sefales, pintado de elementos componentes, transporte, colocacion y toda
otra operacién o gasto necesario para dejar colocada la sefial en la forma especificada y en
condiciones de ser aprobada por la inspeccién, como asi también el retiro de las sefiales existentes,
su recolocacién, o en el caso que deban ser reemplazadas, su traslado a la Zonal de la D.P.V. que la
inspeccion indique, y por todos los costos de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Para el caso de las ménsulas, se mediran por numero (N°) y serd compensacién total por las tareas
de provisién de materiales, transportes, armado, colocacién, construccion de fundaciones, pintado,
fijacién de carteleria y toda tarea necesaria para el correcto y definitivo emplazamiento de la ménsula
y su carteleria, y por todos los costos de conservacién hasta la recepcion definitiva. Se pagaran al
precio de contrato para el ftem “MENSULA PARA CARTELERIA VERTICAL AEREA.”

Para el caso de los pérticos, se mediran por nimero (N°) y serd compensacion total por las tareas de
provisién de materiales, transportes, armado, colocacion, construccion de fundaciones, pintado,
fijacidn de carteleria y toda tarea necesaria para el correcto y definitivo emplazamiento de dicho pértico
y su carteleria y por todos los costos de conservacién hasta la recepcion definitiva. Se pagaran al
precio de contrato para el [tenT"PORTICO PARA CARTELERIA VERTICAAEREA."
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ARTICULO N°11 - SENALAMIENTO DE OBRA

1. GENERALIDADES

Para realizar cualquier tipo de trabajo la empresa debera proveer de los elementos de “SENALAMIENTO
DE OBRA" (TRANSITORIO) y su correcta ubicacion y utilizacién, de manera de prevenir accidentes viales
durante la realizacién de las obras y trabajos en rutas y caminos.

Se deber4 atender a lo especificado en el “PLANO TIPO N° 6325 SENALAMIENTO DE OBRA” y a todo lo
especificado en:

- Anexo L del Decreto 779/95 — texto reglamentario del Art. 22 de la Ley 24.449 y sus
modificatorias.
- Normas IRAM 3963 y todas las normas que en esta se mencionan para consulta.

La empresa serd responsable por la correcta confeccién, colocacion, utilizaciéon y posterior retiro (al
momento de la finalizacion definitiva de las obras) y no recibird compensacién alguna por estas actividades.

ARTICULO N°12 - GAVIONES DE ALAMBRE TEJIDO RELLENO DE ROCA
BASALTICA

1. DESCRIPCION:

En esta especificacién se dictan las normas para la colocacién de gaviones de piedras confinadas en una
malla de alambre galvanizado recubierto en P.V.C., en la construccion del revestimiento flexible del azud y
plateas, indicados en los planos de detalles. Debajo de los gaviones se colocara material geotextil.

La construccién serd en un todo de acuerdo a lo estipulado en estas especificaciones, en los planos de
detalles y a las 6rdenes de la Inspeccion.

2. MATERIALES:

o Gaviones de alambre tejido:

El gavién es un elemento de forma prismatica rectangular, formado por piedras confinadas exteriormente
por una red metélica de malla hexagonal a doble torsién, fuertemente galvanizada. Este elemento se rellena,
en obra, con piedras.

Red metélica de malla hexagonal

La red metdlica que recubre y confina exteriormente a la piedra sera de malla hexagonal a doble torsion del
tipo 6x8 cm.

El alambre de la malla metalica y el que se utilice en las operaciones de amarre y atirantamiento debe ser
acero dulce recocido, que debera soportar una carga de rotura media mayor de 38 kg/mm?2 cumpliendo las
mismas normas que el utilizado en la malla, este dato es referido al alambre antes de ser revestido con
P.V.C. y de la fabricacién de la red.

Didmetro Nominal Alambre Peso Minimo del Revestimiento
2,2mm 240 gr/mm?
2,4 mm 260 gr/mm?
3,0mm 275 grimm?
La adherencia del revestimiento de zinc al alambre no debera permitir que el mis descame

y pueda ser removido al pasar a ufia después de haber envuelto el alambre 6 v
mandril que tenga diametro igual a 4 veces el del alambre.
”~ /-’
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El didmetro del alambre galvanizado de la malla del gavion sera de 2,4 mm y el revestimiento con P.V.C.
debera tener un espesor nominal de 0,55 mm con un minimo de 0,40 mm.

El digmetro del alambre galvanizado de amarre sera de 2,2 mm como minimo, revestido con PV.C.

El digmetro del alambre galvanizado para refuerzos de bordes sera de 3 mm como minimo y este refuerzo
se vinculara firmemente al pario de la malla con un retorcido mecanico. La red llevara un refuerzo en todos
los bordes. Ademds, deberd tener diafragmas interiores cada metro como méximo construido con la misma
malla que se utiliza para el gavién y sera unido al paiio base. Elalambre para amarre y atirantamiento, en
diametro especificado se proveera en la cantidad suficiente para asegurar la correcta vinculacion entre las
estructuras, el cierre de las mallas y la colocacién del nimero adecuado de tensores. Su cantidad no sera
inferior al 8% del peso del alambre suministrado en el gavién.

La tolerancia en didametro de los alambres sera de + 0,06 mm para el alambre con diametro 2,2 mm, de +
0,08 mm para el alambre con diametro 2,7 mm, de + 0,10 mm para el alambre con diametro 3,4 mm.

La tolerancia en las dimensiones de los gaviones, serd de + 5% en el largo y de + 5% en altura y ancho.

Revestimiento con P.V.C.

Todo el alambre empleado en la fabricacién de los gaviones y en las operaciones de amarre en la
construccién de obras, después de ser galvanizado ser& revestido con polivinil cloruro, de otra forma
indicado “P.V.C.". El revestimiento sera de color gris y su espesor no debera ser inferior a 0,40 mm. Debera
resistir a las consecuencias de corrosién natural, inmersion en agua salada y no debera mostrar ninguna
variacion notable en las caracteristicas iniciales.

Método Constructivo

Previo a |a ubicacién y armado de los gaviones se debera preparar convenientemente la superficie de
asiento, se colocara el geotextil si lo indica el proyecto, segun plancs. Luego se colocara la estructura
metélica (se desdobla y se extiende en el suelo) alzando las paredes y las cabeceras y cosiendo las cuatro
aristas verticales con el alambre apropiado atal fin. Estas costuras se ejecutaran en forma contintia pasando
el alambre por todos los huecos de las mallas con doble vuelta cada dos huecos y empleando en esta
operacion los dos refuerzos de borde que se encuentran juntos.

Los gaviones contiguos deberan atarse entre si firmemente por medio de resistentes costuras a lo largo de
todas las aristas en contacto, de igual manera deberan atarse los gaviones y colchonetas contiguas. Esta
operacién de vincular entre si los distintos gaviones (y gaviones con colchonetas) es de fundamental
importancia para la estabilidad de Ia cbra, ya que estas deben actuar como una estructura monolitica para
tolerar las deformaciones y asentamientos que puedan llegar a producirse, Durante |a construccién se debe
ir colocando tirantes horizontales a razén de 4 a 6 tirantes por cada m2 de gavién.

Finalmente se procedera a cerrar el gavién bajando la tapa, que sera cosida firmemente a los bordes de las
paredes verticales. Se debera cuidar que el relleno del gavion sea suficiente, de manera que la tapa quede
tensa confinando la piedra.

Piedras para relleno de gaviones:

El material a utilizar ser4 piedra partida de buena calidad, densa, tenaz, durable, sana, sin defectos que
afecten su estructura, proveniente de canteras aprobadas por la Inspeccion.

El material debera tener una granulometria adecuada debiendo estar comprendida entre los siguientes
limites:

Abertura criba Por ciento en peso, acumulados
Malla cuadrada que pasan por cada criba
150 mm 100 - 95
100 mm 60 - 40
70 mm 5-0

El material de relleno sera de origen basaltico
El peso especifico del material debera sér igual o mayor a 2,9 tm3.
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La piedra utilizada para relleno de colchonetas y gaviones sera en todos los casos de tamario superior a la
abertura de la malla de la red, y en el caso de las colchonetas se buscara que el d50 del material utilizado
sea igual a la mitad del espesor de la colchoneta. Debera ejecutarse un cierto sobrellenado, no muy
abundante, para que las tapas de los gaviones y colchonetas queden totalmente planas y tensadas luego
que se produzca el normal reacomodamiento de la obra

3. MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Los trabajos se mediran en m® de la tarea ejecutada y se pagaran al precio unitario del contrato estipulado
para el item “GAVIONES", que comprende la provisién y colocacién de todos los materiales (piedras y
gaviones), mano de obra, equipo, herramientas, y totja otra operacién necesaria para dejar terminado este
trabajo de acuerdo a lo especificado.

ARTICULO N°13 - PROVISION DE MOVILIDAD PARA PERSONAL DE LA
INSPECCION

1. DESCRIPCION

El Contratista debera suministrar para el personal de inspeccién, durante el plazo de ejecucion de la obra,
desde la fecha de replanteo y hasta la recepcién provisional de los trabajos, UN (1) vehiculo tipo camioneta
doble cabina, debiendo tener las unidades como méximo dos aflos de antigiiedad.

Durante el plazo de garantia de la obra (entre la recepcién provisional y definitiva), se debera disponer de
una movilidad para realizar los recorridos de control y verificar las condiciones de mantenimiento que debe
realizar la empresa constructora, no recibiendo por este plazo de uso de la movilidad pago directo alguno.

Las movilidades deberan hallarse en todo momento en buenas condiciones de funcionamiento y en
concordancia con los servicios que deben prestar.

Los vehiculos sin chofer, a cargo de la Contratista, deberan encontrarse en el local de la Inspeccién al
Iniciarse las tareas diarias y seran utilizados exclusivamente para las necesidades de la Inspeccién de
Obras, mientras dure la ejecucion de ios trabajos hasta la recepci6n definitiva de la obra.

Todos estos equipamientos seran devueltos a la Contratista luego de la finalizacién del contrato.

2. FORMA DE PAGO

El item " PROVISION DE MOVILIDAD PARA PERSONAL DE LA INSPECCION", se pagara a través de los
siguientes sub-items:

A) “Cuota fija": Sera compensacion total por amortizacién, intereses, seguro y patente de la unidad
y todo otro gasto fijo.

B) "Kilémetros recorridos": Sera en funcién de los kilémetros recorridos en el mes por la unidad, en
compensacion total por las reparaciones y repuestos y por el consumo de combustibles, lubricantes,
cémaras y cubiertas, etc.

El control del kilometraje se efectuara por medio del cuentakilémetros (odémetro) de la unidad, el
que debera funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta.

3. MULTA POR INCUMPLIMIENTO

La falta de cumplimiento de estas disposigjones, aunque sea en forma parcial, dara lugar a la aplicacién de
una multa. El importe de la multa sera et€quivalente a 600 litros de gasoil, por dia o jornada de trabajo en
que no pueda contarse en obra con-las fovilidades, por causas imputables al Contratista y por vehiculo
asignado para movilidad, de acuerd7as disposiciones precedentes.
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4. OBLIGACION DE IDENTIFICAR LAS MOVILIDADES PARA EL PERSONAL DE LA

INSPECCION

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccion de la obra, deberan llevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y
dentro de los siguientes términos:

"AL SERVICIO DE VIALIDAD"
ARTICULO N°14 - EQUIPAMIENTO.
El equipamiento serd: PLOTTER CON SISTEMA CONTINUO DE FABRICA WIFI/ RED
Un juego completo de botellas de tinta iniciales
Cartel de la guia de inicio
Guia del usuario

Cable eléctrico AC

Tecnologia de Impresién:

Cabezal de 4-canales, impresion por gota bajo demanda

Resolucién Maxima de Impresion:

2400 ppp x 1200 ppp

Velocidad de Impresién:

Impresién en formato A1/D en 34 segundos

Tamafio Minimo de la Gota de Tinta:

Menor tamafio de gota: 4 picolitros (tecnologia de gota de tamario variable)

Tinta:
Tipo de Tinta:

Botellas de tinta

Paleta de Tintas:
4-colores (C, M, Y, K)

Configuracién de la Tinta:

800 boquillas x 4 canales x 1 cabezal; 800 boquillas x 4 canales

General:

Sistemas de Operacién:

Mac OS® 10.15.x, 10.14.x, 10.13.x, Mac® OS X® 10.12.x, 10.11.x, 10.10.x, 10.9.x, 10.8.x y 10.7.x
Windows® 10, 8.1, 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista® y Windows XP®

Temperatura:
En operacién: 50 °F a 95 °F (10°C a 35°C)
En operacién (recomendada): 65--"[:/'.;!,'?5 °F (18 °C a 24 °C)
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En almacenamiento: -4 °F a 104 °F (-20 °C a 40 °C)

Humedad:

En operacién: 20 - 80% (sin condensacién)

En operacién (recomendada): 45 - 60% (sin condensacién)
En almacenamiento: 5 - 85% (sin condensacién)
Temperatura de uso:

recomendada: de 18°Ca24°C

Nivel de Sonido:
En operacién: aprox. 50dB(A)
Modo suspendido: aprox. 32dB(A)

Normas de Seguridad:

UL (MET), FCC (clase A), CSA, CE;EMC
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ARTICULO N° - ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES
1. OBJETO

La presente especificacion establece las normas y buenas practicas a seguir para el correcto manejo ambiental durante
la ejecucién de la Obra, con el objeto de mitigar los impactos ambientales producidos por la ejecucién del Proyecto de
Obra Construccién de Obras de Arte en el Distrito Crucesitas (sobre A° Taperas, A° Las Piedras, A° La Aguada y A°
Angostura). Los tramos se ubican en el Departamento Nogoya de la Provincia de Entre Rios.

Durante la construccion de la obra se deberan considerar las practicas de manejo ambiental establecidas en el Manual
de Evaluacion y Gestion Ambiental de Obras Viales (MEGA H, 2007) de la DNV, el Marco Legal vigente en la Provincia
de Entre Rios y particularmente las condiciones que para la ejecucién de la obra se establezcan en Resoluciones y
Dictdmenes que emita la Autoridad Ambiental Provincial.

2. INSTALACION DE CAMPAMENTO

En caso de ser necesaria la instalacién de un campamento para la ejecucién de la obra, la Contratista debera obtener
los pemmisos sectoriales que se requieran, como los permisos municipales en el caso de ser terreno fiscal, o la
autorizacién notarial en caso de ser propiedad privada. Se requerira autorizacién o no objecién municipal para instalar
campamentos en un radio dentro de los 10 km. en zonas urbanas.

Para la construccion de campamentos se prohibe realizar cortes de terreno, rellenos, y remocion de vegetacion. En el
disefio, preparacion del sitio y construccion de campamentos se tendra especial cuidado en evitar movimientos de
suelo, modificaciones del drenaje superficial, remocion de la vegetacion en general y cortes de arboles en particular.
En ningiin caso los campamentos quedaran ubicados aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua de nucleos
poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica. En caso de ser necesarias instalaciones como oficinas, las
mismas deben ser prefabricadas. Los barios a instalar deberan ser del tipo quimicos. Por ningun motivo se verteran
aguas servidas en los cursos de agua.

No se arrojaran desperdicios solidos de los campamentos a las corrientes de agua o a medias laderas, y por ningtn
motivo dentro de formaciones boscosas. Se depositaran adecuadamente, en sitio de disposicién autorizado por
Municipio/Comuna mas cercano.

El campamento debera cumplimentar con lo estipulado en la legislacion vigente con relacién a la salud laboral: Ley
Nacional de Riesgo del Trabajo N° 24.459 / Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo N° 19587/ Decreto N°®
351/ 79 / Decreto N° 911 / 96 y modificaciones vigentes al momento de ejecucion de la obra.

Se seleccionaran sitios dentro de la zona de camino para depositar escombros o materiales inertes no utilizados y para
retirar de la vista todos los residuos inertes de tamafio considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpia y
despejada. El o los dep6sitos de escombros (sin hierro) con capas superpuestas no se elevaran por encima de la cota
del terreno circundante. La Uitima capa sera de suelo organico, de manera de permitir restaurar la configuracién del
terreno y la vegetacion natural de la zona.

Las tareas de cambios de aceite y filtros de las maquinarias y cualquier tipo de actividad relacionada con sustancias
peligrosas deberan realizarse en estaciones de servicio habilitadas. Se prohibe el almacenamiento de residuos
peligrosos en el campamento y en la zona de camino. Las maquinarias utilizadas deben contar con equipos de extincién
de incendios.

Para concentracion y almacenamiento temporal de residuos asimilables a domiciliarios, se debera disponer de
contenedores, localizados y distribuidos en el predio de forma adecuada, para su traslado periddico al sitio habilitado
de disposicion final en el Municipio mas cercano. Los contenedores deberan resultar herméticos, con puerta trampa o
tapa superior e identificados.

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas de campamentos, todas las instalaciones que la
Contratista hubiera instalado para la ejecucion de la obra. Deberan implementarse acciones de restauracion ambiental
de manera que el &rea quede en condiciones similares a la existente previamente a la obra. Los campamentos seran
desmantelados una vez que cesen las obras; dejando el drea en perfectas condiciones e integrada al medio ambiente
circundante.

3. EXTRACCION DE AGUA - CONTAMINACION

Se debera evitar o minimizar cualquier accién que modifique en forma negativa y significativa la calidad y aptitud de las
aguas superficiales o subterraneas de las cuencas hidricas del area de influencia dejla obra, y que impidan o restrinjan
su utilizacién de acuerdo a las condiciones previas al inicio de la construccion.
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Por ningin motivo se efectuaran tareas de limpieza de vehiculos o maquinaria en cuerpos o cursos de agua (transitorios
o permanentes) ni arrojar alli los residuos de estas actividades. Estas tareas deberan realizarse en estaciones de
servicio habilitadas.

Debera evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague de hormigoneras, residuos de limpieza de
vehiculos o0 maquinarias, aguas residuales a cursos o cuerpos de agua, asi como cualquier otro residuo proveniente de
las operaciones de mezclado de los hormigones o de otros equipos utilizados durante la construccion.

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, Iubricantes, bitimenes, aguas servidas, pinturas y otros
desechos nocivos, no seran descargados en los cuerpos o cursos de agua, siendo la Contratista el responsable de su
eliminacion final en condiciones ambientalmente adecuadas.

La Contratista debera asegurar el mantenimiento de la calidad de los recursos hidricos superficiales y subterraneos
durante la realizacion de las obras y con posterioridad a la finalizacién de las mismas, siempre en relacion con el
eventual deterioro producido por la realizacion de las obras viales.

En el caso que se verificara un deterioro de la calidad de las aguas como consecuencia de la construccién de la obra
vial, el Area Ambiental de la DPV indicara las acciones de restauracion correspondientes que seran ejecutadas bajo
responsabilidad de la Contratista.

4. EXPLOTACION DE YACIMIENTOS DE SUELOS Y/O CANTERAS

En los casos de utilizacién de materiales de canteras de aridos de terceros, el proveedor deberad contar con la
Declaracion de Impacto Ambiental de la Cantera, segin el Titulo Décimo Tercero, Seccién Segunda del Cédigo de
Mineria denominado “De la proteccion ambiental para la actividad minera” (Ley Nacional N° 24.585/95), con los
permisos o licencias del caso de la autoridad competente de la Provincia.

§. EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE SUELOS

Los trabajos de limpieza del terreno deberan limitarse al ancho minimo compatible con Ia ejecucion de la obra a fin de
mantener la mayor superficie posible con |a cubierta vegetal existente. No se permitira eliminar el producto no utilizable
de estos trabajos por medio de la accién del fuego, salvo expresa autorizacién de la autoridad competente ((Ley
Provincial N° 9868 y Decreto Reglamentario)

Las cunetas, zanjas de guardia y de desagiie y demas trabajos de drenaje, se ejecutaran con anterioridad a los demas
trabajos del movimiento de suelos o simultaneamente con estos, de manera de lograr que la ejecucion de excavaciones,
la formacion de terraplenes y la construccion de las capas estructurales tengan asegurado un desaglie correcto en todo
tiempo, a fin de protegerlos de Ia erosion.

El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositara en lugares seguros al resguardo. Cuando sea posible
se evitara el deposito en pilas que excedan los dos metros de altura. Dichas pilas deberan tener forma achatada para
evitar la erosion y deberan ser cubiertas con la tierra vegetal exiraida antes de su disposicién. No se depositara material
excedente de las excavaciones en las proximidades de cursos de agua, o lagunas. Los suelos vegetales que
necesariamente seran removidos, deberan acumularse y conservarse para ser utilizados posteriormente en la
recomposicion de la cobertura vegetal en sitios como banquinas, taludes, contrataludes, caminos de servicio, desvios,
recuperacion de canteras, yacimientos, depésitos, etc. Toda biomasa como madera, lefia o arbustos, debe ser cortada,
desmenuzada y depositada en pilas, para posteriormente ser enterrada en zona de camino. Esta tarea debe realizarse
dentro de los 10 dias posteriores al corte de la vegetacién. El abono natural asi ganado servira para la recuperacion y
proteccién de las tierras.

6. REMOCION DE OBRAS EXISTENTES.
La Contratista queda obligada a retirar de la zona de camino todos los materiales provenientes de las demoliciones.

La Contratista no depositaréa el material sobrante de las demoliciones en los cauces de agua, lagunas, ni al aire libre.
En lo posible emplearé tal material para rellenar yacimientos temporarios. Siempre se debera recubrir con una capa
de suelo, de manera de permitir restaurar facilmente la conformacion del terreno y la vegetacion natural de la zona.

Todo material reutilizable, no reciclado, extraido a partir de las demoliciones previstas en la obra existente, sera de
propiedad de la Direccién Provincial de Vialidad. El mismo debera resguardarse y disponerse para ser transportado y
depositado en el Campamento de la DPV més préximo.

La Contratista utilizara solamente los lugares de depésitos aprobados por la DPV. El Contratista no depositara ningtn
material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorizacién del duerio, debidamgente ejecutada, protocolizada
y con el visto bueno de la DPV. La tierra vegetal de las areas de depésito debera ser[temovida antes y colocada en
depésitos transitorios autorizados para ser utilizada en las areas de recuperacion.
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7. CONSTRUCCION Y REPARACION DE OBRAS DE ARTE

Para evitar fenémenos de erosién y socavacion, las obras se ejecutaran previa o simultdneamente a la construccion de
los terraplenes. Se construiran en periodos de estiaje a fin de evitar conflictos con los caudales y deterioro de la calidad
de las aguas. Los arroyos y lagunas seran limpiados prontamente de toda obra provisoria, ataguia, escombros u otras
obstrucciones puestas alli o causadas por las operaciones de construccion. Una vez finalizadas las obras dentro de los
cauces, se procedera a la limpieza de los mismos y se los restituira a sus condiciones originales.

®
A..

e

Si por razones constructivas se debe colocar un paso de agua provisorio que no sera requerido posteriormente, éste
debera ser retirado y restaurado por el constructor a sus condiciones originales al caer en desuso.

8. CAMINOS AUXILIARES

La Contratista debera proceder a una correcta sefializacion y balizamiento diumo y nocturno de los caminos de desvio
y de servicios de manera de facilitar y asegurar el transito en forma permanente, segura 'y evitar accidentes.

Se tratara de evitar en grado maximo la circulacion y el estacionamiento en las areas de zona de camino que contengan
vegetacion autéctona, o alguna ofra particularidad que desde el punto de vista ambiental mereciera conservarse.

A medida que se vayan cambiando los frentes de obras y se abandonen caminos auxiliares y sitios de estacionamiento
de maquinaria, la Contratista debera escarificar los lugares sobrecompactados por el transito de obra y estacionamiento
de equipos y recomponer la estructura vegetal con los suelos removidos en la limpieza del terreno.

9. PROTECCION DE LA VEGETACION, FAUNA SILVESTRE Y EL HABITAT

Se debera mantener al maximo posible la integridad de la cobertura, estratificacién y composicion de especies de la
vegetacion natural y de los habitats terrestres.

La Contratista debera evitar dafios en suelos y vegetacion; tanto dentro de la zona de camino como fuera de ella se
realizara con los equipos adecuados, el corte de la vegetacion que por razones de seguridad resultara imprescindible
eliminar. Los arboles a talar deben estar orientados, segiin su corte, para que caigan sobre la zona de camino, evitando
asi que, en su caida, deterioren la masa forestal restante.

Por cada arbol talado durante la ejecucion de la obra, la Contratista en compensacion, debera replantar por lo menos
tres arboles en la zona de camino y/o en cualquier otro sitio involucrado en el proyecto acordado con la D.P.V. Se
regara como minimo una vez por semana durante seis meses, debiéndose reponer a uellos que se deterioren. Las
especies a plantar deberan pertenecer a la Eco-region involucrada y aprobadas por el Area Ambiental de la DPV. Se
prohibe la plantacion de especies exdticas. Cada nuevo ejemplar plantado deberd contar con los tutores
correspondientes y debera poseer al menos 2 metros de altura.

Los residuos de limpieza o retiro de la cobertura vegetal, tala o desmalezamiento, no deben llegar a los cuerpos o
cursos de agua. Deben estar dispuestos de tal forma que no causen disturbios en las condiciones del area. No se
permitira eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio del fuego.

La Contratista no utilizara en las tareas que requieran madera, la proveniente de arboles previamente cortados o el
reciclaje de madera ya utilizada. La misma debera ser de origen comercial.

La Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando que los
trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra vial.

De ser necesario la quema de masa forestal, antes de iniciar la misma, debe la Contratista contar con la Resolucion de
autorizacion emitida por la Secretaria de Medio Ambiente (Ley Provincial N° 9868 y Decreto Reglamentario)

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectien actividades predatorias sobre la fauna y la flora; tampoco
podran colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles, lubricantes o productos
quimicos en las zonas de raices; apilar material contra los troncos, circular con maquinaria fuera de los lugares
previstos; cortar ramas y seccionar raices importantes; dejar raices sin cubrir en zanjas y desmontes.

Se prohibe estrictamente al personal de la obra la portacion y uso de armas de fuego en el area de trabajo, excepto por
el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. Quedan prohibidas las actividades de caza en las areas
aledarias a la zona de construccion, obradores, campamentos, asi como la compra o trueque a lugarefios de animales
silvestres (vivos, embalsamados, pieles, y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo.

Para resguardar adecuadamente la fauna y sus habitats durante el periodo de construccion, las labores de desbroce
se realizaran fuera de los periodos reproductivos de la fauna.
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10. HALLAZGOS ARQUEOLQGICOS, PALEONTOLOGICOS Y DE MINERALES DE INTERES
CIENTIFICO

En el caso de algun descubrimiento de material arqueoldgico, sitios de asentamiento indigena o de los primeros colonos,
cementerios, reliquias, fésiles, meteoritos, u otros objetos de interés arqueoldgico, paleontolégico o de raro interés
mineralégico durante la realizacién de las obras, la Contratista tomara de inmediato medidas para suspender
transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocara un vallado perimetral para delimitar la zona en
cuestion y dejaré personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dara aviso a la DPV, Ia cual notificara
de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. Quedara
prohibida la explotacién de yacimientos de materiales para la construcciéon del camino en las proximidades de
yacimientos argueolégicos, paleontol6gicos o etnograficos.

11. PROTECCION DEL PATRIMONIO ANTROPOLOGICO - SOCIAL DEL LUGAR

En el caso de fiestas populares y/o conmemoraciones religiosas, la Contratista evitara cierres y/o clausuras en la ruta
en proximidad de las respectivas fechas, para no entorpecer el desplazamiento de vehiculos Y personas.

De ser necesario movimientos de estructuras de valor histérico o cultural (por ejemplo, grutas, cementerios o cruces
que identifican el lugar del accidente donde la persona perdio la vida, u ofras), deberan ser discutidos o acordados con
la poblacién. :

12. LA SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS DEL TRABAJO

La Contratista debera tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados y trabajadores, las mejores
condiciones de higiene, alojamiento, nutricién y salud. Deberén ser inmunizados y recibir tratamiento profilactico ante
enfermedades caracteristicas de la zona, asi como asistencia médica de emergencia. En todos los casos debe
asegurarse la provision en tiempo y forma de agua potable para consumo de empleados y trabajadores.

Se debera verificar que el personal que desemperie tareas relacionadas a la ejecucién de la obra cumpla todas las
disposiciones vigentes nacionales y provinciales en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (Ley Nacional de
Riesgo en el Trabajo N° 24.459, Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo N° 19587/ Decreto N° 351/ 79/
Decreto N° 911 / 96 y modificaciones vigentes al momento de ejecucion de la obra).

13. MINIMIZACION DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA Y DE LOS RUIDOS
Con la finalidad de brindar seguridad a los vehiculos que circulan y de proteger el habitat en general, se debers mitigai

la generacion de nubes de polvo durante la etapa de construccion. Para ello la Contratista realizar el riego con agua,
con el caudal y la frecuencia que sean necesarias para evitar el polvo en suspension, en los lugares donde haya

La Contratista establecera vias de transporte que alejen a sus vehiculos de zonas pobladas y aseguren que las
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al minimo. Se evitara la colocacion de grandes
equipamientos e instalaciones cerca de las areas maés densamente pobladas, establecimientos educativos y de salud
y sitios de mayor actividad comercial o de servicios,

La DPV se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores sensibles que produzca
niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas noctumnas, de 22 a 06 hs., a menos que las ordenanzas locales
establezcan otros limites u horarios, en cuyo caso prevaleceran éstas.

14. SENALIZACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS

Durante las obras, la Contratista dispondra la sefializacién provisional necesaria, tanto vertical como horizontal, para
facilitar Ia fluidez del transito y evitar accidentes. Se prevera ademas la accesibilidad a los terrenos colindantes cuyos
accesos queden cortados por el desarrollo de las obras.

La Contratista habilitar4 la sefializacién necesaria y accesos seguros para la maquinaria de obra y camiones de modo
que produzca las minimas molestias tanto al trénsito habitual como a las viviendas e instalaciones préximas.

Debera respetarse lo establecido en Ia legislacién vigente con relacién al tipo de sefializacion y caracteristicas de Ia

misma, relacionados con las obras y trabajos que afecten la via publica, sus adyacencias y el transito que circula por
ella.

15. RESTAURACION AMBIENTAL

Una vez terminados los trabajos, la Contratista sera responsable de implementar acciones de restauracion o
ehabilitacion ambiental de manera que el area quede en condiciones similares o m ores que las existentes antes de
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la obra, pero nunca en peores condiciones. Debera retirar de las areas de campamentos y obradores, las instalaciones,
materiales, residuos, chatarras, escombros, cercos y estructuras provisorias, rellenar pozos, etc.

Para aprobar las condiciones ambientales finales en el 4rea operativa de la obra, como minimo deben considerarse las
restauraciones de los siguientes aspectos: la presencia de basurales en zona de camino, presencia de restos de
vegetacion producido por acciones de desbosque y destronque, tramos con efecto barrera al escurrimiento de un curso
de agua, taludes y contrataludes que no se estabilizan y tienen derrumbes o con procesos de erosion activa, efc.

16. RESPONSABILIDAD

Los dafios causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades de construccion, son
responsabilidad de la Contratista, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.
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OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTES EN EL DISTRITO CRUCECIEAS
DEL DEPARTAMENTO NOGOYA.
Item Designacion Unid.| Cant. Parc. N° Total
1 |MOVILIZACION DE OBRA Gl 1,000 1 1,000
A computar Gl 1,000
2 |DEMOLICION
A - SOBRE A° TAPERAS Gl 1,000/ 1 1,000
B - SOBRE A° LAS PIEDRAS Gl 1,000 1 1,000
C- SOBRE A° DE LA AGUADA Gl 1,000 1 1,000
D- SOBRE A° ANGOSTURA Gl 1,000 1 1,000
3 |CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PASOS PROVISORIOS
B - SOBRE A° LAS PIEDRAS Gl 1,000 1 1,000
C- SOBRE A° DE LA AGUADA Gl 1,000 1 1,000
D- SOBRE A° ANGOSTURA Gl 1,000 1 1,000
4 |EXACAVACION COMUN m?
1 - S/IA° TAPERAS m* 72,000, 1 72,000
2- S/A° LAS PIEDRAS m?® 336,000] 1 336,000
3- A° DE LA AGUADA m® 143,360 1 143,360
4- A° ANGOSTURA m® 16,395 1 16,395
A computar m’ 567,755
5 |EXCAVACION PARA FUNDACIONES m’
1 - SIA° TAPERAS m* 44516| 1 44,516
2- S/A° LAS PIEDRAS m® 55,754 1 55,754
3- A° DE LA AGUADA m® 49,934 1 49,934
4- A° ANGOSTURA m® 25165 1 25,165
A computar m 175,369
6 |SUELO CALCAREO COMPACTADO (DTM 65km) m?
1 - SIA° TAPERAS m® 34,488 1 34,488
2- S/A° LAS PIEDRAS m® 61,800 1 61,800
3- A° DE LA AGUADA m® 22,992| 1 22,992
4- A° ANGOSTURA m® 30,240 1 30,240
A computar m® 149,520
7 |HORMIGON H-8 m?
1 - SIA° TAPERAS m? 11,748 1 11,748
2- SIA® LAS PIEDRAS m* 20,150 1 20,150
3- A° DE LA AGUADA m® 14,160 1 14,160
4- A° ANGOSTURA m® 8,628 1 8,628
A computar m?® 54,686
8 |HORMIGON H-21 m?
1 - SIA° TAPERAS m® 92,364 1 92,364
2- SIA® LAS PIEDRAS m? 162,630 1 162,630
3- A° DE LA AGUADA m® 92,375 1 92,375
4- A° ANGOSTURA ’rﬁa‘ 75 556 1 75,556
A computar ) 422,925
1ng GUALBERTO E3IAN QCHH
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OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTES EN EL DISTRITO CRUCECITAS
DEL DEPARTAMENTO NOGOYA.

Item Designacion Unid.| Cant. Parc. N° Total
9 |ACERO ESPECIAL EN BARRAS DOBLADO Y GOLOCADO Tn
1 - SIA° TAPERAS Tn 2,140 1 2,140
2- S/A® LAS PIEDRAS Tn 6,636 1 6,636
3- A° DE LA AGUADA Tn 2,515 1 2,515
4- A° ANGOSTURA Tn 1,849 1 1,849
A computar Tn 13,140
10 |[MALLA ELECTROSOLDA Q-131 Kg
1 - S/A° TAPERAS Kg 771,124 1 771,124
2- S/A° LAS PIEDRAS Kg 1195,402 1 1195,402
3- A° DE LA AGUADA Kg 651,166 1 651,166
4- A° ANGOSTURA Kg 559,073 1 559,073
A computar Kg 3176,764
11 [SENALIZACION VERTICAL m2
Nombre de Arroyo m2 0,390 8 3,120
Paneles de prevencion m2 0,080 16 1,280
A computar m2 4,400
12 |GAVIONES DE ALAMBRE TEGIDO RELLENO DE ROCA BASALTICA m*
2- S/A° LAS PIEDRAS m3 2,000 8 16,000
A computar m’ 16,000
13 |PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION
a- |CUOTAFLA Mes 15 15,000
b- |KILOMETROS RECORRIDOS km 100,000| 360 36000,000
14 |EQUIPAMIENTO
PLOTTER ) Gl 1 1,000

D.P.V. - DIRECCION DE CONSERVAGION -
PARANA, NOVIEMERE DE 2024
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COMPUTO Ne 1

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTES EN EL DISTRITO GRUCECITAS

DEL DEPARTAMENTO NOGOYA.

1- CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE EN R.P.S/N®
SOBRE A° TAPERAS.

TRAMO: R.P.N°34 - R.P.N°33

122

Item Designacién Unid. Dimensiones Cant. Parc. N° Total

1 [MOVILIZACION DE OBRA Gl 1 1 1.000
A computar Gl 1,000

2 |DEMOLICION Gl
A - SOBRE A° TAPERAS Gl 1 1 1,000
A computar Gl 1,000
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PASO

3 |PROVISORIO Gl 1 1 1.000
A - SOBRE A° TAPERAS Gl
A computar Gl 1,000

4 |EXACAVACION COMUN
Cajon m 72,00 1 72,000
A computar m’ 72,000

5 |EXCAVACION PARA FUNDACIONES m?
Muros de ala m? s/Plano 2384 4 9,536
Platea Ppal m’ s/Plano 17.28 1 17,28
Platea de escurimiento m? s/Plano 48| 2 9.6
Dientes m® s/Plano 405 2 81
A computar m’ 44,516

6 [SUELO CALCAREO COMPACTADO m’
Bajo losas de acceso m® s/Plano 11,52 2 23,040
Proteccion de talud m’ s/Plano 2,862| 4 11,448
A computar m? 34,488

7 |HORMIGON H-8 m?
Bajo losa inferfor m? s/Plano 5760 1 5,760
Bajo Plateas de escurrimiento m’ s/Plano 2,398 2 4,796
Bajo muro de ala m® s/Plano 0298 4 1,192
A computar m? 11,748

8 |HORMIGON H-21 m?
Cajon m? s/Plano 42,560 1 42,560
Muros de alas m® s/Plano 1,475 4 5,899
Encuentro muro con muro de ala m? s/Plano 0,032 4 0127
Plateas de escurrimiento m’ s/Plano 2,398 2 4,796
Proteccion de talud m’ s/Plano 1431 4 5724
Dientes m® s/Plano 4597 2 9,194
Losa de aproximacion m? s/Plano 11,520 2 23,040
Cordon m? s/Plano 0032| 32 1,024
A computar m? 92,364

9 |MALLA ELECTROSOLDA Q-131 Kg
Muros de alas Kg s/Plano 8,605 8 94,538
Losas de acceso Kg s/Plano 86,400 2 237,312
Dientes Kg s/Plano 81,000 2 222,480
Proteccion de talud Kg s/Plano 21,465 4 117,914
A computar Ka 771,124
ACERO ESPECIAL EN BARRAS DOBLADO Y

10 |COLOCADO Tn
26 Tn | s/planilla de doblado de hierros 0,274 1 0,274
o8 Tn | s/planilia de doblado de hierros 0,634 1 0,634
210 Tn | s/planilla de doblado de hierros 0,190 1 0,190
212 Tn | s/planilia de dobiado de hierros 1,042 1 1.042
A computar Tn 2,140

11 |SENALIZACION VERTICAL 7
Nombre de Aroyo ey m2 \ 0390 2 0,780
Paneles de prevencion / m2 Q{U& 4 0,320
A computar m2 [ 1,100

D.P.V. - DIRECCION DE CONSERVACION - DPTO. TECNICO.-
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SOBRE A° TAPERAS.
TRAMO: R.P.N°34 - R.P.N°33

e .o
OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTES EN EL DISTRITO CRUCECITAS y
DEL DEPARTAMENTO NOGOYA.
1- CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE EN R.P.S/N° ’
.
.

PLANILLA DE DOBLADO DE HIERROS

e FORMA Y DIMENSIONES F Ancho SEP. | DESARROLLO | PESO/m| CANT | P TOTAL
mm m m m kg/m N° kg
LOSA de CALZADA
0,20 0,28
1 140 12 64 0.25 9,44 0888 | 26 217,95
2 8,90 12 6,4 0,25 8,9 0,888 26 205,48
3 8.9 8 6.4 0,15 8.9 0395 | 43 151,17
4 6.35 6 9 0,25 6,35 0222 | 37 52,16
MUROS
5 1,95 8 6.4 0,15 1,95 0395 | 430 331,21
6 6,35 6 2 0.25 6,35 0222 | 90 126,87
MENSULAS
0.70
0,16
7 i 10 7 015 1,34 0617 | 93 7747
LOSA INFERIOR
8 hee 12 6.4 0,25 944 0888 | 26 217,95
o/ W
9 8,9 12 6.4 0,25 8.9 0888 | 26 205,48
10 B.9 8 6.4 0,15 8.9 0395 | 43 151,17
11 6,35 6 9 0,25 6,35 0222 | 37 52,16
ENCUENTRO ALA MURO
0,75
12 12 275 0.3 1,50 0888 | 8o 106,56
0,75
GUARDA RUEDAS
0,75
13 6 015 0,75 0222 | 64 10,65
0,15
14 040 040 6 0.23 0,90 0222 | 160 31,96
ALA
15 0,90 10 2,98 0,15 0,90 0617 | 80 44,42
15 2,88 10 1 0,15 2,88 0617 | 28 49,75
0.2
2,08
16 10 3,78 0,617 8 18,66
0,6
17 0,50 12 2,98 05 1,00 0888 | 24 21,31
0,50
18 = 12 9 , 1,00 0888 | 76 67,49
| 050
e
J /

Total kg.: 2139,577
Total ton.: 2,140
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A R.P.N°33

PLANTA

DIENTES -e=20cm

Direccion
de cauce

A° TAPERAS

—bB

ARMADO CON DOBLE MALLA Q 131
(150 x 150mm - @5mm)

%% Proteccion de talud\. e= 10cm

45°

D‘FO

225

PLATEAS DE ENTRADA'Y SALIDA - e=10cm

45°

Protecci

DIENTES - e=20cm
ARMADO CON DOBLE MALLA Q 131
(150 x 150mm - @ 5mm)

de talud - e= 10cm ¢

DETALLES CONSTRUCTIVOS

(DDetalle de Junta de
Contraccién Transversal

© Detalle de Junta
Longitudinal Central

ARMADO CON DOBLE MAL
(150 x 150mm - @ 5mm)

7~

ARMADO CON MALLA Q 188 j ) ARMADO CON MALLA Q 131(150 x 150mm - @ Smm) l ARMADO CON MALLA Q131 guer;lt:dis::an?aate ot Junta aserrada )
T T T T T ] T | B  — T T ] TIT] TT j T T T T T ] T T paias Sellado de material asfaltico
: : | i i M — \ l \
| I ] ] | A r |
@ @ @ @ .c'
ol I g 7 q s :
® @ @ __’;_%: 2.00 £ 200 E 200 ! @ @ @ A R:;_‘E%4 = —
@ T e Periodo de aserrado de juntas: En dias calurosos
I ! l I ' l I I @ Deta”e de Junta de Dilatacidén entre4y10 horas posteriores a la colocacién. En
~ tiempo frio puede llegarse hasta 24 hs. maximo.
@ ! } I ‘ l ] I I @ LOSAS O ACCESO - e= 20cm e Ancho de junta: de 5 a 8 mm, no se aceptaran
LOSAS DE ACCESO - e= 20cm ARMADO [CON MALLA Q 131 espesores mayores a 1 ¢cm.
ARMADO CON MALLA Q 131 I l | I I I | ‘ (150 x 150mm - @ Smm) o Sellado de juntas: debe realizarse luego de los
(150 x 150mm - @ Smm) /\ /\ 5 20 dias de colocado el hormigdn, con sellador
I | I 9 Losa de acceso h=20cm elastico.
I ] I ] [ ] I 1 —Z 1 % E I - I l l I ] s LES= [ ] I ] I ] I | ?:
; Protecgion de talud - e= 10cm £
0 2.98 295 ARMARO CON MALLA Q131
PLATEAS DE ENTRADA Y SALIDA - e= 10cm 2.25 Junta contra estructuras 2cm
ARMADO CON MALLA Q 131(150 x 150mm - @ 5mm) 2 Rlishorde:matodal
_ 2 compresible (madera)
-e=20cm o‘%’zo

Sellado con material asfaltico

[=]
-
o

CORTE B-B Esc.: 1:100

(= VIST A LATERAL =
Pendiente 29 pendiente 2% AR.P.N°34 T - o
AR.P.N°33 ~—2e2% = ek . ko
+99.25 v
9.00 80 r 9.00
[ 1 I 1 I 1 I 1 1 I ] I ] [ ] [ ] I [ ] I ] [ 1 L ' -
Proteccion de talyd - e= 10cm Proteccion de talud - e= 10cm _(ifo
ARMADO CON MALLA Q131 ARMADO'\CON MALLA Q131
+97,00
DIE -e=20cm TES -e=20cm
ARMADO CON DOBLE MALLAQ 1 X / ARMAD N DOBLE MALLA Q 131
150mm - @ S5mm (150 x 150mm - @ 5mm)
Perd: CORTE A-A Eesc. 1100 o 2%
w — 2 — _Pendie®® 2 — ECTOR DE CONSERVACIOI s ,
11 ] . ' — s — I ] [ I . E RIOS "ERVACION
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SUELO CALCAREO COMPACTADO
ESPESOR 20cm EN AMBOS ACCESOS

2.00 200

TODAS LAS MEDIDAS
SE AJUSTARAN Y
VERIFICARAN EN OBRA

0.25

H-12 e=10cm

H-12 e=10cm como base de asiento de

conductos, plateas de escurrimiento y bases de alas

SUEIO CALCAREO COMPACTADO
ESPESOR 20cm EN AMBOS ACCESOS

MINI

DIRECCION PROVINCI

GOBIERNO DE ENTRE RIOS

AL DE VIALIDAD - DIRECCION DE CONSERVACION

PLANO GENERAL - VISTAS Y CORTES

DEPARTAMENTO NOGOYA.

SOBRE A° TAPERAS.
TRAMO: R.P.N°34 - R.P.N°33

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTES EN EL

1- CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE EN R.P.S/N°

ESTUDIO. DP1O. TECNICO
PROYECTOQ: DPTO. TECNICO
DIBUJO:DPTO. TECNICO

PLANO N° 1991/02_
PARANA, NOVIEMBRE DE 2024




OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE EN R.P. S/N° SOBRE A° TAPERAS
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DISTORSION = 10 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DIRECCION DE CONSERVACION
PLANIMETRIA - ALTIMETRIA PLANO Ne ____/01

cau - AL

NAAAAAAAL A\ \992 9934
SN VIMNAAANLRAAAAAAAANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANANAAA,

’WW\/\/\/\/\/\/\/\/\/\\/\/\/\/‘ v AN/
VNAAAAAANAAAAAAAAN
\/ VIANAAAANANANAAAAAAA AANAAAAN

A RP.N34 i " £ £
M /””'WM .
gdoile ——— = - — T T 00, 10129
R | 7710043 10083 -
MM%M 0037"""'—-______ 4 J—
= S— ;S — il
e
<& - —
— 99T .

"V\/‘sf\/\/\/\/\/\/\t\/w\
’\f'\/V\"VW\vaWV\N\/W\,\,\/«
«/\"V\/\/V\A/\/V\/\/\/\,\/VW‘ VAAAAAAAAAAA

VVAAAANAAA MAAAAAAA - igfkﬁ\

AL AAAMAAAIMAA

2
AAAAAN ANV
AAAAA AAAVWVY

ANV VWA
MAAA L AANAANAN
A \"'\"'\’\’"’*’\"">"“v”“/*v\ éh:ﬁ‘?v\f‘f\f AARAANANNY

97.95

NM
A° TAPERA
108—————— T FEE S P T T o e T .
| | | | | | | | | | |
RIS RRRTET A e, b | I U B S i TS | e
L | | | | | | | |
| | | | | | |
100—-—-—m e = doemi—— E = e S e -
| | | = | | | |
| 1 1 . | | i
- T . T | N/ T D ]
| | | | | | | | | |
L e e e - HHH A~ S e R =
| | | | | | | | | |
AR B R e I 1o I R AR D R T |
i | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2 S el . S [ I i [ o O N [ il
0. Juan Car!as'\l.il?mea
DL IOy 88— TGN

)L. ;
g ENTRE RIOS

Ing. GUALBERTO' FABI AN OCAHII

DIRECTOR DE CONSERVACIOX
D.PV. - ENtRERDS




@

Muro de ala

Doble Armadura Perimetral 2@10

VINCULACION DE MURO
DE ALA CON PROTECCION DE TALUD

1912 ¢/50cm (desarrolio 1,00m
.
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VAN
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AN
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. ESTRIBOS

5§06

%Repm.: @ 6mmc/0,25m

Hierra Long.: @ 12mm o 0.25m

ierro Long.: @ 8mm
¢/ 8,15m ambas caras

@Armadura longitudinal 1 @ 8mm ¢/ 0,15m

q Hierro Long.: @ 12mm ¢/ 0,25m
4

LOSA DE ACCESO |

5) @10 ¢/ 0.15m

!

» LOSA DE CALZADA

& /}VIALLA Q131 (150m x 15 om)

N

5

Hierro Long.: @ 8mm
¢/ 0,15m ambas caras

Mensulas @ 10mm c/ 0,15m

122

REETHR OE CONSE™

. ENTRE Ri0S

¥ PYATEA DE FUNDACION \ rFa W 7 \

\‘/ L \ - - W b : B 12mim o/ 0,25m f
rmadura!ong?f‘\ffinail 1 EanmclOdS‘vil {f,:/ ’ ’ I s o =
77) Hierro Repart.: @ 6mmc/025m ,‘\Ef‘ Hierro Long.: @ 12mm ¢/ 0,25m é Hierro Long.: & 12mm o/ 0,25m @ ‘

LOSAS DE ACCESOQ - e= 20cm l

ARMADO CON MALLA Q 131 MALLA Q-131 - u\cmps SADE APROXIMACION ) §

ESQUEMA ARMADURA LOSA DE CALZADA (150 x 150mm - @5mm) (5o x o -5y SRR

PLATEAS DE ENTRADA'Y SALIDA - g‘.\

e= 10cm ARMADO CON MALLA Q 131 1

(150 x 150mm - @ 5mm) GRro FABIAN OCANT O ‘t

- 2 CION

R Hierro Repart.: @ 6mm c/0,25m
//“ 1 Hierro Long.: & 12mm ¢/ 0,25m

ESQUEMA ARMADURA PLATEA DE FUNDACION

(2

o JArmadura iongitudinal i @ 8mm ¢/ 0,15m

»

rmadura longitudinal 1 @ 8mm ¢/ 0,15m

1 @ Hierro Repart.: @ 6mm ¢/ 0,25m

AN Hierro Long.: @ 12mm </ 0,25m
s

—~
39‘ Hierro Long.: @ 12mm ¢/ 0,25m

Proteccion de talud - e= 10cm
ARMADO CON MALLA Q 131
(150 x 150mm - @ 5mm)

DOBLE MALLA 8:131 EN M

DIENTES - e=20cm

ARMADO CON DOBLE MALLA Q
131(150 x 150mm - @ 5mm)

MINI

STERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAES TRUG TURAS ¥ SERVICIOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - DIRECCION DE CONSERVACION

GOBIERNO DE ENTRE RIOS

PLANO DE DETALLES DE ARMADURA

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTES EN EL
DEPARTAMENTO NOGOYA.

SOBRE A° TAPERAS.
TRAMO: R.P.N°34 - R.P.N°33

1- CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE EN R.P.SIN®

ESTUDIO: DPTO. TECNICO
PROYECTO: DPTO. TECNICO

DIBUJO:DPTO. TECNICO

PLANO N° 1991/03_
PARANA, NOVIEMBRE DE 2024




OBRA: CONSTRUCCION DE Ol

BRAS DE ARTES EN EL DISTRITO CRUCECITAS

DEL DEPARTAMENTO NOGOYA.
2- CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE EN R.P.S/N°
SOBRE A° LAS PIEDRAS
TRAMO: R.P.N°34 - R.P.N°33

Item Designacién Unid. Dimensiones Cant. Parc. | N° Total
1 |MOVILIZACION DE OBRA Gl 1 1 1,000
A computar Gl 1,000
2 (DEMOLICION Gl
B - SOBRE A° LAS PIEDRAS Gl 1,00 1 1,000
A computar Gl 1,000
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PASO
3 [PROVISORIO Gl
B - SOBRE A° LAS PIEDRAS Gl 1,00 1 1,000
A computar Gl 1,000
4 |EXACAVACION COMUN i
Cajon m 274,40| 1 274,400
Muros de ala m’ 154 4 61,600
A computar m® 336,000
5 |EXCAVACION PARA FUNDACIONES m?
Platea Ppal m’ s/Plano 23,52 1 23,52
Platea de escurrimiento m’ s/Plano 9,61 2 19,02
Dientes m’ s/Plano 6,6072| 2 13,214
A computar m® 55,754,
6 [SUELO CALCAREO COMPACTADO n
Bajo losas de acceso m® s/Plano 192 2 38,400
Proteccion de talud m? s/Plano 5,85 4 23,400
A computar m? 61,800
7 |HORMIGON H-8 m?
Bajo losa inferior m’ s/Plano 7840 1 7,840
Bajo Plateas de escurrimiento m? s/Plano 4,395 2 8,790
Bajo muro de ala m* s/Plano 0,880 4 3,520
A computar m’ 20,150
8 |HORMIGON H-21 m?
CAJON m’ s/Plano 62216 1 62,216
CARPETA DE DESGASTE m s/Plano 5,488 1 5,488
MUROS DE ALA m® s/Plano 5,013 4 20,051
PLATEA DE ESC m? s/Plano 4,755 2 9,510
PROTECCION DE TALUD m® s/Plano 2,925 4 11,700
DIENTES m® s/Plano 6,768 2 13,637
LOSAS DE APROXIMACION m’ s/Plano 19,200 2 38,400
CORDON m’ s/Plano 0,032| 54 1,728
A computar m® 162,630
9 [MALLA ELECTROSOLDA Q-131 Kg
Losas de acceso Kg s/Plano 197,760 2 395,520
Plateas de entrada y salida Kg s/Plano 97,953 2 195,906
Dientes Kg s/Plano 181,478 2 362,956
Proteccion de talud Kg s/Plano 60,255 4 241,020
A computar Kg 1195,402,
ACERO ESPECIAL EN BARRAS DOBLADO Y
10 |COLOCADO n
26 Tn | s/planilla de doblado de hierros 0,191 1 0,191
28 Tn | s/planilla de doblado de hierros 1,059 1 1,059
210 Tn | s/planilla de doblado de hierros 1,262 1 1,262
212 Tn | s/planilla de doblado de hierros 1,361 1 1,361
216 Tn | s/planilla de doblado de hierros 2,763 1 2,763
A computar ™n 6,636
11 |SENALIZACION VERTICAL
Nombre de Arroyo m2 0,390 ) 0,780
Paneles de prevencion m2 0,080 4 0,320
A computar m2 1,100
GAVIONES DE ALAMBRE TEGIDO RELLENO DE
12 [ROCA BASALTICA m2 / -
m2 S/PLANO 2,000 /8‘ 16,000
A computar m2 16,000
D.P.V. - DIRECCION DE CONSERVACION - TECNICD.-

AUALBERTO FABIAN OCANILS
DIRECTOR DE CORSERVACION
. ENTRE RIOS

ENTHE Riog

iflamea

DE VIALIDAD




OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTES EN EL DISTRITO CRUCECITAS
DEL DEPARTAMENTO NOGOYA.
2- CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE EN R.P.S/N°

ENTRE fi08

Pos FORMA D(re40)] Longitud(m) |Separacién (cm) |Cantidad [Peso(Kg/m) | PESO total (Kg)
0,50 0375 10,375 '
1(1) 16 17,25 48 12 1,58 327
20 0,08 12,15 . 0,08
R = 16 12,31 24 24 1,58 467
a0 i 2,335
8 4,735 24 48 0,395 90
4,87
4(1) S s
12 5,87 16 72 0,888 375
343 0.2
5(1)
1,45
8 5,08 16 72 0,395 144
0.2
i) 0,05 =700 s s g
10 4,18 20 72 0,617 186
7(1) 02 S 3103 , 02
10 4,33 20 128 0,617 342
10,41
019 452/ 57 \ ’
82 0,635
16 12,8 54 12 1,58 239
12,15
) 0,08 0,08
16 12,31 27 23 1,58 447
0,56
0,21
10(2) e Dy
04 0,4
16 272 30 32 1,58 138
0,56 0,56
11(2) 021 21
0,8 08
16 372 30 32 1,58 188
0,0
12@) 4,805 -
8 5,845 20 64 0,395 148
0,05 0,05
15(1)
0,8775 0,8775
S
e 10 1,855 20 128 0617 147
0,05
1601y 005 oiie ]
1,063
10 1,153 20 128 0617 91
0,42
015 0,05 I 0,15
17(1)
0,05 . LT 45t
i 10 1,42 17 76 0,617 67
18(1) 6,4 10 7,75 21 49 0,617 234
19(1) 6.4 6 7,75 30 41 0,222 7
20(1) 6.4 6 7,15 30 24 0,222 41
21(1) 6.4 8 7,75 30 24 39 73
22(1) 6.4 \ 8 7.75 30 48 0,395 147
23(2) 6,4 \ 8 7.75 23 49 395 150
24(2) 6.4 /o [ 10 2 115 30 41 0,617 196
26(1) 6.4 7,75 4 0,222 7
2 PESO TOTAL (TO) 4,314
ARPO
ERTO FABIAN OCA
\iACIO
- »ECTOR DE CONSERVALIVE
DIRE ] ~10S
_ENTRE RI
p.pPV.-E , .‘
DIRLL ERVACION
A S OE VIALIDAD




DEL DEPARTAMENTO NOGOYA.
2- CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE EN R.P.S/Ng
SOBRE A° LAS PIEDRAS
TRAMO: R.P.N°34 - R.P.N°33

-t i ¢ o LB A2 i
OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTES EN EL DISTRITO CRUCECITAS

C

N° FORMA'Y DIMENSIONES o SEP. DESARROLLO | PESO/m | CANT. P. TOTAL
mm m m kg/m N° kg
0,60
1 16 0,3 1,20 1,578 44 83,34

[ GUALBE

RFCTFABIAN OCANITO
RECTOR DE CONSERVACION

D.PV. - ENTRE RICS

N

S

Y Juan Ga
¢ pEOPTO. ! :
iR aE L€
DIRELCION 2B Tog VIALIDAD
B

ENTRE RIOS
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JVACION

|
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|



ARMADURA MUROS DE ALAS AUTOPORTANTES
TRAMO A DE 2,20 ma 3,75 mde h

POSICION | @ | Peso(Kg/m) DESg?n'f)o'"' to't::s(}?g) 210,88
1| 12 0,888 3,96 3,52
1B 12 0,888 2,32 2,06
2| 12 0,888 4,09 3,63
3| 12 0,388 4,17 3,70
3B 12 0,888 2,45 2,18
4 12 0,888 2,24 1,99
5] 12 0,888 4,33 3,85
5B 12 0,888 2,5 2,22
6] 12 0,888 4,39 3,90
7|12 0,888 4,47 3,07
7B 12 0,888 2,62 2,33
8| 12 0,888 4,54 4,03
9| 12 0,888 4,61 4,09
9B 12 0,888 2,7 2,40
10| 12 0,888 4,68 4,16
1] 12 0,888 4,76 4,23
11B 12 0,888 2,77 2,46
12]i12 0,888 4,83 4,29
13] 12 0,888 49 4,35
13B 12 0,888 2,77 2,46
14] 12 0,888 4,97 4,41
15| 12 0,888 5,05 4,48
15B 12 0,888 2,93 2,60
16] 12 0,888 5,12 4,55
17| 12 0,888 5,2 4,62
17B 12 0,888 3,02 2,68
18] 12 0,888 5,28 4,69
19| 12 0,888 5,35 4,75
19B 12 0,888 3,08 2,74
20| 12 0,888 5,42 4,81
21 12 0,888 5,5 4,88
21B 12 0,888 3,18 2,82
22 12 0,888 5,57 4,95
23] 12 0,888 5,64 5,01
23B 12 0,888 3,27 2,90
24| 12 0,888 5,71 5,07
25| 12 0,888 5,8 5,15
25B 12 0,888 3,34 2,97
26| 12 0,888 5,87 5,21
27| 12 0,888 5,94 5,27
27B 12 0,888 3,42 3,04
28] 12 0,888 6,01 5,34
29[ 12 0,888 6,09 5,41
29B 12 0,888 3,51 3,17
30| 12 0,888 6,17 8
31| 12 0,888 6,24 554
2 12 0,689 S50 o) Ing.GUALBEBTO FABIAN OCANIO
32| 12 0,888 6,31 5,60 S
33 12 0,888 6,38 5,67 BIR SERVACION
33B 12 0,888 3,67 3,26 L.PV. - ENTRE RIOS
34| 12 0,888 6,46 5,74
35| 12 0,888 6,54 5,81
35B 12 0,888 3,75 3,33

TRAMO A TOTAL= 210,88 Kg de 2,20m a 3,75m |

-

JpenTCl
ERVACION
0 VIALIDAD

i f'ﬁ\“’\ fiE RIOB



TRAMO B DE 3,75 m a 5,25 m de h

POSICION | @ | Peso(Kg/m) DESg?n'?)OL" to’:js(gg) 197,71
36| 16 1,58 6,66 10,52
37] 16 1,58 6,7 10,59
38| 16 1,58 6,77 10,70
38B 16 1,58 2,89 4,57 é .
39| 16 1,58 6,81 10,76 4 "5 0B
40] 16 1,58 6,88 10,87 : ;
41 16 1,58 6,93 10,95 \
41B 16 1,58 3,98 6,29
42| 16 1,58 6,99 11,04
43| 16 1,58 7,05 11,14
44| 16 1,58 7.12 11,25
44b 16 1,58 4,07 6,43
45 16 1,58 717 11,33
46| 16 1,58 7,22 11,41
47| 16 1,58 7,28 11,50
47b 16 1,58 4,17 6,59
48] 16 1,58 7,34 11,60
49| 16 1,58 7,39 11,68
50[ 16 1,58 7,43 11,74
50b 16 1,58 4,28 6,76

TRAMO B TOTAL= 197,71 Kg de 2,20m a 5,25m |

REPARTICIO 98 = 76,74 Kg
TRAMOA @12= 210,88 Kg
TRAMOB @16= 197,71 Kg

TOTAL POR 1 AL 485,33 Kg

REPARTICIQ @8= 306,96 Kg
TRAMOA @12= 843,53 Kg
TRAMOB @16= 790,82 Kg

TOTAL POR4 AL  1941,31 Kg

Ing. GUALBERTO FAB
DIRECFSRDE CONSERVACIO,
D.P.V. - ENTRE RIOS



4 RP.N'34

ESCALA HORIZONTAL 1:750
ESCALA VERTICAL 1:75

DISTORSION = 10

2- CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE EN R.P.S/N° SOBRE A° LAS PIEDRAS
TRAMO: R.P.N°34 - R.P.N°33

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - DIRECCION DE CONSERVACION
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6,40m

Losa de aproximacién

18,22m

: ARaF S f,:,ﬁ?: ’Sffﬁam S CARPETA DE DESGASTE A R.P.NO33 ‘
< ] - Hormigén H-21 e=7cm ol
Suelo calcareo compactado _:-'>
174/ 15,00 e=20cm L I=i6% 3 g / « £
- 12,25m £
= < Z 7T S ) s }7 e T T 7T T L LLL b
d L7777 Y P77 ' DIENTES - e=20cm
<1 ' / {/ [
Dlente de Hormigén Armado s—X 7/ Z X/ 5 ARMADO CON DOBLE MALLA Q 131(150 x
con malla Q-131 0,25m [ 0,20m 150mm - @ 5mm)
0,25m § 0,25m #
Talud natrural de suelo local g 4,00m & 4,00m ° 4 4,00m A7)
< 99.25 |
& £ %
C} I3
% =) Y, 0,18m
VISTA 2 2 I 5
Losa de aproximacion
A R.P.N°34 fnz,z,?:m_ggfo Ao con Hormigén H-12 e=5cm A R.P.NO33
— == / ey +99,62
7 - f 1 T —
S — | | m] f ] I ] [ ] ] — | f !
Proteccion de talud - e= 10cm/ . e S -e=20cm
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Datos a fijar en el proyecto

@ @\@+@

il

D+@

Colocacién

Alcantarilla S/plano tipo "A"

2xL=2x____m
a.c= m
H= m
fc= m

Solucidon con zapata o platea

0,20 0,20 ®0,40

Porticos dobles

Dimensiones y armaduras de los porticos

NOTAS

)g

350
- 0,06 /

20

GANCHOS 5@6 /m2

~®

C.Soc.Prev
\VA

mind§

/ :

GANCHOS 5@6 /m2

1o

x|

Hormigon clase E

Solucién con zapatas

x
v

‘ ¥ s
%@ rmigon clase E g@ ii

Solucién con platea

1 Posiciones comunes a ambas soluciones
2 Posiciones para la sdlucion con platea
3 Posicicnes para la solucién con zapata

Lm) 2x4,00 25,00 2x6,00

H(m) 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00] 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 4,00 5,00 500 9,00lH(m)

a(m) 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0.35] 0,27 0,29 0,30 0,31 0,33 0,35 0,28 0129 0.30 0.3

b(m) 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,27 0,29 0,30 0,31 0,33 0,35 0,28 0,29 0130 0350

c(m) 0,60 0,70 0,80 0,90} 0,60 0,70 0,80 0,90} 0,60 0,70 0’90|c

REF[d(m) 0,60 0,70 0,80 0,901 0,70 0,80 0,90 0,80 0.90 1,00 ’
1 1 1916c/54 1216¢/60 1012¢/36 1916c/48 1916¢/51  |1@16¢/54 To160/39 ’
1616c117y |1216c/18y
1 2 1e16¢/18y ¢/36 altemn 1016¢/20y ¢/40 altem 1812¢/12y cf24 altem 1216¢/16 'y ¢/32 altem c/34 altern  |c/36 altem 1@16¢/13 y ¢/26 altern 1
1 3 108c/27 1610c/20  [1012c/20  [1016c/18  [1220c/18 108c/24 [1e12c/16  [1016c/17  [1420c/18 18c/20 [1212c/19 1216c/13 1
1 4 1210c/18 1210c/20 18c/12 1212¢/16 101217 |1e12c/18 1212c/13 | 1910c/13 1
1 51 108¢/18 108¢/20 108¢/18 108¢/16 128cM17  [1e8c/18 1012c/20 1¢10¢/19 1¢10¢/20 1
1 6]12910c/20  [1210c/18  [1e12c/15  [1916c/17  [1620cH85 [1820c/13,5 1210c/20 [1012c/26  [1016c/17  [120c/18  |1820c/13 1010c/20 1012c/16  |1016c/17 [1220c/13 1
; Z 1 1210c/20 1910c/20 1012c17  [1810c/15 1
216¢/57 ?a} 6c/54 |1016c/40  [1020c/54  |1¢20c/48 1216c/54 1016¢/43 1¢16¢/39 1020c/48 1016¢/51 1016¢/45 1020c/48 2
216c/18y [1e16¢/13,3y |10820¢/18y  |1220c/16 1216¢/14,3 '

o o e emsaten | a0 dten |nr 9 tot6ortey s atem |7 NN 7| Aatecidy ci26 altem :gzg:’l::}’n 1616c/17y c/34 altem zgggﬁ‘; 1620017y c/34 atern lf’szg:’g:n‘; ,
2| 10 1916c/40 1612c/24 1012c/27 1612c/30 1016c/30 1620c/40  |1020c/38  |1220c/37 2
2l 1 1916c/40 1012c/24 1612c/27 1612c/30 1016c/30 1¢20c/40  |1920c/38  |1220c/37 2
2l 12 188¢/20 108¢/20 128¢/20| 2
3 3 18¢/20 128¢/20 108¢/20] 3
3 14 128¢/20 128¢/20 1e8c/20] 3
11 15 1610c/20 1¢10c/20 1210c/20 1
11 16 1210c/20 1910c/20 1610c/20] 1
7 12100117 1610c/17 1210617 7
11 18 1210c/25 1@8c/20 1210c/21 1810c/25 1612¢/26 1
11 19| 106¢/30 106c/25  |108¢/22  |1¢10c/2 126¢/30 106c/20 |1e8c/21 1010c/22 106¢/30 1 06 1010c/25 1
11 20 126¢/30 [128c/30  |108c/21 1910c/23  |1812c/24 106c/30 [128c/30  [128c/21  [1610c/22  [1012¢/23 106c/30 [108c/30  [1e84 1012¢/23 1
11 2 108¢/30 108¢/30 1¢8¢/30 1
1 22 108¢/30 128¢/30 128c/30 1
2| 29 128¢/25 [168c/22 T1610c/26  [1610c/23  [1210c/20 128¢/23 [1910c/29 | 1210c/25 [1610c/20 128¢/20 [1610c/30 | [1210c/20 2
2l 24 108¢/30 128¢/30 1@8¢/30 )
3| 25| 106¢/15 106c/15 1¢6c/15 3
11 24| 48 408 428 1

Referencias

122

Hormigdn: Clase B o H-21 s/CIRSOC
Acero: Tipo III - ADN 420/500 - Limite de fluencia > 4200Kg/cm2

2- Recubrimiento de armaduras
en zapata o platea: 2.5cm

en el resto de la estructura 2.0cm

3- Cota de Fundacidén: Se adopta como minimo un metro por
debajo del nivel de terreno natural. Para el caso de zapatas,
ademas, cincuenta centimetros por debajo de la cota de socavacion
prevista, con las siguientes tensiones admisibles:
fundacion con zapata: otadm= 2.5 Kg/cm2
fundacién con platea: H< 7,00m : otadm= 1.0 Kg/cm2

H> 7,00m : otadm= 1.4 Kg/cm2

4- Construccién del terraplen: Se considero que el empuje de

tierra actua simultaneamente sobre a antallas, lo que exige

que el terraplen se construya si sieameNte a ambos lados de la

alcantarilla.

5- Sobrecarga

£TO FABIAN OCANIO

Dl\;{ECTOR DE CONSERVAC\O\J
MR RS Tme DPM.- ENTRE RIOS

Aplanadora = A-3

Coeficiente de impacto: ¢= 1.4

6- Empuje de tierra

Presidn activa a una profundidad h

Pos FORMA
2a 15a ZN/\0,15L + 508
101) |1,5+502 i
L+ a/2 - 0,03
A
2(1)
5@ oL £B-005 | 53
(L+ay2 + 250
(1 1,5+500
A/i\A
a+ L+ 500
4(1) ;
|
|
1
i
H-0,07 i J 0,2
i
5(1) i
1,06 + 500 i
l
|
!
! |
i 0.2
6(1 : :
(1) 5@| H-0,07 i
i
{
!
7(1) 0,2 | H-007 | | 0,2
i
i
2 +c-006 | |
|
i
8(2) b-0,06 i LY b - 0,06
i
¢/2 + 1,5a - 0,04 !
: c/2 + 1,5a - 0,04
d
2L+¢-0,06 i
9(2) 50 : ‘ 50
[

I
!
!
i
10(2) i
i f
o1L 0L
i
!
! 350
!
! 0,06
11(2) ! e
i
|
02L E,zl_
{ |
] | |
: 1 5@
20 a+L+(c+a)/2+0,1
0,15 l I 0,15
13(3) ,
c - 0,08
0,15 | l 0,15
14(3)
d-0,06
15(1)
16(1) @ - i S, =9
3,%a k
I
a+0,15 i
o,15|_/ 5@ b,15
17(1) f
5@ 45° ;

:

Nota: Para la posicion 2, 8 y 9 cuando la longitud sea mayor a 12m, se emb’almaran en el gje de simetria con

|
I

una longitud de empalme de 508 |

Kg/m2)= 0.33 x 1900 Kg/m3 x h(m)s; Carlos Villamed
p(Kg/m2) 9o (Mhzh0. “",L«M

e T ERVACTOT
D\Rtbblo“; OFC DE VIALIDAD
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S/A° DE LA AGUADA.-
TRAMO: CRUCECITAS 3° - R.P.N° 33.-

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTES EN EL DISTRITO CRUCECITAS
DEL DEPARTAMENTO NOGOYA.
3-CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE EN R.P.S/N°

Item Designacion Unid. Dimensiones Cant. Parc. | N° Total
1 |MOVILIZACION DE OBRA Gl 1 1 1,000
A computar Gl 1,000
2 |DEMOLICION Gl
C- SOBRE A° DE LA AGUADA Gl 1 i 1,000
A computar Gl 1,000
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PASO
3 |PROVISORIO Gl
C- SOBRE A° DE LA AGUADA Gl 1 1 1,000
A computar Gl 1,000
4 |EXACAVACION COMUN m*
Cajon m? 14336 1 143,360
A computar m?® 143,360
5 [EXCAVACION PARA FUNDACIONES m?
Muros de ala m? s/Plano 2384 4 9,536
Platea Ppal m® s/Plano 21,504 1 21,504
Platea de escurrimiento m? s/Plano 58 2 11,6
Dientes m® s/Plano 36468 2 7,2936
A computar m® 49,934
6 |SUELO CALCAREO COMPACTADO m?
Bajo losas de acceso m® s/Plano 7,68 2 15,360
Proteccion de talud m® s/Plano 1,908 7,632
A computar m* 22,992
7 |HORMIGON H-8 m*
Bajo losa inferior m® s/Plano 7,168 1 7,168
Bajo Plateas de escurrimiento m® s/Plano 2,900 2 5,800
Bajo muro de ala m® s/Plano 0298 4 1,192
A computar m?* 14,160
8 |HORMIGON H-21 m?*
Cajon m* s/Plano 52,160 1 52,160
Muros de alas m® s/Plano 1,475 4 5,899
Encuentro muro con muro de ala m® s/Plano 0,032 4 0,127
Plateas de escurrimiento m? s/Plano 2,900 2 5,800
Proteccion de talud m® s/Plano 0954 4 3,816
Dientes m® s/Plano 4127 2 8,253
Losa de aproximacion m® s/Plano 7,680 2 15,360
Cordon m® s/Plano 0,032| 30 0,960
A computar m? 92,375
9 |MALLA ELECTROSOLDA Q-131 Kg
Muros de alas Kg s/Plano 11,817 8 94,538
Losas de acceso Kg s/Plano 79,104 2 158,208
Plateas de entrada y salida Kg s/Plano 59,740 2 119,480
Dientes Kg s/Plano 100,165 2 200,331
Proteccion de talud Kg s/Plano 19,652 4 78,610
A computar Kg 651,166
ACERO ESPECIAL EN BARRAS DOBLADO Y
10 |COLOCADO Tn
o6 Tn | s/planilla de doblado de hierros 0319 1 0,319
28 Tn | s/planilla de doblado de hierros 0,775 1 0,775
@10 Tn | s/planilla de doblado de hierros 0190 1 0,190
212 Tn | s/planilla de doblado de hierros 1,231 1 1,231
A computar Tn 2,515
11 |SENALIZACION VERTICAL
Nombre de Arroyo m2 0,390 2 0,780
Paneles de prevencion m2 0,080 4 0,320
A computar m2 __1,100

D.P.V. - DIRECCION DE CONSERVACION - DPTO. TECNICO.-

_. DIRECTOR DE CCt
D.PV.-ENT

"GUALBERTO FARIAN QCAN
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OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTES EN EL DISTRITO CRUCECIT.
DEL DEPARTAMENTO NOGOYA.
3-CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE EN R.P.S/N°
S/A° DE LA AGUADA.-
TRAMO: CRUCECITAS 3° - R.P.N° 33.-

PLANILLA DE DOBLADO DE HIERROS

N° FORMA Y DIMENSIONES > Ancho SEP. | DESARROLLO | PESO/m] CANT.|  P. TOTAL
mm m m m kg/m N° kg
LOSA de CALZADA
0.20 0.28
1 i 12 6.4 0,25 11,80 0,888 26 272,44
2 410 12 6,4 0,25 11,10 0,888 26 256,28
3 11,1 8 6.4 0,15 11,10 0395 | 43 188,53
4 6,35 6 11,2 0,25 6,35 0222 | 45 63,44
MUROS
5 195 8 6.4 0,15 1,95 0395 | 516 397,45
6 6,35 6 2 0,25 6,35 0222 | 108 152,25
MENSULAS
0,70
0,16
74 048 10 7 0,15 1,34 0,617 93 7717
LOSA INFERIOR
1,40
8 12 6.4 0,25 18 0,888 26 272,44
0,20 28
9 11 12 6.4 0,25 11,10 0888 | 26 256,28
10 11,1 8 6,4 0,15 11,10 0,395 43 188,53
1 635 6 11,2 0,25 6,35 0,222 45 63,44
ENCUENTRO ALA MURO
0,75
12 12 2,75 0,3 1,50 0,888 80 106,56
0,75
GUARDA RUEDAS
0,756
13 6 0,15 0,75 0,222 60 9,99
0,15
14 o4 Joao 6 023 0,90 0222 | 150 29,96
ALA
15 0,90 10 2,98 0,15 0,90 0617 | 80 44,42
15' 2,88 10 1 0,15 2,88 0617 | 28 49,75
0,2
2,98
16 10 3,78 0,617 8 18,66
0,6
17 0,50 12 2,98 0,5 1,00 0,888 24 21,31
0,50
18 0:20 12 6 05 1,00 0888 | 52 46,18
0,50
Total kg.: 2515,070
Total ton.: 2,515

< GUALBERTO FABIAN OCAN D

SIRECTOR OE CONSERVACION

D.P.V. - ENTRE RIOS




3- CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE EN R.P.S/N° SOBRE A° DE LA AGUADA
ESCALA HORIZONTAL 1:750 TRAMO: R.P.N°33 - CRUCESITA 3°
ESCALA VERTICAL 1:75 MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
DISTORSION = 10 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - DIRECCION DE CONSERVACION _
PLANIMETRIA - ALTIMETRIA PLANO N® ____r07
CA
97.85
_—_.98Al_g95i
G —— B 9%
e g 95}}/’23 = — S~ j\ S Ky W
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DIENTES -e=20cm
ARMADO CON DOBLE MALLA Q1
150mm - @ Smm)

PLANTA

Direccion
de cauce

A° DE LA’ AGUADA

—'DB

DIENTES -e=20cm
_ ARMADO CON DOBLE MALLA Q 131(150 x

31480 x

YO,F,O ]

150mm - @ Smm)

.25

Proteccion/de talud -e< 10cm

225
Protegei6n de talud - e= 10cm ‘ PLATEAS DE ENTRADA Y SALIDA - e= 10cm
/ADO CON MALLA Q131 | ARMADO CON MALLA Q 131(150 x 150mm - @ 5mm) | ARMAD® CON MALLA O+31
; : ] 17 T ] T g
] T ] T T T T l T T T l ' ] C J' l T T l i H I T I T ] ] I
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LOSAS DE ACCESO - e= 20cm l l l l l I I | LOSAS DE ACCESO - e=20cm
ARMADO CON MALLA Q 131 l l l l l I l | | I ARMADO CON MALLA Q 131
(150 x 150mm - @ S5mm) /\ /\ (150 x 150mm - @ S5mm)
1 [ ] f 1 |4 I I [ 1 I“H’"‘I I ! I 1 I % | l‘"H‘l I 1 I /N [ ] | — I
Proteccion de talud - ¢= 10cm \ Proteccion de talud - e=
ARMADQCON MALLA Q131 298 Y 208 ARMADO CON M A Q131
‘ .25 PLATEAS DE ENTRADA Y SALIDA - e= 10cm 225
O - ARMADO CON MALLA Q 131(150 x 150mm - @5mm) p 2 b2
> oo .
I L J
Pendiente 6% 11.20 W
500 0.80 6.00-—’—_";2
[ ] | o N | ] [ ] —/ [ I 1 — 31— S5
0.25 . 1
Protegcion de talyd - e= 10cm T Proteccion de talud - e= )
RMA CON/zzLLA Q131 ARMADO N M Q13
e 2.00
DIENTES -e= DIENTES - e=20cm
ARMADO CON DOBLE MALLA Q 13 ARMARO CON DOBLE MALLA Q 131(150 x
(150 x 150mm - @ 5mm) T 150mm - @ 5mm)
L
Pendiente go
\ee/l"
CORTE A-A Esc.: 1:100 "
120 gﬁﬁ oy _Pendiente 22—
0.30 — ——
i B —

SUELO CALCAREO COMPACTADO
ESPESOR 20cm EN AMBOS ACCESOS

TODAS LAS MEDIDAS
SE AJUSTARANY
VERIFICARAN EN OBRA

2.00

SUELO CALCAREO COMPACTADO
ESPESOR 20cm EN AMBOS ACCESOS

H-12 e=10cm

H-12 e=10cm como base de asiento de

conductos, plateas de escurrimiento y bases de alas

DETALLES CONSTRUCTIVOS

(DpDetalle de Junta de
Contraccion Transversal

Junta aserrada
Sellado de material asfaltico

@ Detalle de Junta
Longitudinal Central
Junta aserrada §

Sellado de material asfaltico

N
V]

=)

O Detalle de Junta de Dilatacion

: s
< L e
= =
h=20cm h=20cm

tiempo frio puede llegarse hasta 24 hs. maximo.
e Ancho de junta: de 5 a 8 mm, no se aceptaran
espesores mayoresa 1 cm.

Losa de acceso h=20cm

0,20m

Sellado con material asfaltico

[=3
b’
=3

e Sellado de juntas: debe realizarse luego de los
20 dias de colocado el hormigén, con sellador
elastico.

Junta contra estructuras 2cm
Relleno de material
compresible (madera)

=

Periodo de aserrado de juntas: En dias calurosos
entre 4 y 10 horas posteriores a la colocacién. Enji

CORTE B-

6.40

B Esc.: 1:100

H-12 e=10cm como base de asiento de conductos,

plateas de escumrimiento y bases de alas

M#0. Juan Carlos Villamea
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© "ERVACION
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TNISTERIO DE PLANEAMIENT O, INFRAES TRUC TURAS ¥ SERVICIOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - DIRECCION DE CONSERVACION

PLANO GENERAL - VISTAS Y CORTES

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTES EN EL
DEPARTAMENTO NOGOYA.

3-CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE EN R.P.S/N°
S/A° DE LA AGUADA .-

TRAMO: CRUCECITAS 3°- RP.N° 33.-

PROYECTO: DPTO. TECNICO

PLANO N° 1991/08_
PARANA, NOVIEMBRE DE 2024




DETALLE DE ARMADURA(CORTR) |- oo | ersstong. @ 6mm
Hisrre Long.: @ 12mm o 0.26m el 0,16m ambas caras

Hierro Long.: @ 12mm ¢ 0,26m
@n\'« adura longitudinal 1 & 8mm ¢/0,15m

LOSA DE CALZADA

/F\ / ”‘i /NALLA Q131 (150m x 15 em)

ot
%

LOSA DE ACCESO i '

VINCULACION DE LOSA DE APROXIMACION
@ CON PROTECCION DE TALUD
1912 c/50cm {desarrollo 1,00m)

MALLA Q-131
Mensutas 8 ommrosh  (150mMmM x 150mm - ﬂﬁmm)
L~

5

~
Hierro Long.: @ Smm
¢/ 0,15m ambas caras

DOBLE MALLA Q-131 EN MUROS
(150mm x 150mm - @5 mm)

N A PYATEA DE FUNDACION ﬂ\%’ |/ / B \E/ \m/ e
, rmadura Iong,iflflnal 1@ 8mm ¢/0,15m “;,/ ! : simanatslong : 2 12mm o/0.25m
;11/u MWW:MM (Q) rarotoms: 5 12mm szsm (3 oo Lo & 2am ot O, (9 Doble Armadura Perimetral 2010 23
ESQUEMA ARMADURA LOSA DE CALZADA ) ) g
MALLA Q131 ENAMBAS CARAS - ////1
(150mm x 150mm - @5 mm) ~ / a5
/485
2
- 1o
R —® g 2
..................... -—- ¥ & se R e s e ke s oE o o oBoaTsEassE R O ® E ';;%Hhmr{opam:smmdozim // N
N / N\ / A ,—./_- \ / —\_ / “} ) Hierro tong.: & 120m w/0.25m ;
CDVmadurl longitudinal 1 @ 8mm ¢/ 0,15m ;
/ -
ESQUEMA ARMADURA PLATEA DE FUNDACION SU——— ; 7
DE ALA CON PROTECCION DE TALUD .

q@ﬁrmadun itudinal 1 2 8mm c/0,15m

.............................. I T 6:1 T R ———

/N N N T | —® e | Proteccion de talud - e= 10cm
- @ . | ARMADO CON MALLA Q 131(150 x

150mm - @ 5mm)
. DIENTES -e=20cm
ANCLAJE DE ALA ARMADO CON DOBLE MALLA Q 131
(150 x 150mm - @ 5mm) —
= S DE VIALIDA®
MURO DETALLE DE GUARDARRUEDA GOBIERNO DE ENTRE RIOS ENTRE Rios i
. 13206 LOSAS DE ACCESO - e= 20cm o
/ OB ARMADO CON MALLA Q 131 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - DIRECCION DE CONSERVACION
= E
L 1 LII sl LLL - [l (150 x 150mm - & Smm) PLANO GENERAL - VISTAS Y CORTES
2 3 12 ¢/ 0,30m =" i) ESTUDIO DPTO. TECNICO
long.= 1,50m : g \ PLATEAS DE ENTRADA Y SALIDA - 8553&?3&'35?333@53&5 OBRAS DE ARTES EN EL PROYECTO: DPTO. TECNICO
: . e= 10cm ARMADO CON MALLA Q 131 3-IioggT&uccmN DE CALZADA SUMERGIBLE EN R.P.S/N° | DIBUJO:DPTO.__TECNICO
; SIA° AGUADA.- PLANO N° 1991/09
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OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTES EN EL DISTRITO CRUCECITAS
DEL DEPARTAMENTO NOGOYA.
4- CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE EN R.P. SIN° SOBRE A° ANGOSTURA
TRAMO: R.P.N°33 - COMISARIA SECC. URQUIZA.
DISTRITO CRUCECITAS - DEPTO NOGOYA.-

Item _Designacion_ Unid. Di i Cant. Parc. [ N° Total
1 |MOVILIZACION DE OBRA Gl 1,000 1 1,000
A computar Gl 1,000
2 |DEMOLICION Gl 1,000 1 1,000
D- SOBRE A° ANGOSTURA
A computar Gl 1,000
3 |CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PASO PROVISORIO| Gl
D- SOBRE A° ANGOSTURA 1,000 1 1,000
A computar Gl 1,000
4 |EXACAVACION COMUN m?
cajon m® 16,395 1 16,395
A computar m® 16,395
5 EXCAVAQION PARA FUNDACIONES m?
Muros de ala m® s/Plano 0565 4 2,261
Platea Ppal m® s/Plano 11,520 1 11,520
Platea de escurrimiento m® s/Plano 2,491 2 4,983
Dientes m® s/Plano 3,201 2 6,402
A computar m 25,165
6 |SUELO CALCAREO COMPACTADO m?
Bajo losas de acceso m® s/Plano 11,520 2 23,040
Proteccion de talud ? s/Plano 1,800 4 7,200
A computar m? 30,240
7 |HORMIGON H-8 m?
Bajo losa inferior m? s/Plano 5760 1 5,760
Bajo Plateas de escurrimiento m® s/Plano 1,246 o) 2,491
Bajo muro de ala m? s/Plano 0,094 4 0,377
A computar m® 8,628
8 |HORMIGON H-21 m?
losa inf m® s/Plano 14,400| 1 14,400
losa sup m? s/Plano 14,400 1 14,400
Muros m® s/Plano 1,280 6 7,680
apoyo de losa de aprox m® s/Plano 0,156 2 0,312
Muros de alas m® s/Plano 0518 4 2,072
Encuentro muro con muro de ala m? s/Plano 0,018 4 0,071
Plateas de escurrimiento m? s/Plano 1,246 2 2,491
Proteccion de talud m* s/Plano 0,900 4 3,600
Dientes m? s/Plano 3201 2 6,402
Losa de aproximacion m® s/Plano 11,520 2 23,040
Guardarruedas m? s/Plano 0,032 34 1,088
A computar m 75,556
9 |MALLA ELECTROSOLDA Q-131 Kg
Muros de alas Kg s/Plano 3,962 8 31,695
Losas de acceso Kg s/Plano 118,656 2 237,312
Plateas de escurrimiento Kg s/Plano 25,660 2 51,320
Dientes Kg s/Plano 82,293 2 164,586
Proteccion de talud Kg s/Plano 18,540 4 74,160
A computar Kg_ 559,073
10 |ACERO ESPECIAL EN BARRAS DOBLADO Y COLOCADO Tn
26 Tn |  s/planilla de doblado de hierros 0,220 1 0,220
28 Tn s/planilla de doblado de hierros 0540 1 0,540
210 Tn | s/planilla de doblado de hierros 0,114 1 0,114
212 Tn |  s/planilla de doblado de hierros 0975 1 0,975
A computar Tn 1,849
11 |SENALIZACION VERTICAL m2
Nombre de Arroyo m2 0,390 2 0,780
Paneles de prevencion m2 0,080 4 0,320
A computar m2 1,100
PROVISlON DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE
12 |INSPECCION
a- |CUOTAFNA Mes 2 2,000
b- |KILOMETROS RECORRIDOS km 100,000 48 4.800,000

D.P.V. - DIRECCION DE CONSERVACION - DPTO. TECNICO.-

nE
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OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE EN R.P. S/N° SOBRE A° ANGOSTURA
TRAMO: R.P.N°33 - COMISARIA SECC. URQUIZA.

PLANILLA DE DOBLADO DE HIERROS

DISTRITO CRUCECITAS - DEPTO NOGOYA.-

NG FORMA Y DIMENSIONES Py Ancho SEP. | DESARROLLO | PESO/m| CANT.| _ P. TOTAL
mm m m m kg/m N° kg
LOSA de CALZADA
220 028
1 g 12 6.4 025 9,44 0888 | 26 217,95
2 8.9 12 6.4 025 8.9 0888 | 26 205,48
3 8.9 8 6.4 0,15 8,9 0395 | 43 151,17
4 6,40 6 9 025 6,40 0222 | 37 52,57
MUROS
5 1.40 8 6.4 015 1,40 0395 | 430 237,79
6 6,30 6 1 025 6,30 0222 | 50 69,93
MENSULAS
0,70
0,16
7 o 10 64 0,15 134 0617 | 85 70,55
LOSA INFERIOR
8 . L 12 6.4 025 9,44 0888 | 26 217,95
9 8.9 12 6.4 025 89 0888 | 26 205,48
10 8.9 8 6.4 0,15 89 0395 | 43 151,17
11 6.30 6 9 025 6,30 0222 | 37 51,75
ENCUENTRO ALA MURO
12 75 12 1 03 1,50 0888 | 32 42,62
0,75
GUARDA RUEDAS
0,75
13 6 0,15 075 0222 | 68 11,32
0,15
14 o4l oo 6 023 0,90 0222 | 170 33,96
ALA
15 0,50 10 1,57 0,15 0,50 0617 | 44 13,57
15 1,50 10 06 0,15 1,50 0617 | 20 18,51
02
1,9
16 10 2,40 0617 | 8 11,85
03 ‘
5
17 420 ik 12 2 05 1,00 0888 | 20 17,76
0,5
18 20 050 12 9 05 1,00 0888 | 76 67,49
Total kg.: 1848,871
= Total ton.: 1,849
Z
Taw RIALBESTA TARIAN ACAT )
g GUALBERTO FABIAN BURT
* clQy
DIRECTOR DE CONSERVAR'S
- ~ oV - ENTRE RIOS




OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE EN R.P. S/N° SOBRE A° ANGOSTURA
TRAMO: R.P.N°33 - COMISARIA SECC. URQUIZA. DISTRITO CRUCECITAS - DEPTO NOGOYA.-

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - DIRECCION DE CONSERVACION

PLAN‘METR‘A'ALT'METRIA [ EE NN NI YV EFFEENNRENYE LXR]
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A RPN33

| SUELO CALCAREO COMPACTADO

HORMIGON H 21 PARA PLATEA DE

Proteccion de talud - e=10cm .

HORMIGON H8 COMO BASE DE ASIENTO EN PRMAD SO ML LA GEE

BAJO LOSA DE ACCESOS FUNDACION,PROTECCION DE TALUD PLATEA DE (150 x 150mm - @ 5mm)
Y BAJO PROTECCION DE TALUD ESCURRIMIENTO, DIENTES, GUARDARRUEDAS Y PLATEA DE FUNDACION, PLATEA DE p———
ESPESOR 20cm LOSAS DE ACCESO ESCURRIMIENTO, Y MUROS DE ALA ARMADO CON DOBLE MALLA Q 131

(150 x 150mm - @ Smm)

LOSAS DE ACCESO - e=20cm
ARMADO CON MALLAQ 131
(150 x 150mm - @ 5mm)

PLATEAS DE ENTRADA Y SALIDA -
e= 10cm ARMADO CON MALLA Q 131
(150 x 150mm - @ Smm)

PLANTA :
N
o ° £
N Y
Esc 1:100 3 —— == g Spep S 8
== ! ~ =
e - \ | T =
[ I i ] I T I I% I ] T T T | ST I | N 1 T T 3 ] T | T I T T 1 Tt
; N I N ; oﬂncl 1
: [ H [ z ql | a
| [ 1 | |1 | < i
P ® D ; K I @ | Qi lal
LOSAS DE ACCESO - ESPESOR 20cm % {1 I | LOSAS DE ACCESO - ESPéSOR 20cm ‘
ARMADO CON MALLA Q 131 | I % ARMADO CON MALLA Q 131 |
(150 x 150mm - @ Smm y @ Smm) I (150 X 150mm-@5mmy®$mm) "o |
[ i: o
o9m [ 9m [ 3 9m
i I z z A R ;
T { L [ ! | @ | @ z
@ @ 0.2m ., 02m L 02m . 02m 0,.2m @ @ .
g § [ g ; A COMISARIA SECC. URQUIZA
q | I [ 5 l ]
| ol oEm | |
wf ] i ] f ] [ 1 f 1 [ 1 [ I 1 | [ 1 [ 1 i 1 f ] I | [ ] [ 1 f 1
TATODSEREG] ECCION-CON H21 - ESPESOR 10cm PLATEAS DE ENTRi\DA Y SALIDA -e=10cm ARMADAS CON . = —
ARMADO CON MAL] N e B e —
(150 x 150mm - @ Smmy & 5mm) : R MA}FAWQ_I 311 (j 50 158r71m®f>mm) e e e e s e e s e ) GUARDARRUEDAS DE H°A°
[ PINTADOS AMARILLOS
. o CORTE B—-B
c 1:
CORTE A—A 104 fee 150
+100.15
. 6,4m
Esc 1:100 L E : =
1 m y
8
)
‘:
SUELO CALCAREO COMPACTADO
ESPESOR = 20cm
BAJO TALUD DE PROTECCION Y LOSA DE APROXIMACICN
H-8 e=10cm como base de asiento de conductos, plateas
de escurrimiento y bases de alas
VISTA LATERAL 2
! e de asient} de conductos, plateas

Esc 1:100

TODAS LAS MEDIDAS SE
VERIFICARAN Y
AJUSTARAN EN OBRA -

[10,25m

H-8 e=10cm comd’ba
de escurrimiefita’y bases de

Ing.BUALBERTO EABIAN OCAN D

alas

piREczon NE CONSERVACIC:
- 4 py. - ENTRE RIOS
GOBIERNO DE ENTRE RIOS

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - DIRECCION DE CONSERVACION

VISTAS Y CORTES

DISTRITO CRUCECITAS - DEPTO NOGOYA.-

4- CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE EN ESTUDIO: DPTO. TECNICO
R.P. SIN° SOBRE A° ANGOSTURA
TRAMO: R.P.N*33 - COMISARIA SECC. URQUIZA.

PROYECTO: DPTO. TECNICO
DIBUJO: DPTO. TECNICO

PARANA, NOVIEMBRE DE 2024
PLANO N°11




ongitudinal ‘¥ 8mm cf0,15m

Hiarre Long: & 12mm cf0,25m

Proteccion de talud - = 10cm
ARMADO CON MALLAQ 131

LOSA DE ACCESO E

LOSA DE CALZADA

2.00m <

28 [

R o
/: | ’ /H;ALH. Q131 (15cm x 15 em}
|

(150 x 150mm - @ Smm)

w

2.00m

1,00m

DIENTES - e=20cm
ARMADO CON DOBLE MALLAQ 131
(150 x 150mm - @ Smm)

)\Q) Mensulas & 10mm ¢/0,15m
/

| LOSAS DE ACCESO - e= 20cm
5 ARMADO CON MALLAQ 131
Hierrs Long: & 8mm (150 x 150mm - @ Smm)

¢/ 0,16m ambas caras

PLATEAS DE ENTRADA'Y SALIDA -
e= 10cm ARMADO CON MALLA Q 131
(150 x 150mm - & Smm)

d ;L/Ang DE FUNDACION

/

rmzdun longitudinal 1 6 8mm ¢/0,16m
14) Hierro Repart.: @ 6mm c/028m e gl i

ESQUEMA ARMADURA LOSA DE CALZADA

7

@®

Hisrre Long.: @ 12mm c/0.26m

ESQUEMA ARMADURA PLATEA DE FUNDACION

@ Hierro Long.: & 12mm </0,26m

(7

{ L/ 2 026m
T Hierro Repart.: @ 6mm ¢/0,25m
4 ) ierro Long. & 12mm c1025m

@rm adura lengitudinal 1 @ 8mm ¢/0,15m

12 8mm ¢/0,15m

PROTECCION DE TALUD

MALLA Q-131
(150mm x 150mm - @5 mm)

rmzdurz

: @ Hierro Repart.; @ 6mm o/ 0,26m

L - N

Hierro Long.: @ 12mm ¢/ 0,26m

©

@

TODAS LAS MEDIDAS SE
VERIFICARAN Y
AJUSTARAN EN OBRA

DETALLE DE GUARDARRUEDA

=<

@ ESTRIBOS
506

ANCLAJE DE ALA

A\
MURO
\
— =3 \ H
[— —————
(42) 22 12¢/0,30m | |

\—/ long.= 1,50m

VINCULACION DE LOSA DE APROXIMACION
CON PROTECCION DE TALUD
@12 cl50cm, 1.00m).

DOBLE MALLA Q-131 EN MUROS
(150mm x 150mm - @5 mm)

MURQO DE ALA

Esc 1:100

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
Esc 1:100

Doble Armadura Perimetral 2210

PLANTA
Fsc 1:100

MALLA Q-131 EN AMBAS CARAS
(150mm x 150mm - @6 mm)

VINCULACION DE MURO
DE ALA CON PROTECCION DE TALUD
e, 2.00m)

@10¢/0.15m

VINCULACION DE MURO
DE ALA CON EL CABEZAL 20112 c/30cm

Periodo de aserrado de juntas: En dfas calurosos entre 4 y 10 horas posteriores a la colocacién. En tiempo frio
puede llegarse hasta 24 hs. maximo.
Ancho de junta: de 5 a 8 mm, no se aceptaran espesores mayores a 1 cm.

Sellado de juntas: debe realizarse luego de los 20 dias de colocado el hormigén, con sellador eldstico.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

(D Detalle de Junta de

Contracciéon Transversal

Junta aserrada
Sellado de material asfaltico

@ Detalle de Junta
J Longitudinal Central
unta aserrada a0

Sellado de material asfaltico

.... ‘-" . - a

DI ST e

St ol ¥

R X DT =
wter 1T ¥ oL

A TSP

e - oL o
Bl f%a%
W .. ::v' e .."‘,a

s Y oetas -

Junta de 0,5cm
Sellado de material asfaltico

@ Detalle de Junta de Dilataciéon—

-

Ihg.6UALBERTO FABIAN OCANPO
4., D'RECTOR DE CONSERVACION

D.PV.-ENTRE RiOS

Losa {e acceso h= 20cm
N
\
15
§’| Junta contra estructuras 2cm
Relleno de material

Sellado con material asfaltico

£ "\ compresible (madera)
[~
|

ma——" coas Vi amesa 5
a0 Aue:anios VINETE —

GOBIERNO

SEN———— cRVACION
BIRECD DE VIALIDAD

DE ENTRE RIOS s R BT

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - DIRECCION DE CONSERVACION

DETALLE DE ARMADURAS

(16) ©10¢/0.15m

4 CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE EN
R.P. S/N° SOBRE A° ANGOSTURA

TRAMO: R.P.N°33 - COMISARIA SECC. URQUIZA.
DISTRITO CRUCECITAS - DEPTO NOGOYA.-

ESTUDIO: DPTO. TECNICO
PROYECTO: DPTO. TECNICO

DIBUJO: DPTO, TECNICO
PARANA, NOVIEMBRE DE 2024
PLANO N°12
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g A° LAS PIEDRAS
1300 1300
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IDENTIFICACION DE
JURISDICCION O ACC
1 > GEOGRAFICO |
SUP.: 0,39m2
P.2( g,cuALSERTo FABIAN OCAMPO COLOCAR EN EL INICIO
IRECTOR DE CONSERVACION DELPUENTE PARA
A S DE PREVENC‘ON o J i@ V. . ENTRE RIOS AMBOS SENTIDOS DE
PRHELE B R ) _ CIRCULACION )
SUP.: 0,08m2 GUARDARRUEDA DE HeA® PMADQ/

COLOCAR EN INICIO Y FIN DE DEFENSA
METALICA PARA AMBOS SENTIDOS DE

CURCULACION
O JUNTO A LA ALCANTARILLA SINO

EXISTE DEFENSA METALICA

LAS MEDIDAS ESTAN EN mm

PINTURA ACRILICA EXTERIOR /"
TRANSITO INTENSO
SUPERFICIE APTAS: CEMENT
TIPO DE BASE: ACEITA
COLOR AMARILLO
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- Anexo L del Decreto 779 / 95 - texto reglamentario Art. 22 de la Ley N2 24.449 y sus modificatorias

SENALAMIENTO DE OBRA

PLANO REALIZADO SEGUN

- NORMAS IRAM 3961; 3963

e 1.40
i D 5 CARRETERA DE UN
z CAERETERA EN . SOLO CARRIL 500 M

CONSTRUCCION DESVIO _ : :
T 1 T. 2 %, 3

CALLE O CARRETERA ' ' T. 4 (A) T. 4 (B)

EN CONSTR. O DESVIO CA@%%ERC?ARD,%LUN ESTRECHAMIENTO DE ESTRECHAMIENTO DE

CERRADA

ZONA DE
~ EXPLOSIVOS
T. 5 T. 6 T. 7 T. 9
BANDERILLERO HOMBRES TRABAJANDO EQUIPO PESADO TRABAJOS EN LA T A
~ il EN LA VIA BANQUINA
_300M E
1.30 . " 90,45
- S i
CARRETERA EN : g l |
o
PROXIMOS 20 KM = \ D P V
T. 10 T 11 o _
LONGITUD DE LA FIN DE LA CONOS TAMBSRES PLANO TIPO DE:
CONSTRUCCION CONSTRUGCION i %
1,20 & :
/ ~
Lo o~ | SERALA

VALLAS (a)
(TIPO 1I)

VALLAS (b)
(TIPO 1)

CALZADA (DERECHA) CALZADA (IZQUIERDA)

\
E;

COLORES:
- T.1, T.2, T.3 y T.9: RECTANGULO NARANJA REFLECTANTE
CON FRANJAS SUPERIORES A 45° BLANCAS Y MENSAJES Y
FIGURAS EN NEGRO REFLECTANTE

- T.4, T.5, T.6, T.7, T.8: CUADRADO COLOCADO CON UNA
DIAGONAL VERTICAL CON FONDO NARANJA REFLECTANTE Y
ORLA PERIMETRAL FINA Y FIGURAS EN NEGRO REFLECTANTE

— T.10, T.11: RECTANGULO NARANJA REFLECTANTE CON
MENSAJES EN NEGRO REFLECTANTE

— VALLAS: FRANJAS A 45° NARANJAS Y BLANCAS REFLECTANTE

UBICACION:

CON ANTICIPACION A LA ZONA A SENALIZAR, QUEDANDO LA
DISTANCIA A CRITERIO DE LA AUTORIDAD DE APLICACION.

NOTA: EN LAS SENALES T.10, T.11 LAS MEDIDAS QUEDAN A
CRITERIO DE LA INSPECCION

PARA SENALAMIENTO LUMINICO Y UBICACION DE LOS DISTISTOS
ELEMENTOS CONSULTAR ANEXO Y NORMAS MENCIONADAS

0.20

0.70

0.40

BARANDAS CANALIZADORAS DE TRANSITO

GOBIERNO DE EN I0S
M.O. Y _3P-

0.60

1 TECNICO
CLBtBk DEC  “ERVACION
a FC DE VIALIDA
ENTRE RIOS

DIRECCION PRINCIPAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

2" JEFE DPTO. CAMINOS

0.50

JEFE DPTO. CAMINOS

) PROYECTO:
VALLAS (b) DELINEADOR CALCULO:
(TIPO 1) DIBUJO:
ESCALAS :S/E

DIRECTOR PRINCIPAL

PARANA
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