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Las necesidades planteadas por la DIRECCION DE CONSERVACION, por
la cual solicita efectuar una CONTRATACION DIRECTA POR VIA DE EXCEPCION, para la
Provision y Transporte de suelo calcdreo vy ripio natural arcilloso, llevada a cabo para la
Regidn N°1, zonales La Paz, Federal y Feliciano de la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALK-
DAD; vy

VISTO

CONSIDERANDO:

Que, lo DIRECCION DE CONSERVACION ha tomado intervencién de
competencia adjuntando planilla con presupuesto oficial al mes de septiembre 2024
por un valor de PESOS: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO
MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 16/100 ($ 835.608.185,16), asi como también ad-
junta especificaciones técnicas particulares y Condiciones del Contrato 1os que obran
afs.29a38;y

Que, la DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, tomé intervencidon encua-
drando el procedimiento en una CONTRATACION DIRECTA VIA EXCEPCION, Art.12, inci-
so c) Ley de Obras PUblicas N°6351, Ley N° 11144/24, y Resolucidn N° 1683/24: y

Que, la DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS tomd intervencion
realizando una reserva preventiva de PESOS: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA
Y DOS CENTAVOS ($292.462.864,82), considerando suficiente para atender el Anticipo
Financiero y los certificados de Obra que se emitan en el afo en curso, informando
ademds que la obra de referencia se encuentra prevista en el presupuesto del Ejerci-
cio 2025;y

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 32/23
M.P.1.S., N° 33/23 M.P.1.S., y Resolucidn N° 001/23 D.P.V.;

LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
RESUELVE:

ARTICULO 1°- Aprobar los Pliegos de Condiciones del Contrato y Especifi-
. caciones Técnicas particulares, que pasaran como original a formar parte de |la
—\_presente y autorizar la CONTRATACION DIRECTA VIA EXCEPCION, con un presupuesto
 aficial de PESOS: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL

putar el importe de PESOS: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES//2
/112
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//CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON
OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($292.462.864,82) con cargo a $44.016.592,32 Direccion de
Administraciéon 302 - cardcter 2 - Jurisdiccion 25 - Subjurisdiccion 01 - Entidad 0302 -
Programa 18- Subprograma 00 - Proyecto 01- Actividad 00 - Obra 06 - Finalidad 4 -
Funcidn 31 - Fuente de Financiamiento 12 - Subfuente 0226- Inciso 2- P. Principal 8- P.
Parcial 4- Subparcial 0000 - Dpto.70 - Ubicacién Geogrdfica 99 del Presupuesto Vigen-
te 2024 s/Ley 11.125; EXPTE. OBRAS SIAF N° 2024-108094.- $74.989.135,08 Direccion de
Administracion 302 - Cardcter 2 - Jurisdicciéon 25 - Subjurisdiccion 01 - Entidad 0302 -
Programa 18- Subprograma 00 - Proyecto 01- Actividad 00 - Obra 06 - Finalidad 4 -
Funcidn 31 - Fuente de Financiamiento 12 - Subfuente 0226- Inciso 3- P. Principal 5- P.
Parcial 1- Subparcial 0000 - Dpto.70 - Ubicacién Geogrdfica 99 del Presupuesto Vigen-
te 2024 s/Ley 11.125; EXPTE. OBRAS SIAF N° 2024-108094.- $37.634.529,12 Direccion de
Administracion 302 - Cardcter 2 - Jurisdiccion 25 - Subjurisdiccion 01 - Enfidad 0302 -
Programa 18- Subprograma 00 - Proyecto 02- Actividad 00 - Obra 06 - Finalidad 4 -
Funcidn 31 - Fuente de Financiamiento 12 - Subfuente 0224- Inciso 2- P. Principal 8- P.
Parcial 4- Subparcial 0000 - Dpto.35 - Ubicacién Geogrdfica 99 del Presupuesto Vigen-
te 2024 s/Ley 11.125; EXPTE. OBRAS SIAF N° 2024-108094.- $64.667.846,18 Direccion de
Administracion 302 - Cardcter 2 - Jurisdiccidn 25 - Subjurisdiccion 01 - Enfidad 0302 -
Programa 18- Subprograma 00 - Proyecto 02- Actividad 00 - Obra 06 - Finalidad 4 -
Funcién 31 - Fuente de Financiamiento 12 - Subfuente 0226- Inciso 3- P. Principal 5 P.
Parcial 1- Subparcial 0000 - Dpto.35 - Ubicacion Geogrdfica 99 del Presupuesto Vigen-
te 2024 s/Ley 11.125; EXPTE. OBRAS SIAF N° 2024-108094.- $28.947.115,96 Direccién de
Administracion 302 - Cardcter 2 - Jurisdiccidn 25 - Subjurisdiccion 01 - Enfidad 0302 -
Programa 18- Subprograma 00 - Proyecto 12- Actividad 00 - Obra 06 - Finalidad 4 -
Funcidn 31 - Fuente de Financiamiento 12 - Subfuente 0226- Inciso 2- P. Principal 8- P.
Parcial 4- Subparcial 0000 - Dpto.42 - Ubicacién Geogrdfica 99 del Presupuesto Vigen-
te 2024 s/Ley 11.125; EXPTE. OBRAS SIAF N° 2024-108094.- $42.207.646,16 Direccion de
Administracién 302 - Cardcter 2 - Jurisdiccién 25 - Subjurisdiccion 01 - Entidad 0302 -
Programa 18- Subprograma 00 - Proyecto 12- Actividad 00 - Obra 06 - Finalidad 4 -
Funcién 31 - Fuente de Financiamiento 12 - Subfuente 0226- Inciso 3- P. Principal 5- P.
Parcial 1- Subparcial 0000 - Dpto.42 - Ubicacién Geogrdfica 99 del Presupuesto Vigen-
te 2024 s/Ley 11.125; EXPTE. OBRAS SIAF N° 2024-108094.-

ARTICULO 3°.- Pasar las actuaciones al DIRECCION DE DESPA para prosecucion del
framite. -

ECTOR <0B ADMINISTRADOR
i DRV,
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MEMORIA DESCRIPTIVA 3 O 0 6

REGION N° 1: ZONALES LA PAZ, FEDERAL Y FELICIANO.

OBRA: REPOSICION DE SUELO CALCAREOQ Y RIPIO EN CAMINOS MEJORADOS DE LA RED
PROVINCIAL - REGION N° 1: ZONALES LA PAZ, FEDERAL Y FELICIANO.

GENERALIDADES:

La presente obra contempila la reposicién parcial de suelo calcdreo y/o ripio en lugares
criticos de la red de caminos mejorados de las zonales La Paz, Federal y Feliciano.

Debido a las inclemencias climaticas y al elevado trdnsito a la que se encuentran expuestas
presentan muchos tramos parciales dificultosos al transito, mds ain en dias de lluvia o
excesos de humedad donde se dificulta la salida y entrada de la produccion, los docentes
se ven imposibilitados de llegar a establecimientos educativos, como asi también sus
alumnos. Lo mismo sucede con pobladores y vecinos donde muchas veces quedan aislados
e impedidos de asistir o recibir asistencia médica.

Es por esta razén que se pretende realizar los trabajos de provisidn y fransporte de material
desde cantera hasta el lugar de la obra Por Contrato. Mientras que los trabajos previos de
limpieza, profundizacion de cunetas, preparado de base de asiento, distribucion vy
compactacién de material se ejecutard a través de la respectiva zonal, con maquinaria y
personal de las mismas.

Con el objetivo de primar la seguridad de los usuarios del camino se realizardn trabajos
puntuales que serdn indicados por la inspeccidén de Obra, considerdndose tramos de
caminos completos, encarando siempre los sectores mds peligrosos para el fransito. Las
cantidades expresadas en los cémputos no alcanzan para toda la extensidon de obra, razén
por la cual se readlizardn intervenciones sucesivas y sectorizadas completando tramos del
camino dejando otros sin actuaciones, abarcando los sectores de mayor peligro
manteniendo la transitabilidad, permitiendo recepciones parciales en caso de que la DPV
preved la ejecucién de un proyecto superior.

Los framos de caminos a intervenir en cada zonal son:

Zonal | La Paz: Acceso a Ombu desde R.P. N°1, tramo rotonda virgen en Ombu hasta R.P.N °1.
Materiales:

Suelo calcdreo 3.208,00m?* , DMT de 46.30 km.

Ripio 4.133,00m?, DMT de 161 km.

Zonal Il Federal: R.P.N °5 en el tramo comprendido entre Federal y a la R.P. N°28.
Materiales:

Suelo calcdreo 2.764,00m?, DMT de 148 km.

Ripio 3.524,00m?, DMT del101 km.

Zonal XlI Feliciano: R.P. N°28 desde Feliciano hasta Rio Guayquiraro. P
Materiales: P
Ripio 3.691,00m3, DMT de 117 km. il

AMO. Juan Carlos Villamea
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TAREAS A EJECUTAR:

En primera instancia se redlizard la preparacién de la obra bdésica, realizando limpieza de
cunetas, perfilados de banguina, alteo en lugares puntuales, recambio y limpieza de
alcantarillas y compactacién del suelo natural.



3006

Posteriormente, se estard en condiciones de recibir los camiones y conformar la capa de
suelo calcdreo. Para esta tarea se contard con motoniveladora, camién regador,
compactador y personal de la zonal correspondiente.

Finalmente se construird la capa de rodamiento con ripio, de igual manera que la anterior.
Dichos trabajos serdn inspeccionados por personal designado por la Reparticién, quien
ademds serd el responsable de remitir los vales de transporte para posterior certificacion.

PLAZO DE EJECUCION:

Duracidn total de los frabajos: 6 (Seis) meses.-

PRESUPUESTO:

El presupuesto oficial a septiembre 2024 asciende a la suma de PESOS: OCHOCIENTOS
TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 16/100
($ 835.608.185,16),

D.P.V. - DIRECCION DE CONSERVACION — DIV. TECNICA.-
NOVIEMBRE de 2024-
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CONDICIONES DEL CONTRATO 3 O O
1- LEY DE OBRAS PUBLICAS Y LEY DE EMERGENCIA
Rige para la presente obra la Ley Provincial de Obras Publicas N° 6351 y su
Decreto Reglamentario N° 958/79 S.O. y S.P.; Ley Provincial N° 11.144.

2- REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

Los proponentes deberdn presentar junto con la oferta la siguiente
documentacién para que sean admitidas sus propuestas:

2.1- Propuesta econémica: contener el original y dos (2) copias del Formulario
de cotizacion de la obra. La Planilla de propuesta econémica, discriminada por
item, debe estar debidamente sellada y firmada por el Proponente y el
Representante Técnico de la Empresa, con indicacién de los precios unitarios en
numeros y letras, correspondientes a la oferta. En caso de discrepancia entre el
original y el duplicado, se tendra por valido el original. Plan de Trabajos y Curva
de Inversiones. Analisis de precios o Estructura de Costo de cada uno de los
items (también en soporte digital). Precios de referencia asociados a cada
insumo incluido en los analisis de precios o en la estructura de costos. No se
admiten cotizaciones parciales.

2.2- La constancia de la constitucion de la Garantia de Cotizacion de Oferta
equivalente al uno por ciento (1%) del valor del Presupuesto Oficial,
constituida alternativamente mediante:

- Dinero en efectivo depositado en el Nuevo Banco de Entre Rios S.A en cuenta
de la DPV o en la Tesoreria General de la Provincia.

- Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente.

- Seguro de caucién Unicamente a través del Instituto Autarquico Provincial del
Seguro de la Provincia de Entre Rios, LA.P.S.E.R.

2.3- Certificado de Capacidad de Contrataciéon Anual otorgado por la de la
Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y
Variaciones de Costos de Entre Rios, conforme exige la Ley Provincial de Obras
Publicas N° 6351 y su Decreto Reglamentario N° 958/79 S.O.y S.P.

La Reparticion exigira del presunto adjudicatario, previo al Acto de Adjudicacion,
la presentacién de un nuevo Certificado extendido por la Direccién General del
Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos
de Entre Rios, en el que conste una Capacidad de Contratacion nuél
actualizada y suficiente no menor al monto que resulte, de su oferta Y€ plazb de
la obra expresado en meses. :

aO Juan Carlos Villamea
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La Adjudicacién quedara supeditada a la presentacion de este certificado, el cual
debera ser cumplimentado dentro de los TRES (3) dias habiles de habérsele
exigido por la Reparticion. Si transcurrido ese plazo el presunto Adjudicatario no
diera cumplimiento, la Reparticiéon se reserva el derecho a desestimar la oferta.

2.4- Nota de mantenimiento de oferta: Si el proponente desistiese de su oferta
antes de vencido el plazo de SESENTA (60) dias corridos desde la fecha de la
presentacion de las ofertas, perdera el depésito en concepto de garantia de
oferta efectuado al presentar su propuesta.

Transcurrido este plazo sin que la Administracion se haya expedido y el oferente
no hubiese expresamente antes desistido de su oferta, el mantenimiento se
prorroga automaticamente por TREINTA (30) dias mas.

2.5- Contrato o Estatuto de la Empresa: Los oferentes que sean personas
juridicas de cualquier tipo o naturaleza deberan acreditar fehacientemente y
quienes suscriban por estas, su legitimacion para actuar en calidad de tal.

Se debera presentar copia debidamente certificada del Contrato social con todas
sus modificaciones de la firma oferente y en el caso de Unidén Transitoria de
Empresas — U.T.E. - los de cada una de ellas; asi como de los documentos de
su formacién y la ineludible responsabilidad mancomunada y solidaria frente a la
Administracion. En caso de ser Empresa unipersonal dejar debidamente
aclarada la situacion. Constancias de inscripcion ante los Organismos
Previsionales, la Direccion General Impositiva, Impuestos Provinciales y
Municipales pertinentes. Numeros de inscripcién del Proponente en: Direccion
General Impositiva - Clave Unica de Identificacién Tributaria (CUIT), caracter de
la inscripcion en el Impuesto al Valor Agregado, Direccién General de Rentas de
Entre Rios - Impuesto a los Ingresos Brutos - Administracion Nacional de la
Seguridad Social (A.N.S.E.S.) - Certificado Fiscal para contratar con la
administracion.

2.6- Acreditacion del cumplimiento de leyes fiscales y/o previsionales: Los
oferentes deberan presentar, junto con la propuesta la siguiente
Documentacion Impositiva:

-Documentacién Impositiva Nacional: Constancia de inscripciéon ante la A.F.I.P.,
D.G.1., de donde surja la inscripcidén en los Impuestos Nacionales.

-Documentacion Impositiva Provincial: Constancias de inscripcidn en los
Impuestos Provinciales, detallando la condicion ante Convenio Multilateral. En
caso de tratarse de empresas que no han trabajado en el ultimo afio calendario
en la Provincia de Entre Rios, y no se encuentran inscriptos en la Ley 4.035,
deberan presentar una declaracién, en la que se comprometen a |nscr|b|r Dirse,-en
caso de resultar adjudicatarios. £
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-Deberan acreditar la cobertura de Accidentes de Trabajo para el personal que
ejecutara los trabajos en obra.

-En el caso de tratarse de empresas que se presentan asociadas, la
documentacion debera presentarse por cada una de las empresas oferentes.

-Deberan presentar también, constancia de inscripcion en el Instituto de
Estadisticas y Registro de la Industria de la Construcciéon (IERIC) en caso de
corresponder.

-Debera cumplimentar la Resolucion N° 16/ATER (presentacién de
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA DE IMPUESTOS PROVINCIALES de la
provincia de Entre Rios).

2.7- El Pliego de las condiciones de contrato y todas las aclaraciones que
haya emitido la Administracion relacionadas con la Contratacion Directa,
debidamente firmado y sellado en todas sus hojas por los representantes legal y
técnico, en prueba de que es de pleno conocimiento y aceptacion del
Proponente.

2.8- Domicilio legal y electrénico: Constituir domicilio legal en la Ciudad de
Parana - Provincia de Entre Rios, para los efectos administrativos, judiciales y
extrajudiciales.

Por su parte, los proponentes deben constituir una direccion de correo
electronico a la cual la Direccién Provincial de Vialidad notifique los actos cuya
notificacion corresponda sea efectuada personalmente o por cédula.

La citada constitucién de direccion de correo electronico lo sera para todos los
efectos que se deriven de las actuaciones en las que se hubiere efectuado dicha
constitucion, teniéndose por validamente notificados a la direccién asi constituida
los actos y medidas administrativas dictadas en las actuaciones y notificados por
el presente régimen. Si no se efectuase tal constitucién, o si la direccion
constituida fuese invalida, se intimara al interesado en su domicilio legal
constituido o, en su defecto al domicilio real denunciado, para que en un plazo
de DOS (2) dias habiles, constituya direccion de correo electrénico bajo
apercibimiento de la continuacién del trdmite quedando en tal supuesto
notificado ministerio legis de los actos que a la postre sean dictados - conforme
al procedimiento establecido por el art. 20 de la Ley 7.060 -, o disponer el archivo,
segun corresponda.

A los efectos de su acreditacion, se acompafara en autos copia de correo
electrénico remitido.

Para el caso de verificarse notificacion por otro medio fehaciente, se tendra por
valida la efectuada primeramente.

WO, Juan Carlos Villamea
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La constitucion del domicilio electrénico por parte del oferente no corresponde a
los efectos de formalizar presentaciones administrativas, contestaciones,
recursos, etc. sino solamente para recibir notificaciones electrénicas por parte de
este Organismo.

2.9- Aceptacion de la Jurisdicciéon de los Tribunales ordinarios de la ciudad de
Parana, y la competencia contencioso administrativa, renunciando a cualquier
otro fuero o jurisdiccién que pudiera corresponder.

2.10- Declaracién jurada de conocer el lugar y las condiciones en que se
realizara la obra

2.11- Garantia de ejecucion del contrato: Dentro de los CINCO (5) dias
habiles, a partir de la fecha de notificaciéon de la adjudicacion, el adjudicatario
debera integrar la garantia del cinco por ciento (5%) del monto a contratar, y
qgueda obligado a firmar el Contrato para la ejecucién de las obras dentro de los
CINCO (5) dias habiles, a partir de aquella fecha.

La Administracién podra prorrogar dichos términos por causa justificada. Si el
adjudicatario no se presentare, no afianzare o se negare a firmar el Contrato en
la forma y tiempo establecido, perdera el importe de la Garantia de la propuesta
en beneficio de la Administracién, y ademas se comunicara tal hecho al Direccion
General de Registro de Constructores de Obras Publicas y Variaciones de
Costos, a sus efectos.

Firmado el Contrato, el Contratista no podra constituir sobre él fideicomiso,
transferirlo ni cederlo, en todo o en parte a otra persona fisica o juridica ni
asociarse a ella para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacién previa de la
ADMINISTRACION.

3- MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS:

Teniendo en cuenta lo establecido en punto de 2.4 de las condiciones de
contrato, el proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no diera
cumplimiento al suministro de los datos que le sean solicitados por la
Administracion dentro de los plazos que esta le fije, se considerara que retira su
oferta y de acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de la Ley Provincial N°
6.351 de Obras Publicas, perdera el depoésito en beneficio de aquella.

4- LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA: Los libros y planillas
que deberan obligatoriamente llevarse, seran: ]

1. Libros de Actas y de Ordenes de Servicio.

//“ 0. Juan Carlos Villamea
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2. Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista.
3. Libro Diario. ; 0 O 6

5- CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL:

La capacidad de contratacién anual, otorgada por la Direcciéon General del
Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos
de Entre Rios, necesaria para la presente Obra no debera ser inferior a la suma
de PESOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS
DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 33/100 ($ 1.671.216.370,33)

En el caso de presentarse a mas de un renglén, la capacidad de contratacion
debera ser la suma de las que se presente.

6- ENSAYOS

Los ensayos que deban efectuarse seran los indicados en las Especificaciones
Técnicas y su costo estara a cargo del Contratista. Esta debera contar con
informes de laboratorios privados, los cuales deberan estar firmados por un
profesional competente responsable del laboratorio y colegiados.

La frecuencia minima de ensayos sera de al menos uno por semana, quedando
a criterio de la Inspeccién el momento de extracciéon de la muestra y la cantidad
de ensayos solicitados, pudiendo requerir ensayos para efectuar por la
Administracioén.

7- REGIMEN DE MULTAS

El incumplimiento de 6rdenes de servicios dara lugar a la aplicacién de una multa
equivalente al (%o) uno por mil del monto contractual. Cuando el incumplimiento
persista, y fuera necesario emitir un nueva Orden de Servicio por el mismo
motivo, esta ultima motivara otra multa cuyo importe duplicara al de la anterior,
y asi sucesivamente. Se entiende por Orden de Servicio al instrumento que tiene
la Inspeccion de la Obra para informar las instrucciones impartidas al Contratista,
las cuales deben ser cumplidas por este, dentro del marco de este Contrato.-
Mora en la ejecucion de los trabajos:

A - Cuando la mora fuese sobre el plazo de terminacion de la obra el contrati
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% de atraso respecto del plazo contractual % de multa
Hasta €] 5% INCIUSIVE. .........vveeiiieeeeeeieee ettt crsinse e sesnseseseanas sy s 0.1%
Del 6% al 10% INCIUSIVE. ......vveieeeeeieeeesieieeriiceiis e 0.3%
Del 11% al 15% INCIUSIVE.......coouuviiieeeeeiiiiie e e et 0.6%
Del 16% al 20% INCIUSIVE. ... ..vveeerieeeeie et 0.8%
Del 21% Al 25% INCIUSIVE. ......ocieeeeiriiieeeee e ecias e e et a e 1%

Estas multas tendran siempre caracter definitivo y daran motivo en caso de
alcanzarse el tope del 10% del monto contractual a la rescision del contrato,
conforme se prevé en los Art. 31y 73 inc. “f’ de la Ley N° 6351.

B- El Inspector podra efectuar multas de acuerdo a su criterio, en el caso de que
los ensayos no cumplan con lo requerido en las Especificaciones técnicas de los
materiales a proveer.

8- ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA

El Contratista debera suministrar para el personal de Inspeccion, durante el plazo
de ejecucion de la obra, desde 15 dias después de la firma de Contrato y hasta
la Acta de Finalizacién de los trabajos, UNA (1) unidad tipo camioneta doble
cabina sin chofer por grupo de licitacion, debiendo ser con menos de ciento
cincuenta mil kilémetros (150.000Km) de antigiiedad menor a CUATRO (4) afios.

La movilidad debera hallarse en todo momento en buenas condiciones de
funcionamiento y en concordancia con los servicios que deben prestar, durante
todo el periodo de la obra, a cargo de la contratista.

El vehiculo sin chofer, a cargo de la Contratista, debera encontrarse en el local
donde indique la Inspeccion al iniciarse las tareas diarias y seran utilizados
exclusivamente para las necesidades de la Inspeccion de Obras.

La Contratista debera proveer de los instrumentos necesarios para garantizar la
carga de combustible de acuerdo a la cantidad de kildmetros realizados por la
Inspeccion. Ademas, deberéa disponer de un estacionamiento para el guardado
de la movilidad en zona cercana al lugar que designe la Inspeccion, en el caso
de no poder ser guardada en el estacionamiento de DPV.

El equipo sera devuelto a la Contratista luego de la finalizacién del contrato
sus operaciones,

#

FMO. Juan Carlos Villamee

JEFF DE DPTO. |LTEERICO
NIRFCCIGON DEST™ SERVACION
L FROVING L DE VIALID®
CWTRE RINS




m DIRECCION PROVINCIAL DE
VIALIDAD
GOBIERNO DE ENTRE Rl0§ NDICIONES DEL CONTRATO

9- REDETERMINACION DE PRECIOS

Se admite la redeterminacién de precios segln se establece en el decreto Nos.
2155/24 MPIyS.-

El monto de los certificados de obra basicos, deberan adecuarse todos los meses
provisoriamente, de manera automatica segin Art. N°16 del mismo.

La fecha de base para calcular la redeterminacion de precios correspondera al
mes anterior en que se realice la apertura de las ofertas, coincidente con los
analisis de precios que formaran parte de la propuesta original de la contratista.

La empresa debera presentar la tabla de redeterminacion con la vinculacién de
insumos en los analisis de precios.

10-ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES Y
FUENTES DE INFORMACION DE LOS PRECIOS
CORRESPONDIENTES

Estructura de ponderacion: La presente obra tendra como estructura de
ponderacion de los insumos principales la siguiente:

TABLA DE INSUMOS PARA EL CALCULO DEL VALOR DE REFERENCIA

Insumos Camino Valores de Tabla DNV
Piedra 0.37 9
Transporte 0.63 68
1.00

VALORES DE INSUMOS DE TABLA | - DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

N° INSUMOS Ne INSUMOS

2 | Equipo nacional 64 |Clavos y alambres p/ataduras.

4 | Fuel oil. 68 | Transporte p/Var. Referencia.

6 | Arenas. 69 Asfaltos, pomb. y lubr. p/Var.
Referencia.

7 | Cementos. 70 |Equipos p/Var. Referencia. o 7

8 | Cales. 71 | Gastos generales pWeie/reﬁcia.

e /
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9 | Piedras. 78 | Costo financiero (Anual).
11| Acero especial. 79 | Equipo importado.
12 | Acero para pretensado. 80 |Cementos asfalticos C.A.
13 | Acero laminado 82 |Emulsiones asfalticas.
15| Alambres para alambrados. g5 |Materiales para baranda metalica
17 | Cafios de hierro galvanizado. cincada para defensa.
18 | Cafos de hormigén armado.

TRANSPORTES: TABLA
20 Postes, varillones y varillas TRANSPORTE CARRETERO DNV

p/alambrados.
22 | Tranqueras de madera. 86.2.5 | Gas-oil
28 | Aluminio en chapa p/ sefialamiento 89 |[Suelo seleccionado
29 | Filler calcareo. 90 |Lamina reflectiva p/sefialamiento
30 [ Madera para encofrado. 95 |Herramientas menores
37 | Columnas de liuminacion. 96 |Mano de obra - p/Var. Referencia
40 | Pintura termoplastica reflectante. 97 |Gas Oil p/Var. Referencia
41 | Esferillas de vidrio. 98 | Aceite lubricante p/Var. Referencia
60 | Movilidad p/Supervision. 99 |Mano de Obra - Oficial Especializado
61 | Cubiertas y camaras p/movilidad 100 |Mano de Obra - Oficial
62 | Vivienda para Supervision. 101 |[Mano de Obra - Medio Oficial
63| Seguros y patente. 102 |Mano de Obra - Ayudante
105 | Costo Financiero

11-PRECIOS DE REFERENCIA ASOCIADOS A CADA INSUMO INCLUIDO

El oferente esta obligado a presentar los precios o indices de referencia-
asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios o en la estructura de

EN LOS ANALISIS DE PRECIOS

costos.

“MO. Juan Carlos Villamea
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12-PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS EN SOPORTE DIGITAL

El oferente esta obligado a presentar el presupuesto desagregado por item y los
Analisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items en soporte
digital, conforme a lo establecido en el Articulo N° 20° — Decreto N° 2155/24
MPIyS.

13-ANTICIPO

Se prevé a solicitud de la Contratista, un anticipo financiero de hasta un 15%
(quince por ciento) del monto del contrato de obra.

Su amortizacién se realizara sobre los certificados de obra a emitirse, aplicando
a su monto nominal un descuento en porcentaje igual al del anticipo.

El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, debera previamente ser
afianzado en su totalidad por una garantia.

14-TRABAJOS NOCTURNOS EN DIAS FESTIVOS - AUTORIZACION
PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO

Los dias y horarios de descarga del material seran convenidos con la inspeccion
en los lugares indicados por el mismo, en funcién y disponibilidad de las zonales.

15-CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL

El oferente esta obligado a presentar Certificado de Aptitud Ambiental vigente o
en tramite de renovacion.

16-CERTIFICADO DE INSCRIPCION COMO PRODUCTOR MINERO

Conforme a las disposiciones del Decreto N° 2591 ME de julio de 1.977, Art. N°
6, en las obras que esté contemplada la explotacion y/o provisién de material
codificado como producto de mineral, la empresa debera presentar
conjuntamente con la propuesta el Certificado de Inscripcion en el Registro de
Productores Mineros de la provincia, extendido por la Direccion de Mineria. La
oferente podra acomparfiar un compromiso de efectuar la provisién desde un
establecimiento con las mismas habilitaciones requeridas. Esta obligacion lo es
tanto para los que desarrollan la actividad en dominio publico o priva

privada.
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17-PRESENTACIONES AMBIENTALES MENSUALES

La empresa Contratista debera presentar junto al certificado la planilla mensual
de movimiento de minerales emitida por cantera y exigida por la Secretaria de
Mineria. También se debera presentar la planilla de datos anuales de la cantera.

18-EQUIPOS MINIMOS

Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecucién de las obras,
debiendo como minimo disponer de 7 equipos para garantizar la obra en el plazo
estipulado.

19-EXIGENCIAS PARA LOS CAMIONES

Los camiones que transporten material de cantera a la obra, deberan tener sus
bateas con cubiertas adecuadas, con cobertores para que el material no se
pierda, bajo aprobacion del inspector. Ademas, deberan estar habilitados para la
circulacion y el traslado de minerales. Cada camién debera presentar esta
habilitacién en los momentos que lo requiera el inspector.

20-AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES:

Sin perjuicio de la aplicaciéon de multas y del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en los pliegos, los desfasajes del plan de trabajos o
inversiones que sean imputables al Contratista daran lugar a la exigencia de
reprogramacion del mismo por parte del Organismo Comitente, de tal manera
que permita recuperar los atrasos experimentados para el cumplimiento del
plazo contractual y planificar las inversiones para el periodo considerado. No
obstante, ello, a los efectos contractuales regira el plan de trabajos aprobado
originalmente.

Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente seran presentadas
dentro de los veinte (20) dias corridos de solicitadas, debiendo quedar aprobadas
dentro de los Cuarenta (40) dias corridos de aquella solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin la reprogramaciéon aprobada, por no haber sido
presentada o porque la presentacion haya ofrecido reparos que no fuesen
solucionados por el Contratista, el Organismo Comitente podra confeﬁ' ionarlo
de oficio, resultando obligatoria para aquel su aplicacion, sin derecho reclamo
alguno.
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21-VALES

Cada camién que transporte material de cantera a la obra debera contar con un
talonario de vales para control del material depositado. Estos se haran por
triplicado, los cuales tendran una copia para el despachante, otra el transportista
y la dltima para el responsable de descarga de material en obra. Este talonario
sera segun modelo de vale adjuntado en el Anexo | de este pliego.

22-ACTA DE FINALIZACION DE OBRA

Una vez terminadas las obras correspondientes a los trabajos de Provision y
Transporte de Suelo, se efectuara la inspeccion final por parte del Inspector de
Obra y el Representante del Contratista. Durante esta inspeccién se
comprobara, la cantidad de suelo efectivamente suministrado y transportado, la
adecuacion del material a las especificaciones contractuales, el estado del sitio
una vez finalizados los trabajos, llevandose a cabo los ensayos correspondientes
y los solicitados por la Inspeccign.

#WQ. Juan Carlos Villamea
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ANEXO I: TALONARIO TIPO DE VALE

ORIGINAL/DUPLICADO/TRIPLICADO
VALE DIA MES ANO
o
PROVISION DE: CANTERA:
AZONAL:
DESTINO:
CHASIS ACOPLADO TOTAL MATERIAL HORA DIA
PATENTE N2 |M3 PATENTE N2 |M3 M3 LLEGADA
DESPACHANTE TRANSPORTISTA RECIBIDOR
FIRMA Y ACLARACION FIRMA Y ACLARACION FIRMA Y ACLARACION

a0, Juan Carlos Villamez

" EFEQE apTo. N TECNIED
8 =t P

.‘1F:-f"=\"lu'n DECL. t_DEV!ALlDAI

:i”"' Erine

e

13



\.-
SUELO CALCAREO 3 O O 6

Especificaciones Técnicas para Obras Publicas en la Provincia de Entre Rios

Provision de Material Granular (Brosa, Suelo Calcireo) para Reposicién de Bases en Caminos
Rurales

Procedencia del Material e Inspeccién Inicial del Yacimiento

El inspector a cargo de la obra debera realizar la visita y aprobacién del yacimiento de origen
de los materiales antes del inicio de las obras.

Material

Se aceptaran materiales pétreos de origen natural que cumplan con las siguientes
caracteristicas fisico-mecanicas:

Huso Granulométrico: Se realizara por método via hiimeda bajo norma VN-E1-65. Debera
encuadrarse en los siguientes entornos:

5540, Juan Carlos Villamea
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Granulometria
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0,0 0,1 1,0 10,0 100,0
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Ensayo de Plasticidad — Limites de Atterberg: Se realizara de acuerdo a norma VN-E2-65 y VN-
E3-65. Los limites establecidos son los siguientes:

menor a 40%

5% a 15%

Clasificacién del Suelo: Se clasificara al suelo de acuerdo a lo establecido en la Norma VN-E4-
84. El material granular deberé encuadrarse dentro de algunas de las siguientes clasificaciones
de suelos segun el criterio establecido por la H.R.B.:

A-1-a
A-1-b
A-2-4
A-2-5
A-2-6
A-2-7

Ensayo de Compactacién del Suelo: El suelo se compactara de acuerdo a Norma VN-E5-93,
Ensayo N2V (Molde 6” - Pisén 4.5kg - 5 Capas - 56 Golpes).

Ensayo de Valor Soporte e Hinchamiento: Se realizaré de acuerdo a Norma VN-E6-84. Método
Dindmico N21 (Simplificado). Los valores exigidos son los siguientes:

>50%
<1%

Procedimiento de Calculo
Calculo del Volumen de Material Necesario {m?)

¢ Férmula: Espesor x Ancho x Largo x 1.35 (esponjamiento)

Determinacién de la-Densidad Suelta Himeda (D.S.H.)

WO, Juan Carlos Villamea
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» Sellenard y enrasara un recipiente de volumen mayor a 20 litros, arrojando el material
con una cuchara desde una altura de caida del material entre 0,70m y 0,80m.

e Formula:

PESO MATERIAL HOMEDO EN RECIPIENTE (kg)
VOLUMEN DEL RECIPIENTE (lts)

D.S.H.(ton/m3)=

Humedad del Material (%)

e Setomard una cantidad de 5kg de muestra aleatoria del camién, para determinar la
humedad del material.

i} Formula:

PESO DE SUELO HUMEDO (kg)—PESO DE SUELO SECO (kg) 100

H(%) =
(%) PESO DE SUELO SECO (kg)

Determinacion de la Densidad Suelta Seca (D.S.S.)

e Férmula:

ton

DENSIDAD SUELTA HUMEDA (E)

D.S.S. (ton/m3) “L+HUMEDAD (%)

5O, Juan Carlos Villamez
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Especificaciones Técnicas para Obras Publicas en la Provincia de Entre Rios

RIPIO

Provisién de Material Granular (Brosa, Suelo Calcareo) para Reposicion de Bases en Caminos
Rurales

Procedencia del Material e Inspeccion Inicial del Yacimiento

El inspector a cargo de la obra deberd realizar la visita y aprobacién del yacimiento de origen
de los materiales antes del inicio de las obras.

Material

Se aceptaran materiales pétreos de origen natural que cumplan con las siguientes
caracteristicas fisico-mecanicas:

Huso Granulométrico: Se realizard por método via himeda bajo norma VN-E1-65. Debera
encuadrarse en los siguientes entornos:

Ensayo de Plasticidad — Limites de Atterberg: Se realizara de acuerdo a norma VN-E2-65 y VN-
E3-65. Los limites establecidos son los siguientes:

menor a 35%

5% a 10%

Clasificacion del Suelo: Se clasificara al suelo de acuerdo a lo establecido en la Norma VN-E4-
84. El material granular debera encuadrarse dentro de algunas de las siguientes clasificaciones
de suelos segtn el criterio establecido por la H.R.B.:

A-1-a
A-1-b
A-2-4
A-2-5
/£l suelo se compactara de acuerdo a Norma VN-E5-93,
Ensayo N2V (Molde 6” - Pisén 4.5kg - 5 Capas - 56 Golpes).
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Ensayo &e Valor Soporte e Hinchamiento: Se realizara de acuerdo a Norma VN-E6-84. Método
Dinamico N21 (Simplificado). Los valores exigidos son los siguientes:

Canto Piedra
Rodado Triturada
>40% >80%
<1%

Procedimiento de Calculo
Célculo del Volumen de Material Necesario (m3)

« Férmula: Espesor x Ancho x Largo x 1.3 (esponjamiento)
Determinacién de la Densidad Sueita Himeda (D.S.H.)

e Sellenardy enrasaré un recipiente de volumen mayor a 20 litros, arrojando el material
con una cuchara desde una altura de caida del material entre 0,70m y 0,80m.

¢ Férmula:

PESO MATERIAL HGMEDO EN RECIPIENTE (k
D.S.H.(ton/m3)= (kg)
VOLUMEN DEL RECIPIENTE (its)

Humedad del Material (%)

e Setomara una cantidad de 5kg de muestra aleatoria del camion, para determinar la
humedad del material. Se secara a horno o estufa hasta peso constante. Este ensayo se
realizara si se observan cambios en la humedad natural del material provisto, o cuando
el Inspector lo crea conveniente.

i) Formula:

Hio) = PESO DE SUELO HOMEDO (kg)—PESO DE SUELO SECO (kg) 10
0 PESO DE SUELO SECO (kg)

Determinacién de la Densidad Suelta Seca (D.S.S.)

e Formula:

DENSIDAD SUELTA HUMEDA (:'T;)

1+HUMEDAD (%)

D.S.S. (ton/m3)=
Y
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