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Las necesidades planteadas por la DIRECCION DE CONSERVACION, por
la cual solicita efectuar una CONTRATACION DIRECTA POR VIA DE EXCEPCION, para la
Provision y Transporte de suelo calcdreo y ripio natural arcilloso, llevada a cabo para la
Regién N°3, zonales Cerrito, Parand, Segui y Alcaraz de la DIRECCION PROVINCIAL DE
VIALIDAD; y

CONSIDERANDO:

Que, la DIRECCION DE CONSERVACION ha tomado intervencién de
competencia adjuntando planilla con presupuesto oficial al mes de septiembre 2024
por un valor de PESOS: SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 19/100 CENTAVOS ($ 722.704.532,19), asi como tam-
bién adjunta Especificaciones Técnicas Particulares y Condiciones del Contrato los que
obran afs. 29 a 38; y

Que, la DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, tomé intervencion encua-
drando el procedimiento en una CONTRATACION DIRECTA VIA EXCEPCION, Art.12, inci-
so c) Ley de Obras PUblicas N°6351, Ley N° 11144/24, y Resolucion N° 1683/24; y

Que, la DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS tomd intervencion
redlizando una reserva preventiva de PESOS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTISIETE CEN-
TAVOS ($252.946.586,27), considerando suficiente para atender el Anticipo Financiero y
los certificados de Obra que se emitan en el afo en curso, informando ademds que la
obra de referencia se encuentra prevista en el presupuesto del Ejercicio 2025; y

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 32/23
M.P.L.S., N° 33/23 M.P.LS., y Resolucién N° 001/23 D.P.V.;

LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
RESUELVE:

ARTICULO 1°- Aprobar los Pliegos de Condiciones del Contrato y Especifi-
caciones Técnicas particulares, que pasaran como original a formar parte de la
presente y autorizar la CONTRATACION DIRECTA VIA EXCEPCION, con un presupuesto
oficial de PESOS: SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIEN-
TOS TREINTA 'Y DOS CON 19/100 CENTAVOS ($ 722.704.532,19). -

ARTICULO 2°.- Imputar el importe de PESOS: TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVE-
\CIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON CINCUENTA Y CUA-
RO CENTAVOS ($252.946.586,27) con cargo a $39.891.349,88 Direccidon de Administra-
cl ORFO2 - Cordc’rer//z' Jurisdiccion 25 - Subjurisdiccion 01 - Entidad 0302 - Programa///
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// 18- Subprograma 00 - Proyecto 03- Actividad 00 - Obra 06 - Finalidad 4 - Funcion 31
- Fuente de Financiamiento 12 - Subfuente 0226- Inciso 2- P. Principal 8- P. Parcial 4-
Subparcial 0000 - Dpto.84 - Ubicacion Geogrdéfica 99 del Presupuesto Vigente 2024
s/Ley 11.125; EXPTE. OBRAS SIAF N° 2024-108099.- $21.054.283,55 Direccion de Adminis-
traciéon 302 - Cardacter 2 - Jurisdiccion 25 - Subjurisdiccion 01 - Entidad 0302 - Programa
18- Subprograma 00 - Proyecto 03- Actividad 00 - Obra 06 - Finalidad 4 - Funcidn 31 -
Fuente de Financiamiento 12 - Subfuente 0226- Inciso 3- P. Principal 5- P. Parcial 1-
Subparcial 0000 - Dpto.84 - Ubicacién Geografica 99 del Presupuesto Vigente 2024
s/Ley 11.125; EXPTE. OBRAS SIAF N° 2024-108099.- $13.035.332,83 Direccion de Adminis-
tracién 302 - Cardcter 2 - Jurisdiccion 25 - Subjurisdiccion 01 - Entidad 0302 - Programa
18- Subprograma 00 - Proyecto 20 - Actividad 00 - Obra 06 - Finalidad 4 - Funcion 31 -
Fuente de Financiamiento 12 - Subfuente 0226- Inciso 2- P. Principal 8- P. Parcial 4-
Subparcial 0000 - Dpto.84 - Ubicacién Geogrdfica 99 del Presupuesto Vigente 2024
s/Ley 11.125; EXPTE. OBRAS SIAF N° 2024-1080%9.- $7.210.456,31 Direccion de Adminis-
tracion 302 - Cardcter 2 - Jurisdiccion 25 - Subjurisdiccidn 01 - Enfidad 0302 - Programa
18- Subprograma 00 - Proyecto 20- Actividad 00 - Obra 06 - Finalidad 4 - Funcién 31 -
Fuente de Financiamiento 12 - Subfuente 0226- Inciso 3- P. Principal 5 P. Parcial 1-
Subparcial 0000 - Dpto.84 - Ubicacion Geogrdfica 99 del Presupuesto Vigente 2024
s/Ley 11.125; EXPTE. OBRAS SIAF N° 2024-108099.- $34.935.603,73 Direccion de Adminis-
tracion 302 - Cardcter 2 - Jurisdiccion 25 - Subjurisdiccion 01 - Entidad 0302 - Programa
18- Subprograma 00 - Proyecto 19- Actividad 00 - Obra 06 - Finalidad 4 - Funcion 31 -
Fuente de Financiamiento 12 - Subfuente 0226- inciso 2- P. Principal 8- P. Parcial 4-
Subparcial 0000 - Dpto.84 - Ubicacién Geogrdfica 99 del Presupuesto Vigente 2024
s/Ley 11.125; EXPTE. OBRAS SIAF N° 2024-108099.- $49.990.599,78 Direccion de Adminis-
tracién 302 - Cardcter 2 - Jurisdiccion 25 - Subjurisdiccidn 01 - Enfidad 0302 - Programa
18- Subprograma 00 - Proyecto 19- Actividad 00 - Obra 06 - Finalidad 4 - Funcion 31 -
Fuente de Financiamiento 12 - Subfuente 0226- Inciso 3- P. Principal 5- P. Parcial 1-
Subparcial 0000 - Dpto.84 - Ubicacién Geogrdfica 99 del Presupuesto Vigente 2024
s/Ley 11.125; EXPTE. OBRAS SIAF N° 2024-108099.- $23.182.789,15 Direccion de Adminis-
tracion 302 - Cardcter 2 - Jurisdiccion 25 - Subjurisdiccion 01 - Entidad 0302 - Programa
18- Subprograma 00 - Proyecto 21- Actividad 00 - Obra 06 - Finalidad 4 - Funcion 31 -
Fuente de Financiamiento 12 - Subfuente 0226- Inciso 2- P. Principal 8- P. Parcial 4-
Subparcial 0000 - Dpto.70 - Ubicaciéon Geogrdfica 99 del Presupuesto Vigente 2024
s/Ley 11.125; EXPTE. OBRAS SIAF N° 2024-108099.- $63.646.171,04 Direccion de Adminis-
tracién 302 - Cardcter 2 - Jurisdiccion 25 - Subjurisdiccion 01 - Entidad 0302 - Programa
18- Subprograma 00 - Proyecto 21- Actividad 00 - Obra 06 - Finalidad 4 - Funcién 31 -
Fuente de Financiamiento 12 - Subfuen’re 0226 Inciso 3- P. Principal 5- P Parcial 1-
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ARTICULO 3°.- Pasar las actuaciones al DIRECCION DE DESPACHO pdra prosecucion del
framite. —

=
VISADO J.C.Y




“REPOSICION DE SUELO CALCAREO Y RIPIO
EN CAMINOS MEJORADOS DE LA RED
PROVINCIAL -REGION N°3: ZONALES CERRITO,
PARANA, SEGUI 'Y ALCARAZ”,

DIRECCION DE CONSERVACION
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MEMORIA DESCRIPTIVA

REGION N°3: ZONALES CERRITO, PARANA, SEGUI Y ALCARAZ.

OBRA: REPOSICION DE SUELO CALCAREO Y RIPIO EN CAMINOS MEJORADOS DE LA RED
PROVINCIAL- REGION N°3: ZONALES CERRITO, PARANA, SEGUI Y ALCARAZ.

GENERALIDADES:

La presente obra contempla la reposicién parcial de suelo calcdreo y/o ripio en lugares
criticos de la red de caminos mejorados de las zonales Cerrito, Parand, Segui y Alcaraz.

Debido a las inclemencias climaticas y al elevado trdnsito a la que se encuentran expuestas
presentan muchos tramos parciales dificultosos al trdnsito, mé&s aun en dias de lluvia o
excesos de humedad donde se dificulta la salida y entrada de la produccién, los docentes
se ven imposibilitados de llegar a establecimientos educativos, como asi también sus
alumnos. Lo mismo sucede con pobladores y vecinos donde muchas veces quedan aislados
e impedidos de asistir o recibir asistencia médica.

Es por esta razén que se pretende realizar los trabajos de provisién y transporte de material
desde cantera hasta el lugar de la obra Por Contrato. Mientras que los trabajos previos de
limpieza, profundizacién de cunetas, preparado de base de asiento, distribucion y
compactacion de material se ejecutard a través de la respectiva zonal, con maquinaria y
personal de las mismas.

Con el objetivo de primar la seguridad de los usuarios del camino se realizardn trabajos
puntuales que serdn indicados por la inspeccién de Obra, considerdndose tramos de
caminos completos, encarando siempre los sectores mds peligrosos para el transito. Las
cantidades expresadas en los cémputos no alcanzan para toda la extensiéon de obra, razdén
por la cual se redlizardn intervenciones sucesivas y sectorizadas completando tramos del
camino dejando ofros sin actuaciones, abarcando los sectores de mayor peligro
manteniendo la transitabilidad, permitiendo recepciones parciales en caso de que la DPV
prevea la ejecucién de un proyecto superior.

Los tramos de caminos a intervenir en cada zonal son:
Zondl Il Cerrito: Camino a Puerto Curtiembre, tframo R.P.N°8 - Puerto Curtiembre,
Materiales:

Suelo calcdreo 5617.00 m® , DMT de 18 km.

Ripio 2496.00 m?, DMT de 18 km.

Zonal XIX Parand@: Camino Pless, framo R.N.N° 12 hacia la ciudad de Oro Verde.
Materiales:
Suelo calcdareo 3604.00 m® , DMT de 15.30 km.

Zonal XVIHI Segui: R.P.N° 34 — 33. Tramo desde R.P.N° 34 Almacén Soto - R.P.N? 33 Esc N°18 Eva
Perdn.
Materiales:
Suelo calcdreo 5331.00 m®, DMT de 17.10 km.
Ripio 1996.00 m?, DMT de 211 km.

Zonal XX Alcaraz: R.P.N° 21 Bovril - Bertozi, framos R.P.N°12 - R.P.N°127. ’,/'f
Materiales: 3
Ripio 2956.00 m®, DMT de 241 km.
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TAREAS A EJECUTAR: 3 O 0 8

En primera instancia se realizard la preparaciéon de la obra bdsica, realizando limpieza de
cunetas, perfilados de banquina, alteo en lugares puntuales, recambio y limpieza de
alcantarillas y compactacién del suelo natural.

Posteriormente, se estard en condiciones de recibir los camiones y conformar la capa de
suelo calcdreo. Para esta tarea se contard con motoniveladora, camidén regador,
compactador y personal de la zonal correspondiente.

Finalmente se construird la capa de rodamiento con ripio, de igual manera que la anterior.
Dichos trabajos serdn inspeccionados por personal designado por la Reparticidon, quien
ademds serd el responsable de remitir los vales de transporte para posterior certificacion.

PLAZO DE EJECUCION:

Duracién total de los trabajos: é(Seis) meses.-

PRESUPUESTO:

El presupuesto oficial a septiembre 2024 asciende a la suma de PESOS: SETECIENTOS

VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 19/100

CENTAVOS ($ 722.704.532,19)
D.P.V. - DIRECCION DE CONSERVACION — DIV. TECNICA.-

NOVIEMBRE de 2024.- )
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CONDICIONES DEL CONTRATO

1- LEY DE OBRAS PUBLICAS Y LEY DE EMERGENCIA

Rige para la presente obra la Ley Provincial de Obras Publicas N° 6351 y su
Decreto Reglamentario N° 958/79 S.O. y S.P.; Ley Provincial N° 11.144.

2- REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

Los proponentes deberan presentar junto con la oferta la siguiente
documentacion para que sean admitidas sus propuestas:

2.1- Propuesta econdémica: contener el original y dos (2) copias del Formulario
de cotizacion de la obra. La Planilla de propuesta econémica, discriminada por
item, debe estar debidamente sellada y firmada por el Proponente y el
Representante Técnico de la Empresa, con indicacion de los precios unitarios en
numeros y letras, correspondientes a la oferta. En caso de discrepancia entre el
original y el duplicado, se tendra por valido el original. Plan de Trabajos y Curva
de Inversiones. Analisis de precios o Estructura de Costo de cada uno de los
items (también en soporte digital). Precios de referencia asociados a cada
insumo incluido en los analisis de precios o en la estructura de costos. No se
admiten cotizaciones parciales.

2.2- La constancia de ia constitucion de ia Garantia de Cotizacion de Oferta
equivalente al uno por ciento (1%) del valor del Presupuesto Oficial,
constituida alternativamente mediante:

- Dinero en efectivo depositado en el Nuevo Banco de Entre Rios S.A en cuenta
de la DPV o en la Tesoreria General de la Provincia.

- Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente.

- Seguro de caucion Unicamente a través del Instituto Autarquico Provincial del
Seguro de la Provincia de Entre Rios, LA.P.S.E.R.

2.3- Certificado de Capacidad de Contratacion Anual otorgado por la de la
Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y
Variaciones de Costos de Entre Rios, conforme exige la Ley Provincial de Obras
Plblicas N° 6351 y su Decreto Reglamentario N° 958/79 S.0.y S.P.

La Reparticion exigira del presunto adjudicatario, previo al Acto de Adjudicacion,
la presentacion de un nuevo Certificado extendido por la Direccion General del
Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos
de Entre Rios, en el que conste una Capacidad de Contratacion Anual
actualizada y suficiente no menoratmonto que resulte, de su oferta y el plazo de
la obra expresado en meses.

1M0. Juan Carlos Villame: 2
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La Adjudicacion quedara supeditada a la presentacién de este certificado, el cual
debera ser cumplimentado dentro de los TRES (3) dias habiles de habérsele
exigido por la Reparticidén. Si transcurrido ese plazo el presunto Adjudicatario no
diera cumplimiento, la Reparticién se reserva el derecho a desestimar la oferta.

2.4- Nota de mantenimiento de oferta: Si el proponente desistiese de su oferta
antes de vencido el plazo de SESENTA (60) dias corridos desde la fecha de la
presentacion de las ofertas, perdera el depédsito en concepto de garantia de
oferta efectuado al presentar su propuesta.

Transcurrido este plazo sin que la Administraciéon se haya expedido y el oferente
no hubiese expresamente antes desistido de su oferta, el mantenimiento se
prorroga automaticamente por TREINTA (30) dias mas.

2.5- Contrato o Estatuto de la Empresa: Los oferentes que sean personas
juridicas de cualquier tipo o naturaleza deberan acreditar fehacientemente y
quienes suscriban por estas, su legitimacion para actuar en calidad de tal.

Se debera presentar copia debidamente certificada del Contrato social con todas
sus modificaciones de la firma oferente y en el caso de Unién Transitoria de
Empresas — U.T.E. - los de cada una de ellas; asi como de los documentos de
su formacion y la ineludible responsabilidad mancomunada y solidaria frente a la
Administracién. En caso de ser Empresa unipersonal dejar debidamente
aclarada la situacién. Constancias de inscripcion ante los Organismos
Previsionales, la Direccion General Impositiva, Impuestos Provinciales y
Municipales pertinentes. Numeros de inscripciéon del Proponente en: Direccion
General Impositiva - Clave Unica de Identificacion Tributaria (CUIT), caracter de
la inscripcion en el Impuesto al Valor Agregado, Direcciéon General de Rentas de
Entre Rios - Impuesto a los Ingresos Brutos - Administracion Nacional de la
Seguridad Social (A.N.S.E.S.) - Certificado Fiscal para contratar con la
administracion.

2.6- Acreditacion del cumplimiento de leyes fiscales y/o previsionales: Los
oferentes deberan presentar, junto con la propuesta la siguiente
Documentacion Impositiva:

-Documentacion Impositiva Nacional: Constancia de inscripcién ante la A.F.1.P.,
D.G.1.,, de donde surja la inscripciéon en los Impuestos Nacionales.

-Documentaciéon Impositiva Provincial: Constancias de inscripcion en los
Impuestos Provinciales, detallando la condiciéon ante Convenio Multilateral. En
caso de tratarse de empresas que no han trabajado en el Gltimo afio calendario
en la Provincia de Entre Rios, y no se encuentran inscriptos en la Ley 4.035,
deberan presentar una declaracién, en la que se comprometen a inscribirse, en

caso de resultar adjudicatarios. //
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-Deberan acreditar la cobertura de Accidentes de Trabajo para el personal que
ejecutara los trabajos en obra.

-En el caso de tratarse de empresas que se presentan asociadas, la
documentacioén debera presentarse por cada una de las empresas oferentes.

-Deberan presentar también, constancia de inscripcion en el Instituto de
Estadisticas y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC) en caso de
corresponder.

-Deberd cumplimentar la Resolucion N° 16/ATER (presentacion de
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA DE IMPUESTOS PROVINCIALES de la
provincia de Entre Rios).

2.7- El Pliego de las condiciones de contrato y todas las aclaraciones que
haya emitido la Administracién relacionadas con la Contratacién Directa,
debidamente firmado y sellado en todas sus hojas por los representantes legal y
técnico, en prueba de que es de pleno conocimiento y aceptacion del
Proponente.

2.8- Domicilio legal y electrénico: Constituir domicilio legal en la Ciudad de
Parana - Provincia de Entre Rios, para los efectos administrativos, judiciales y
extrajudiciales.

Por su parte, los proponentes deben constituir una direccién de ¢
electrénico a la cual la Direccidén Provincial de Vialidad notifique los actos cuya

notificacion corresponda sea efectuada personalmente o por cédula.

La citada constitucion de direccion de correo electrénico lo sera para todos los
efectos que se deriven de las actuaciones en las que se hubiere efectuado dicha
constitucion, teniéndose por validamente notificados a la direccion asi constituida
los actos y medidas administrativas dictadas en las actuaciones y notificados por
el presente régimen. Si no se efectuase tal constitucién, o si la direccion
constituida fuese invalida, se intimara al interesado en su domicilio legal
constituido o, en su defecto al domicilio real denunciado, para que en un plazo
de DOS (2) dias habiles, constituya direccion de correo electrénico bajo
apercibimiento de la continuacién del tramite quedando en tal supuesto
notificado ministerio legis de los actos que a la postre sean dictados - conforme
al procedimiento establecido por el art. 20 de la Ley 7.060 -, o disponer el archivo,
segun corresponda.

A los efectos de su acreditacion, se acompafiara en autos copia de correo
electrénico remitido.

Para el caso de verificarse netificacion por otro medio fehaciente, se tendra por
valida la efectuada priméeram
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La constitucion del domicilio electrénico por parte del oferente no corresponde a
los efectos de formalizar presentaciones administrativas, contestaciones,
recursos, etc. sino solamente para recibir notificaciones electrénicas por parte de
este Organismo.

2.9- Aceptacion de la Jurisdiccion de los Tribunales ordinarios de la ciudad de
Parand, y la competencia contencioso administrativa, renunciando a cualquier
otro fuero o jurisdiccion que pudiera corresponder.

2.10- Declaracién jurada de conocer el lugar y las condiciones en que se
realizara la obra

2.11- Garantia de ejecucion del contrato: Dentro de los CINCO (5) dias
habiles, a partir de la fecha de notificacion de la adjudicacién, el adjudicatario
debera integrar la garantia del cinco por ciento (5%) del monto a contratar, y
queda obligado a firmar el Contrato para la ejecucién de las obras dentro de ios
CINCO (5) dias habiles, a partir de aquella fecha.

La Administracion podra prorrogar dichos términos por causa justificada. Si el
adjudicatario no se presentare, no afianzare o se negare a firmar el Contrato en
la forma y tiempo establecido, perdera el importe de la Garantia de la propuesta
en beneficio de la Administracion, y ademas se comunicara tal hecho al Direccion
General de Registro de Constructores de Obras Publicas y Variaciones de
Costos, a sus efectos.

Firmado el Contrato, el Contratista no podra constituir sobre él fideicomiso,
transferirlo ni cederlo, en todo o en parte a otra persona fisica o juridica ni
asociarse a ella para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacion previa de la
ADMINISTRACION.

3- MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS:

Teniendo en cuenta lo establecido en punto de 2.4 de las condiciones de
contrato, el proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no diera
cumplimiento al suministro de los datos que le sean solicitados por la
Administracién dentro de los plazos que esta le fije, se considerara que retira su
oferta y de acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de la Ley Provincial N°
6.351 de Obras Publicas, perdera el depésito en beneficio de aquella.

4- LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA: Los libros y pIanIIIas

que deberan obligatoriamente llevarse, seran:
/
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2. Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista.

3. Libro Diario.

5- CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL:

La capacidad de contratacion anual, otorgada por la Direccién General del
Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos
de Entre Rios, necesaria para la presente Obra no debera ser inferior a la suma
de PESOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO CON 39/100
($1.445.409.064,39).

En el caso de presentarse a mas de un renglén, la capacidad de contratacion
debera ser la suma de las que se presente.

6- ENSAYOS

Los ensayos que deban efectuarse seran los indicados en las Especificaciones
Técnicas y su costo estara a cargo del Contratista. Esta debera contar con
informes de laboratorios privados, los cuales deberan estar firmados por un
profesional competente responsable del laboratorio y colegiados.

La frecuencia minima de ensayos sera de al menos uno por semana, quedando
a criterio de la Inspeccién el momento de extracciéon de la muestra y la cantidad
de ensayos solicitados, pudiendo requerir ensayos para efectuar por la
Administracién.

7- REGIMEN DE MULTAS

El incumplimiento de érdenes de servicios dara lugar a la aplicacion de una multa
equivalente al (%o) uno por mil del monto contractual. Cuando el incumplimiento
persista, y fuera necesario emitir un nueva Orden de Servicio por el mismo
motivo, esta Ultima motivara otra multa cuyo importe duplicara al de la anterior,
y asi sucesivamente. Se entiende por Orden de Servicio al instrumento que tiene
la Inspeccién de la Obra para informar las instrucciones impartidas al Contratista,
las cuales deben ser cumplidas por este, dentro del marco de este Contrato.-
Mora en la ejecucién de los trabajos:

A - Cuando la mora fuese sobre €l)plazo de terminacion de la obra el contratista
abonara en concepto de-multa, l6s porcentajes que a continuacion se detallan:
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DIRECCION DECC  “ERVACION
JIHELCIaN Pnovmu. Dl VIALIF



m DIRECCION PROVINCIAL DE
VIALIDAD .
GOBIERNO DE ENTRE RI0S ONDICIONES DEL CONTRATO

tomados sobre el monto de obra no ejecutada, adicionandose los gastos de
inspeccioén, la liquidacién sera en forma acumulativa a saber:

% de atraso respecto del plazo contractual % de multa
Hasta el 5% INCIUSIVE. ...........coiiiiiie e 0.1%
Del 6% al 10% INCIUSIVE...........c.eviiiiieieeee et 0.3%
Del 11% al 15% iNCIUSIVE..........cooieiiiiiiiiciieieeeece e, 0.6%
Del 16% al 20% iNCIUSIVE.........ccooiiiiiiiieeiieces et 0.8%
Del 21% al 25% INCIUSIVE..........c..oviiiiiiiiececciieec e 1%

Estas multas tendran siempre caracter definitivo y daran motivo en caso de
alcanzarse el tope del 10% del monto contractual a la rescisién del contrato,
conforme se prevé en los Art. 31 y 73 inc. “f" de la Ley N° 6351.

B- El Inspector podra efectuar multas de acuerdo a su criterio, en el caso de que
los ensayos no cumplan con lo requerido en las Especificaciones técnicas de los
materiales a proveer.

8- ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA

El Contratista debera suministrar para el personal de Inspeccién, durante el plazo
de ejecucién de la obra, desde 15 dias después de la firma de Contrato y hasta
la Acta de Finalizacion de los trabajos, UNA (1) unidad tipo camioneta doble
cabina sin chofer por grupo de licitacién, debiendo ser con menos de ciento
cincuenta mil kildbmetros (150.000Km) de antigiedad menor a CUATRO (4) afios.

La movilidad debera hallarse en todo momento en buenas condiciones de
funcionamiento y en concordancia con los servicios que deben prestar, durante
todo el periodo de la obra, a cargo de la contratista.

El vehiculo sin chofer, a cargo de la Contratista, debera encontrarse en el local
donde indique la Inspeccién al iniciarse las tareas diarias y seran utilizados
exclusivamente para las necesidades de la Inspeccién de Obras.

La Contratista debera proveer de los instrumentos necesarios para garantizar la
carga de combustible de acuerdo a la cantidad de kilémetros realizados por la
Inspeccion. Ademas, debera disponer de un estacionamiento para el guardado
de la movilidad en zona cercana al lugar que designe la Inspeccién, en el caso
de no poder ser guardada en el estacionamiento de DPV.

El equipo sera devuelto a la Contratista luego de la finalizacion del contrfﬂﬁé?ra
sus operaciones. !

:M0. Juan Carios Villamee
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9- REDETERMINACION DE PRECIOS

Se admite la redeterminacién de precios segun se establece en el decreto Nos.
2155/24 MPIyS .-

El monto de los certificados de obra basicos, deberan adecuarse todos los meses
provisoriamente, de manera automatica segun Art. N°16 del mismo.

La fecha de base para calcular la redeterminacion de precios correspondera al
mes anterior en que se realice la apertura de las ofertas, coincidente con los
analisis de precios que formaran parte de la propuesta original de la contratista.

La empresa debera presentar la tabla de redeterminacion con la vinculacion de
insumos en los analisis de precios.

10-ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES Y
FUENTES DE INFORMACION DE LOS PRECIOS
CORRESPONDIENTES

Estructura de ponderacion: La presente obra tendrd como estructura de
ponderacioén de los insumos principales la siguiente:

TABLA DE INSUMOS PARA EL CALCULO DEL VALOR DE REFERENCIA

Insumos Camino Valores de Tabla DNV
Piedra 0.43 9
Transporte 0.57 68
1.00

VALORES DE INSUMOS DE TABLA | - DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

N° INSUMOS N° INSUMOS
2 | Equipo nacional 64 |Clavos y alambres p/ataduras.
4 | Fuel oil. 68 | Transporte p/Var. Referencia.

6 | Arenas. 69 Asfaltos, comb. y lubr. p/Var.

Referencia.
7 | Cementos. 70 |Equipos p/Var. Referencia.
8 |Cales. o //_, 71 |Gastos generales p/Var. Referencia.
£,M0. Juan Carlos Vlilamez 8
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9 | Piedras. 78 | Costo financiero (Anual).
11 [ Acero especial. 79 |Equipo importado.
12 | Acero para pretensado. 80 [Cementos asfalticos C.A.
13 | Acero laminado 82 |Emulsiones asfalticas.
15 | Alambres para alambrados. g5 | Materiales para baranda metalica
17 | Cafios de hierro galvanizado. cincada para defensa.
18 | Cafos de hormigdn armado.

TRANSPORTES: TABLA
20 Postes, varillones y varillas TRANSPORTE CARRETERO DNV

p/alambrados.
22 | Tranqueras de madera. 86.2.5 | Gas-oll
28 | Aluminio en chapa p/ sefialamiento 89 |Suelo seleccionado
29 | Filler calcareo. 90 |Lamina reflectiva p/sefialamiento
30 | Madera para encofrado. 95 | Herramientas menores
37 | Columnas de lluminacion. 96 |[Mano de obra - p/Var. Referencia
40 | Pintura termoplastica reflectante. 97 |[Gas Oil p/Var. Referencia
41 | Esferillas de vidrio. 98 | Aceite lubricante p/Var. Referencia
60 | Movilidad p/Supervision. 99 |Mano de Obra - Oficial Especializado
61 | Cubiertas y cdmaras p/movilidad 100 |Mano de Obra - Oficial
62 | Vivienda para Supervision, 101 |Mano de Obra - Medio Oficial
63 | Seguros y patente. 102 |Mano de Obra - Ayudante
105 |Costo Financiero

11-PRECIOS DE REFERENCIA ASOCIADOS A CADA INSUMO INCLUIDO

EN LOS ANALISIS DE PRECIOS

El oferente esta obligado a presentar los precios o indices de referencia
asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios o en la estructura de
costos.

ed
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12-PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS EN SOPORTE DIGITAL

El oferente esta obligado a presentar el presupuesto desagregado por item y los
Andlisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items en soporte
digital, conforme a lo establecido en el Articulo N° 20° — Decreto N° 2155/24
MPIyS.

13-ANTICIPO

Se prevé a solicitud de la Contratista, un anticipo financiero de hasta un 15%
(quince por ciento) del monto del contrato de obra.

Su amortizacion se realizara sobre los certificados de obra a emitirse, aplicando
a su monto nominal un descuento en porcentaje igual al del anticipo.

El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, debera previamente ser
afianzado en su totalidad por una garantia.

14-TRABAJOS NOCTURNOS EN DIiAS FESTIVOS - AUTORIZACION
PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO

Los dias y horarios de descarga del material seran convenidos con la inspeccién
en los lugares indicados por el mismo, en funcion y disponibilidad de las zonales.

15-CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL

El oferente esta obligado a presentar Certificado de Aptitud Ambiental vigente o
en tramite de renovacion.

16-CERTIFICADO DE INSCRIPCION COMO PRODUCTOR MINERO

Conforme a las disposiciones del Decreto N° 2591 ME de julio de 1.977, Art. N°
6, en las obras que esté contemplada la explotacién y/o provisiébn de material
codificado como producto de mineral, la empresa debera presentar
conjuntamente con la propuesta el Certificado de Inscripcion en el Registro de
Productores Mineros de la provincia, extendido por la Direcciéon de Mineria. La
oferente podra acompafnar un compromiso de efectuar la provision desde un
establecimiento con las mismas habilitaciones requeridas. Esta obligacion lo es
tanto para los que desarrollan Ja actividad en dominio publico o privado del
estado Provincial o Myc al-tomo para los que las efectien en propiedad
privada. . -
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17-PRESENTACIONES AMBIENTALES MENSUALES

La empresa Contratista debera presentar junto al certificado la planilla mensual
de movimiento de minerales emitida por cantera y exigida por la Secretaria de
Mineria. También se debera presentar la planilla de datos anuales de la cantera.

18-EQUIPOS MINIMOS

Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecucion de las obras,
debiendo como minimo disponer de 7 equipos para garantizar la obra en el plazo
estipulado.

19-EXIGENCIAS PARA LOS CAMIONES

Los camiones que transporten material de cantera a la obra, deberan tener sus
bateas con cubiertas adecuadas, con cobertores para que el material no se
pierda, bajo aprobacién del inspector. Ademas, deberan estar habilitados para la
circulacion y el traslado de minerales. Cada camién debera presentar esta
habilitacién en los momentos que lo requiera el inspector.

20-AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES:

Sin perjuicio de la aplicacién de multas y del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en los pliegos, los desfasajes del plan de trabajos o
inversiones que sean imputables al Contratista daran lugar a la exigencia de
reprogramacion del mismo por parte del Organismo Comitente, de tal manera
que permita recuperar los atrasos experimentados para el cumplimiento del
plazo contractual y planificar las inversiones para el periodo considerado. No
obstante, ello, a los efectos contractuales regira el plan de trabajos aprobado
originalmente.

Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente seran presentadas
dentro de los veinte (20) dias corridos de solicitadas, debiendo quedar aprobadas
dentro de los Cuarenta (40) dias corridos de aquella solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin la reprogramacién aprobada, por no haber sido
presentada o porque la presentacion haya ofrecido reparos que no fuesen
solucionados por el Contratista, el Organismo Comitente podra confeccionarit
de oficio, resultando obligatoria para aquel su aplicacion, sin derecho a-réclanio
alguno. 2 /ﬂ
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21-VALES

Cada cami6n que transporte material de cantera a la obra debera contar con un
talonario de vales para control del material depositado. Estos se haran por
triplicado, los cuales tendran una copia para el despachante, otra el transportista
y la ultima para el responsable de descarga de material en obra. Este talonario
sera segln modelo de vale adjuntado en el Anexo | de este pliego.

22-ACTA DE FINALIZACION DE OBRA

Una vez terminadas las obras correspondientes a los trabajos de Provisién y
Transporte de Suelo, se efectuara la inspeccién final por parte del Inspector de
Obra y el Representante del Contratista. Durante esta inspeccion se
comprobara, la cantidad de suelo efectivamente suministrado y transportado, la
adecuacion del material a las especificaciones contractuales, el estado del sitio
una vez finalizados los trabajos, llevandose a cabo los ensayos correspondientes
y los solicitados por la Inspeccion.

€
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ANEXO I: TALONARIO TIPO DE VALE

ORIGINAL/DUPLICADO/TRIPLICADO
VALE DIA MES ARO
1]
PROVISION DE: CANTERA:
A ZONAL:
DESTINO:
CHASIS ACOPLADO TOTAL MATERIAL HORA DIA I
PATENTE N2 M3 PATENTE N° (M3 M3 LLEGADA
DESPACHANTE TRANSPORTISTA RECIBIDOR
FIRMA Y ACLARACION FIRMA Y ACLARACION FIRMA Y ACLARACION
>
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Especificaciones Técnicas para Obras Publicas en la Provincia de Entre Rios

SUELO CALCAREO

Provisién de Material Granular (Brosa, Suelo Calcdreo) para Reposicién de Bases en Caminos
Rurales

Procedencia del Material e Inspeccidn Inicial del Yacimiento

El inspector a cargo de la obra debera realizar la visita y aprobacidn del yacimiento de origen
de los materiales antes del inicio de las obras.

Material

Se aceptaran materiales pétreos de origen natural que cumplan con las siguientes
caracteristicas fisico-mecanicas:

Huso Granulométrico: Se realizard por método via hiimeda bajo norma VN-E1-65. Deberé
encuadrarse en los siguientes entornos:

CC SERVACION
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Ensayo de Plasticidad — Limites de Atterberg: Se realizara de acuerdo a norma VN-E2-65 y VN-
E3-65. Los limites establecidos son los siguientes:

menor a 40%

5% a 15%

Clasificacion del Suelo: Se clasificara al suelo de acuerdo a lo establecido en la Norma VN-E4-
84, El material granular debera encuadrarse dentro de algunas de las siguientes clasificaciones
de suelos segtn el criterio establecido por la H.R.B.:

A-l-a
A-1-b
A-2-4
A-2-5
A-2-6
A-2-7

Ensayo de Compactacion del Suelo: El suelo se compactara de acuerdo a Norma VN-E5-93,
Ensayo N2V {(Molde 6” - Pis6n 4.5kg - 5 Capas - 56 Golpes).

Ensayo de Valor Soporte e Hinchamiento: Se realizara de acuerdo a Norma VN-E6-84. Método
Dindmico N21 (Simplificado). Los valores exigidos son los siguientes:

>50%
<1%

Procedimiento de Calculo
Calculo del Volumen de Material Necesario {m3)
e Férmula: Espesor x Ancho x Largo x 1.35 (esponjamiento)

e

Determinacién de la Densidad Suelta Himeda (D.S.H.)

DPTO. 1 TECNICO
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e Sellenardy enrasara un recipiente de volumen mayor a 20 litros, arrojando el material
con una cuchara desde una altura de caida del material entre 0,70m y 0,80m.

e Férmula:

PESO MATERIAL HOMEDO EN RECIPIENTE (kg)

D.S.H.(ton/m3)= VOLUMEN DEL RECIPIENTE (lts)

Humedad del Material (%)

e Se tomard una cantidad de 5kg de muestra aleatoria del camién, para determinar la
humedad del material.

i) Formula:

H(9%) = PESO DE SUELO HUMEDO (kg)~PESO DE SUELO SECO (kg)
° PESO DE SUELO SECO (kg)

-100

Determinacién de la Densidad Suelta Seca (D.S.S.)

e Formula:

ton

DENSIDAD SUELTA HUMEDA (E]

D.S.S. (ton/m3)= ST HUMEDAD (%)

10, Juan Carlos Villames
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Especificaciones Técnicas para Obras Publicas en la Provincia de Entre Rios

RIPIO

Provision de Material Granular (Brosa, Suelo Calcireo) para Reposicién de Bases en Caminos
Rurales

Procedencia del Material e Inspeccién Inicial del Yacimiento

El inspector a cargo de la obra debera realizar la visita y aprobacién del yacimiento de origen
de los materiales antes del inicio de las obras.

Material

Se aceptaran materiales pétreos de origen natural que cumplan con las siguientes
caracteristicas fisico-mecdnicas:

Huso Granulométrico: Se realizard por método via hiimeda bajo norma VN-E1-65. Debera
encuadrarse en los siguientes entornos:

Ensayo de Plasticidad — Limites de Atterberg: Se realizaré de acuerdo a norma VN-E2-65 y VN-
E3-65. Los limites establecidos son los siguientes:

menor a 35%

5% a 10%

Clasificacion del Suelo: Se clasificard al suelo de acuerdo a lo establecido en la Norma VN-E4-
84. El material granular deberd encuadrarse dentro de algunas de las siguientes clasificaciones
de suelos segun el criterio establecido por la H.R.B.:

A-1-a
A-1-b
A-2-4
A-2-5
Ensayo de Compactacion del Suelo: El suelo se compactara de acuerdo a Norma VN-E5- 93
Ensayo N2V (Molde 6” - Pisdn 4.5kg - 5 Capas - 56 Golpes).

.:W0. Juan Carlos Villames
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Ensayo de Valor Soporte e Hinchamiento: Se realizara de acuerdo a Norma VN-E6-84. Método
Dinamico N21 (Simplificado). Los valores exigidos son los siguientes:

Canto Piedra
Rodado Triturada
>40% >80%
<1%

Procedimiento de Calculo
Célculo del Volumen de Material Necesario (m?)

e Férmula: Espesor x Ancho x Largo x 1.3 (esponjamiento)
Determinacién de la Densidad Suelta Hiimeda (D.S.H.)

e Sellenaray enrasara un recipiente de volumen mayor a 20 litros, arrojando el material
con una cuchara desde una altura de caida del material entre 0,70m y 0,80m.

e Férmula:

PESO MATERIAL HUMEDO EN RECIPIENTE(k
D.S.H.(ton/m3)= (kg)
VOLUMEN DEL RECIPIENTE (ltS)

Humedad del Material (%)

e Setomara una cantidad de 5kg de muestra aleatoria del camion, para determinar la
humedad del material. Se secara a horno o estufa hasta peso constante. Este ensayo se
realizara si se observan cambios en la humedad natural del material provisto, o cuando
el Inspector lo crea conveniente.

i) Férmula:

H(%) = PESO DE SUELO HUMEDO (kg)—PESO DE SUELO SECO (kg) 100
? PESO DE SUELO SECO (kg)

Determinacién de la Densidad Suelta Seca (D.S.S.)

e Férmula:

DENSIDAD SUELTA HUMEDA (;‘1—2}

D.S.S. (ton/m3) 14 UMEDAD (%)
e

rd
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