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Expte. N° 196082/24.-

e 21 NOV 2024

Las necesidades planteadas por la DIRECCION DE CONSERVACION, por
la cual solicita efectuar una CONTRATACION DIRECTA POR VIA DE EXCEPCION, para la
Provisién y Transporte de suelo calcdreo y ripio natural arcilloso, llevada a cabo para la
Regién N°4, zonales Diamante, Victoria, Nogoya y Gualeguay de la DIRECCION PRO-
VINCIAL DE VIALIDAD; y

VISTO

CONSIDERANDO:

Que, la DIRECCION DE CONSERVACION ha tomado intervencion de
competencia adjuntando planilla con presupuesto oficial al mes de septiembre 2024
por un valor de PESOS: UN MIL SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 11/100 {$1.062.860.347,11), asi como también ad-
junta Especificaciones Técnicas Particulares y Condiciones del Contrato los que obran
afs.29a38;y

Que, la DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, tomé intervencién encuo-
drando el procedimiento en una CONTRATACION DIRECTA VIA EXCEPCION, Art.12, inci-
so c) Ley de Obras Pdblicas N°6351, Ley N° 11144/24, y Resolucion N° 1683/24; y

Que, la DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS tomd intervencién
realizando una reserva preventiva de PESOS: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES UN
MIL CIENTO VEINTIUNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($372.001.121,50), considerando
suficiente para atender el Anficipo Financiero y los cerfificados de Obra que se emitan
en el ano en curso, informando ademds que la obra de referencia se encuentra previs-
ta en el presupuesto del Ejercicio 2025; y

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 32/23
M.P.1S., N° 33/23 M.P.LS., y Resolucién N° 001/23 D.P.V.;

LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
RESUELVE:

ARTICULO 1°- Aprobar los Pliegos de Condiciones del Contrato y Especifi-
caciones Técnicas particulares, que pasaran como original a formar parte de la
presente y autorizar la CONTRATACION DIRECTA VIA EXCEPCION, con un presupuesto
oficial de PESOS: UN MIL SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL TRES-

ICULO 2°.- Imputar el importe de PESOS: PESOS: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLO-
N MIL CIENTO VEINFIUNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($372.001.121,50) con car-
Y
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/1725 - Subjurisdiccion 01 - Entidad 0302 - Programa 18- Subprograma 00 - Proyecto 06-
Actividad 00 - Obra 06 - Finalidad 4 - Funcién 31 - Fuente de Financiamiento 12 - Sub-
fuente 0226- Inciso 2- P. Principal 8- P. Parcial 4- Subparcial 0000 - Dpto.21 - Ubicacion
Geogrdfica 99 del Presupuesto Vigente 2024 s/Ley 11.125; EXPTE. OBRAS SIAF N° 2024-
108096.- $82.020.889,05 Direccidon de Administraciéon 302 - Cardcter 2 - Jurisdiccion 25 -
Subjurisdiccidn 01 - Entidad 0302 - Programa 18- Subprograma 00 - Proyecto 06- Activi-
dad 00 - Obra 06 - Finalidad 4 - Funcién 31 - Fuente de Financiamiento 12 - Subfuente
0226- Inciso 3- P. Principal 5- P. Parcial 1- Subparcial 0000 - Dpto.21 - Ubicacién Geo-
grdfica 99 del Presupuesto Vigente 2024 s/Ley 11.125; EXPTE. OBRAS SIAF N° 2024-
108096.- $26.386.343,25 Direccion de Administracién 302 - Cardcter 2 - Jurisdiccidn 25 -
Subjurisdiccién 01 - Entidad 0302 - Programa 18- Subprograma 00 - Proyecto 16- Activi-
dad 00 - Obra 06 - Finalidad 4 - Funcién 31 - Fuente de Financiamiento 12 - Subfuente
0226~ Inciso 2- P. Principal 8- P. Parcial 4- Subparcial 0000 - Dpto.95 - Ubicacién Geo-
grafica 99 del Presupuesto Vigente 2024 s/Ley 11.125; EXPTE. OBRAS SIAF N° 2024-
108096.- $50.242.647,72 Direccién de Administracion 302 - Cardcter 2 - Jurisdicciéon 25 -
Subjurisdiccion 01 - Entidad 0302 - Programa 18- Subprograma 00 - Proyecto 16- Activi-
dad 00 - Obra 06 - Finalidad 4 - Funcidén 31 - Fuente de Financiamiento 12 - Subfuente
0226~ Inciso 3- P. Principal 5- P. Parcial 1- Subparcial 0000 - Dpto.95 - Ubicacién Geo-
grafica 99 del Presupuesto Vigente 2024 s/Ley 11.125; EXPTE. OBRAS SIAF N° 2024-
108096.- $19.260.029,78 Direccién de Administracion 302 - Cardcter 2 - Jurisdiccion 25 -
Subjurisdiccién 01 - Entidad 0302 - Programa 18- Subprograma 00 - Proyecto 10- Activi-
dad 00 - Obra 06 - Finalidad 4 - Funcién 31 - Fuente de Financiamiento 12 - Subfuente
0226- Inciso 2- P. Principal 8- P. Parcial 4- Subparcial 0000 - Dpto.49 - Ubicacién Geo-
gréfica 99 del Presupuesto Vigente 2024 s/Ley 11.125; EXPTE. OBRAS SIAF N° 2024-
108096.- $56.268.028,95 Direccidén de Administracion 302 - Cardcter 2 - Jurisdicciéon 25 -
Subjurisdiccion 01 - Entidad 0302 - Programa 18- Subprograma 00 - Proyecto 10- Activi-
dad 00 - Obra 06 - Finalidad 4 - Funcién 31 - Fuente de Financiamiento 12 - Subfuente
0226~ Inciso 3- P. Principal 5- P. Parcial 1- Subparcial 0000 - Dpto.49 - Ubicacion Geo-
grafica 99 del Presupuesto Vigente 2024 s/Ley 11.125; EXPTE. OBRAS SIAF N° 2024-
108096.- $33.301.195,16 Direccion de Administracion 302 - Cardcter 2 - Jurisdiccion 25 -
Subjurisdiccién 01 - Enfidad 0302 - Programa 18- Subprograma 00 - Proyecto 07- Activi-
dad 00 - Obra 06 - Finalidad 4 - Funcién 31 - Fuente de Financiamiento 12 - Subfuente
0226- Inciso 2- P. Principal 8- P. Parcial 4- Subparcial 0000 - Dpto.77 - Ubicacién Geo-
gréfica 99 del Presupuesto Vigente 2024 s/Ley 11.125; EXPTE. OBRAS SIAF N° 2024-
108096.- $71.302.088,99 Direccidon de Administracion 302 - Cardcter 2 - Jurisdiccion 25 -
Subjurisdiccién 01 - Entidad 0302 - Programa 18- Subprograma 00 - Proyecto 07- Activi-
dad 00 - Obra 06 - Finalidad 4 - Funcién 31 - Fuente de Financiamiento 12 - Subfuente
0226~ Inciso 3- P. Principal 5- P. Parcial 1- Subparcial 0000 - Dpto.77 - Ubicacién Geo-
grafica 99 del Presupuesto Vigente 2024 s/Ley 11.125; EXPTE. OBRAS SIAF N° 2024-
108096.-
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“REPOSICION DE SUELO CALCAREOQ Y RIPIO
EN CAMINOS MEJORADOS DE LA RED
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MEMORIA DESCRIPTIVA

REGION N° 6: ZONALES DIAMANTE, VICTORIA, NOGOYA Y GUALEGUAY

OBRA: REPOSICION DE SUELO CALCAREOQ Y RIPIO EN CAMINOS MEJORADOS DE LA RED
PROVINCIAL — REGION N° 6: ZONALES DIAMANTE, VICTORIA, NOGOYA Y GUALEGUAY.

GENERALIDADES:

La presente obra contempla la reposicion parcial de suelo calcdreo y/o ripio en lugares
criticos de la red de caminos mejorados de las zonales Diamante, Victoria, Nogoya y
Gualeguay.

Debido a las inclemencias climaticas y al elevado trdnsito a la que se encuentran expuestas
presentan muchos framos parciales dificultosos al trdnsito, mdas ain en dias de lluvia o
excesos de humedad donde se dificulta la salida y entrada de la produccidn, los docentes
se ven imposibilitados de llegar a establecimientos educativos, como asi también sus
alumnos. Lo mismo sucede con pobladores y vecinos donde muchas veces quedan aislados
e impedidos de asistir o recibir asistencia médica.

Es por esta razén que se pretende redlizar los trabajos de provisidon y transporte de material
desde cantera hasta el lugar de la obra Por Contrato. Mientras que los frabajos previos de
limpieza, profundizaciéon de cunetas, preparado de base de asiento, distribucion vy
compactacién de material se ejecutard a través de la respectiva zonal, con maqguinaria y
personal de las mismas.

Con el objetivo de primar la seguridad de los usuarios del camino se redlizardn trabgjos
puntuales que serdn indicados por la inspeccién de Obra, considerdndose framos de
caminos completos, encarando siempre los sectores mds peligrosos para el trdnsito. Las
cantidades expresadas en los coémputos no alcanzan para toda la extension de obra, razén
por la cual se redlizardn intervenciones sucesivas y sectorizadas completando tramos del
camino dejando otros sin actuaciones, abarcando los sectores de mayor peligro
manteniendo la fransitabilidad, permitiendo recepciones parciales en caso de que la DPV
prevea la ejecucion de un proyecto superior.

Los tramos de caminos a intervenir en cada zonal son:
Zonal VI Diamante: Costa Grande Ramirez tramo R.P.N°11 — Costa Grande.
Materiales:

Suelo calcdreo 1396 m2, DMT de 22 km.

Ripio 3592 m?, DMT de 244 km.

Zonal XVI Victoria: Tres esquinas framo R.P.N°11(Km 80) — Aranguren.
Materiales:
Suelo calcdreo 3221 m?, DMT de 45 km. -
Ripio 1879 m?3, DMT de 228 km. sl

Zonal VIl Nogoyd: R.P.N° 13 tramo R.N.N°12 - Pargije la llusion.

Materiales: villamee
Suelo calcdreo 4504 mé, DMT de 121 km. VIMO. Juan cm::gciiio

TO
Ripio 2169m3, DMT de 174 km. DIRECCION DE CONSERVACION
+ +L DE VIALIDAD
GO PRV

Zonal X Gualeguay: Acceso Estacion Gonzdlez Calderdon tramo R.N.N°12 — Ex R.P.N°42
(Estacion Gonzdlez Calderdn)
Materiales:

Suelo calcdreo 5325m?, DMT de 164 km.



TAREAS A EJECUTAR: 0 1 1

En primera instancia se realizard la preparacién de la obra bdsica, readlizando limpieza de
cunetas, perflados de banquina, alteo en lugares puntuales, recambio y limpieza de
alcantarilias y compactacion del suelo natural.

Posteriormente, se estard en condiciones de recibir los camiones y conformar la capa de
suelo calcdreo. Para esta tarea se contard con motoniveladora, camidn regador,
compactador y personal de la zonal correspondiente.

Finalmente se construird la capa de rodamiento con ripio, de igual manera que la anterior.
Dichos trabajos serdn inspeccionados por personal designado por la Reparticiéon, quien
ademas serd el responsable de remitir los vales de transporte para posterior cerlificacion.

PLAZO DE EJECUCION:

Duracién total de los trabajos: 6 (Seis) meses. -

PRESUPUESTO:

El presupuesto oficial a septiembre 2024 asciende a la suma de PESOS: UN MIL SESENTA Y DOS

MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 11/100
($1.062.860.347,11).

-

D.P.V. - DIRECCION DE CONSERVAGION — DIV. TECNICA.-

NOVIEMBRE de 2024.-

< /MMO. Juan Carlos Villames
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CONDICIONES DEL CONTRATO

1- LEY DE OBRAS PUBLICAS Y LEY DE EMERGENCIA

Rige para la presente obra la Ley Provincial de Obras Publicas N° 6351 y su
Decreto Reglamentario N° 958/79 S.0O. y S.P.; Ley Provincial N° 11.144,

2- REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

Los proponentes deberan presentar junto con la oferta la siguiente
documentacion para que sean admitidas sus propuestas:

2.1- Propuesta econémica: contener el original y dos (2) copias del Formulario
de cotizacion de la obra. La Planilla de propuesta econémica, discriminada por
item, debe estar debidamente sellada y firmada por el Proponente y el
Representante Técnico de la Empresa, con indicacion de los precios unitarios en
nameros y letras, correspondientes a la oferta. En caso de discrepancia entre el
original y el duplicado, se tendréa por valido el originai. Plan de Trabajos y Curva
de Inversiones. Analisis de precios o Estructura de Costo de cada uno de los
items (también en soporte digital). Precios de referencia asociados a cada
insumo incluido en los andlisis de precios o en la estructura de costos. No se
admiten cotizaciones parciales.

2.2- iLa constiancia de ia constitucion de ia Garantia de Cotizacién de Oferta
equivalente al uno por ciento (1%) del valor del Presupuesto Oficial,
constituida alternativamente mediante:

- Dinero en efectivo depositado en el Nuevo Banco de Entre Rios S.A en cuenta
de la DPV o en la Tesoreria General de la Provincia.

- Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente.

- Seguro de caucién Unicamente a través del Instituto Autarquico Provincial del
Seguro de la Provincia de Entre Rios, |.A.P.S.E.R.

2.3- Certificado de Capacidad de Contratacion Anual otorgado por la de la
Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y
Variaciones de Costos de Entre Rios, conforme exige la Ley Provincial de Obras
Publicas N° 6351 y su Decreto Reglamentario N° 958/79 S.O.y S.P.

La Reparticion exigira del presunto adjudicatario, previo al Acto de Adjudicacion,
la presentacion de un nuevo Certificado extendido por la Direccién General del
Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos
de Entre Rios, en el que _c conste una Capacidad de Contratacion Anual
actualizada 'y suficiente no' meﬁ’or al monto que resulte, de su oferta y el plazo de
la obra expresado en meses

T

MMO. Juan Carlos Villamea
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La Adjudicacién quedara supeditada a la presentacion de este certificado, el cual
debera ser cumplimentado dentro de los TRES (3) dias habiles de habérsele
exigido por la Reparticion. Si transcurrido ese plazo el presunto Adjudicatario no
diera cumplimiento, la Reparticion se reserva el derecho a desestimar la oferta.

2.4- Nota de mantenimiento de oferta: Si el proponente desistiese de su oferta
antes de vencido el plazo de SESENTA (60) dias corridos desde la fecha de la
presentacion de las ofertas, perdera el depdsito en concepto de garantia de
oferta efectuado al presentar su propuesta.

Transcurrido este plazo sin que la Administracion se haya expedido y el oferente
no hubiese expresamente antes desistido de su oferta, el mantenimiento se
prorroga automaticamente por TREINTA (30) dias mas.

2.5- Contrato o Estatuto de la Empresa: Los oferentes que sean personas
juridicas de cualquier tipo o naturaleza deberan acreditar fehacientemente y
quienes suscriban por estas, su legitimacion para actuar en calidad de tal.

Se debera presentar copia debidamente certificada del Contrato social con todas
sus modificaciones de la firma oferente y en el caso de Unién Transitoria de
Empresas — U.T.E. - los de cada una de ellas; asi como de los documentos de
su formacion y la ineludible responsabilidad mancomunada y solidaria frente a la
Administracion. En caso de ser Empresa unipersonal dejar debidamente
aclarada la situacién. Constancias de inscripcion ante los Organismos
Previsionales, la Direccién General Impositiva, Impuestos Provinciales y
Municipales pertinentes. Nameros de inscripcion del Proponente en: Direccién
General Impositiva - Clave Unica de Identificacion Tributaria (CUIT), caracter de
la inscripcion en el Impuesto al Valor Agregado, Direccidon General de Rentas de
Entre Rios - Impuesto a los Ingresos Brutos - Administracién Nacional de la
Seguridad Social (A.N.S.E.S.) - Certificado Fiscal para contratar con la
administracién.

2.6- Acreditacion del cumplimiento de leyes fiscales y/o previsionales: Los
oferentes deberan presentar, junto con la propuesta la siguiente
Documentacién Impositiva:

-Documentacién Impositiva Nacional: Constancia de inscripcion ante la A.F.I.P.,
D.G.I., de donde surja la inscripcion en los Impuestos Nacionales.

-Documentacion Impositiva Provincial: Constancias de inscripcion en los
Impuestos Provinciales, detallando la condicién ante Convenio Multilateral. En
caso de tratarse de empresas que no han trabajado en el tltimo afio calendario
en la Provincia de Entre Rios, y no se encuentran inscriptos en la Ley 4.035,
deberan presentar una declaracién, en ia que se comprometen a mscnbnrs&(
caso de resultar adjudicatarios. =
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-Deberan acreditar la cobertura de Accidentes de Trabajo para el personal que
ejecutara los trabajos en obra.

-En el caso de tratarse de empresas que se presentan asociadas, la
documentacién debera presentarse por cada una de las empresas oferentes.

-Deberan presentar también, constancia de inscripcion en el Instituto de
Estadisticas y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC) en caso de
corresponder.

-Debera cumplimentar la Resolucion N° 16/ATER (presentacién de
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA DE IMPUESTOS PROVINCIALES de la
provincia de Entre Rios).

2.7- El Pliego de las condiciones de contrato y todas las aclaraciones que
haya emitido la Administracion relacionadas con la Contrataciéon Directa,
debidamente firmado y sellado en todas sus hojas por los representantes legal y
técnico, en prueba de que es de pleno conocimiento y aceptacion del
Proponente.

2.8- Domicilio legal y electrénico: Constituir domicilio legal en la Ciudad de
Parana - Provincia de Entre Rios, para los efectos administrativos, judiciales y
extrajudiciales.

Por su parte
electrénico a la cual la Direccién Provincia
nhotificacion corresponda sea efectuada personalmente o por cédula.

los proponentes deben

La citada constitucién de direccién de correo electrénico lo sera para todos los
efectos que se deriven de las actuaciones en las que se hubiere efectuado dicha
constitucion, teniéndose por validamente notificados a la direccién asi constituida
los actos y medidas administrativas dictadas en las actuaciones y notificados por
el presente régimen. Si no se efectuase tal constitucion, o si la direccion
constituida fuese invalida, se intimara al interesado en su domicilio legal
constituido o, en su defecto al domicilio real denunciado, para que en un plazo
de DOS (2) dias habiles, constituya direccion de correo electronico bajo
apercibimiento de la continuacién del tramite quedando en tal supuesto
notificado ministerio legis de los actos que a la postre sean dictados - conforme
al procedimiento establecido por el art. 20 de la Ley 7.060 -, o disponer el archivo,
segun corresponda.

A los efectos de su acreditacion, se acompafara en autos copia de correo
electrénico remitido.

Para el caso de verificarse hotificacién por otro medio fehaciente, se tendra por
valida la efectuada primeramente.

os Villamea
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La constitucion del domicilio electrénico por parte del oferente no corresponde a
los efectos de formalizar presentaciones administrativas, contestaciones,
recursos, etc. sino solamente para recibir notificaciones electrénicas por parte de
este Organismo.

2.9- Aceptacion de la Jurisdiccién de los Tribunales ordinarios de la ciudad de
Parana, y la competencia contencioso administrativa, renunciando a cualquier
otro fuero o jurisdiccion que pudiera corresponder.

2.10- Declaracion jurada de conocer el lugar y las condiciones en que se
realizara la obra

2.11- Garantia de ejecucion del contrato: Dentro de los CINCO (5) dias
habiles, a partir de la fecha de notificacién de la adjudicacion, el adjudicatario
debera integrar la garantia del cinco por ciento (6%) del monto a contratar, y
queda obligado a firmar el Contrato para la ejecucién de las obras dentro de los
CINCO (5) dias habiles, a partir de aquella fecha.

La Administracion podra prorrogar dichos términos por causa justificada. Si el
adjudicatario no se presentare, no afianzare o se negare a firmar el Contrato en
la forma y tiempo establecido, perdera el importe de la Garantia de la propuesta
en beneficio de la Administracion, y ademas se comunicara tal hecho al Direccién
General de Registro de Constructores de Obras Publicas y Variaciones de
Costos, a sus efectos.

Firmado el Contrato, el Contratista no podra constituir sobre él fideicomiso,
transferirlo ni cederlo, en todo o en parte a otra persona fisica o juridica ni
asociarse a ella para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacién previa de la
ADMINISTRACION.

3- MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS:

Teniendo en cuenta lo establecido en punto de 2.4 de las condiciones de
contrato, el proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no diera
cumplimiento al suministro de los datos que le sean solicitados por la
Administracion dentro de los plazos que esta le fije, se considerara que retira su
oferta y de acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de la Ley Provincial N°
6.351 de Obras Publicas, perdera el depdsito en beneficio de aquella.

4- LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA: Los libros y planlllas_
que deberan obligatoriamente llevarse, seran:

1. Libros de Actas y de Ordenes de Servicio.
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2. Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista.

3. Libro Diario.

5- CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL:

La capacidad de contratacion anual, otorgada por la Direccién General del
Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos
de Entre Rios, necesaria para la presente Obra no debera ser inferior a la suma
de PESOS DOS MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS
VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 22/100
($2.125.720.694,22).

En el caso de presentarse a mas de un renglén, la capacidad de contratacién
debera ser la suma de las que se presente.

6- ENSAYOS

Los ensayos que deban efectuarse seran los indicados en las Especificaciones
Técnicas y su costo estara a cargo del Contratista. Esta debera contar con
informes de laboratorios privados, los cuales deberan estar firmados por un
profesionai competente responsable del laboratorio y colegiados.

La frecuencia minima de énsayos sera de al menos uno por semana, quedando
a criterio de la Inspeccion el momento de extraccion de la muestra y la cantidad
de ensayos solicitados, pudiendo requerir ensayos para efectuar por la
Administracion.

7- REGIMEN DE MULTAS

Elincumplimiento de érdenes de servicios dara lugar a la aplicacién de una multa
equivalente al (%o) uno por mil del monto contractual. Cuando el incumplimiento
persista, y fuera necesario emitir un nueva Orden de Servicio por el mismo
motivo, esta Glitima motivara otra multa cuyo importe duplicara al de la anterior,
y asi sucesivamente. Se entiende por Orden de Servicio al instrumento que tiene
la Inspeccién de la Obra para informar las instrucciones impartidas al Contratista,
las cuales deben ser cumplidas por este, dentro del marco de este Contrato.-
Mora en la ejecucion de los trabajos:

A - Cuando la mora fuese sobre el plazo de terminacién de la obra el contratista
abonara en concepto de multa, los porcentajes que a continuacién se detallan:

WMMO. Jyan Carlos Vitiame
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tomados sobre el monto de obra no ejecutada, adicionandose los gastos de
inspeccién, la liquidacion sera en forma acumulativa a saber:

% de atraso respecto del plazo contractual % de multa
Hasta €l 5% INCIUSIVE. . .. ... e ettt e e e aens 0.1%
Del 6% al 10% INCIUSIVE. ... oot 0.3%
Del 11% al 15% INCIUSIVE. ... ..o et ee s e en e e e e aeaes 0.6%
Del 16% al 20% INCIUSIVE. ....coneeeeeeee et 0.8%
Del 21% al 25% INCIUSIVE. ... .on e 1%

Estas multas tendran siempre caracter definitivo y daran motivo en caso de
alcanzarse el tope del 10% del monto contractual a la rescisiéon del contrato,
conforme se prevé en los Art. 31y 73 inc. “f" de la Ley N° 6351.

B- El Inspector podra efectuar multas de acuerdo a su criterio, en el caso de que
los ensayos no cumplan con lo requerido en las Especificaciones técnicas de los
materiales a proveer.

8- ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA

El Contratista debera suministrar para el personal de Inspeccion, durante el plazo
de ejecucion de la obra, desde 15 dias después de la firma de Contrato y hasta
la Acta de Finalizacién de los trabajos, UNA (1) unidad tipo camioneta doble
cabina sin chofer por grupo de licitacién, debiendo ser con menos de ciento
cincuenta mil kildmetros (150.000Km) de antigiiedad menor a CUATRO (4) afios.

La movilidad debera hallarse en todo momento en buenas condiciones de
funcionamiento y en concordancia con los servicios que deben prestar, durante
todo el periodo de la obra, a cargo de la contratista.

El vehiculo sin chofer, a cargo de la Contratista, debera encontrarse en el local
donde indique la Inspeccién al iniciarse las tareas diarias y seran utilizados
exclusivamente para las necesidades de la Inspeccion de Obras.

La Contratista debera proveer de los instrumentos necesarios para garantizar la
carga de combustible de acuerdo a la cantidad de kilometros realizados por la
Inspeccion. Ademas, debera disponer de un estacionamiento para el guardado
de la movilidad en zona cercana al lugar que designe la Inspeccion, en el caso
de no poder ser guardada en el estacionamiento de DPV.

El equipo sera devuelto a la Contratista luego de la finalizacién det contrat
sSus operaciones.

MMO. Juan Carlos Villames
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9- REDETERMINACION DE PRECIOS

Se admite la redeterminacién de precios segun se establece en el decreto Nos.
2155/24 MPIyS .-

El monto de los certificados de obra basicos, deberan adecuarse todos los meses
provisoriamente, de manera automatica segun Art. N°16 del mismo.

La fecha de base para calcular la redeterminacién de precios correspondera al
mes anterior en que se realice la apertura de las ofertas, coincidente con los
analisis de precios que formaran parte de la propuesta original de la contratista.

La empresa debera presentar la tabla de redeterminacion con la vinculacién de
insumos en los analisis de precios.

10-ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES Y
FUENTES DE INFORMACION DE LOS PRECIOS
CORRESPONDIENTES

Estructura de ponderacién: La presente obra tendra como estructura de
ponderacion de los insumos principales la siguiente:

TABLA DE INSUMOS PARA EL CALCULO DEL VALOR DE REFERENCIA

Insumos Camino Valores de Tabla DNV
Piedra 0.30 9
Transporte 0.70 68
1.00

VALORES DE INSUMOS DE TABLA | - DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

N° INSUMOS N° INSUMOS
2 | Equipo nacional 64 | Clavos y alambres p/ataduras.
4 | Fuel ail. 68 |Transporte p/Var. Referencia.
6 | Arenas. 89 Asfaltos, F:omb. y lubr. p/Var,
Referencia.
7 | Cementos. 70 | Equipos p/Var. Referencia.
)
8 |Cales. — : / 71 | Gastos generales p/Var. Referencia.
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9 |Piedras. Costo financiero (Anual).
11 | Acero especial. 79 | Equipo importado.
12 | Acero para pretensado. 80 |Cementos asfalticos C.A.
13| Acero laminado 82 |Emulsiones asfalticas.
15| Alambres para alambrados. g5 |Materiales para baranda metalica
17 | Cafios de hierro galvanizado. cincada para defensa.
18 | Cafios de hormigén armado.

TRANSPORTES: TABLA
20 Postes, varillones y varillas TRANSPORTE CARRETERO DNV

p/alambrados.
22 | Tranqueras de madera. 86.2.5 | Gas-oil
28 | Aluminio en chapa p/ sefialamiento 89 |Suelo seleccionado
29 | Filler calcareo. 90 |Lamina reflectiva p/sefialamiento
30 | Madera para encofrado. 95 |[Herramientas menores
37 [ Columnas de lluminacion. 96 |Mano de obra - p/Var. Referencia
40 | Pintura termoplastica reflectante. 97 |Gas Oil p/Var. Referencia
41 | Esferillas de vidrio. 98 |Aceite lubricante p/Var. Referencia
60 | Movilidad p/Supervision. 99 |Mano de Obra - Oficial Especializado
61 | Cubiertas y camaras p/movilidad 100 |[Mano de Obra - Oficial
62 | Vivienda para Supervision. 101 | Mano de Obra - Medio Oficial
63 [ Seguros y patente. 102 |Mano de Obra - Ayudante
105 | Costo Financiero

11-PRECIOS DE REFERENCIA ASOCIADOS A CADA INSUMO INCLUIDO
EN LOS ANALISIS DE PRECIOS

El oferente estd obligado a presentar los precios o indices de referencia

asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios o en la estructura de
e

costos.
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12-PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS EN SOPORTE DIGITAL

El oferente esta obligado a presentar el presupuesto desagregado por item y los
Analisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items en soporte
digital, conforme a lo establecido en el Articulo N° 20° — Decreto N° 2155/24
MPIyS.

13-ANTICIPO

Se prevé a solicitud de la Contratista, un anticipo financiero de hasta un 15%
(quince por ciento) del monto del contrato de obra.

Su amortizacion se realizara sobre los certificados de obra a emitirse, aplicando
a su monto nominal un descuento en porcentaje igual al del anticipo.

El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, debera previamente ser
afianzado en su totalidad por una garantia.

14-TRABAJOS NOCTURNOS EN DiAS FESTIVOS - AUTORIZACION
PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO

Los dias y horarios de descarga del material seran convenidos con la inspeccion
en los lugares indicados por el mismo, en funcién y disponibilidad de las zonales.

15-CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL

El oferente esta obligado a presentar Certificado de Aptitud Ambiental vigente o
en tramite de renovacion.

16-CERTIFICADO DE INSCRIPCION COMO PRODUCTOR MINERO

Conforme a las disposiciones del Decreto N° 2591 ME de julio de 1.977, Art. N°
6, en las obras que esté contemplada la explotacion y/o provision de material
codificado como producto de mineral, la empresa debera presentar
conjuntamente con la propuesta el Certificado de Inscripcién en el Registro de
Productores Mineros de la provincia, extendido por la Direccion de Mineria. La
oferente podra acomparfar un compromiso de efectuar la provisién desde un
establecimiento con las mismas habilitaciones requeridas. Esta obligacién lo es
tanto para los que desarrollan_la—agtividad en dominio publico o privado del
estado Provincial o Municipal copz para los que las efectien en propiedad
privada. ;
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17-PRESENTACIONES AMBIENTALES MENSUALES

La empresa Contratista debera presentar junto al certificado la planilla mensual
de movimiento de minerales emitida por cantera y exigida por la Secretaria de
Mineria. También se debera presentar la planilla de datos anuales de la cantera.

18-EQUIPOS MINIMOS

Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecucion de las obras,
debiendo como minimo disponer de 10 equipos para garantizar la obra en el
plazo estipulado.

19-EXIGENCIAS PARA LOS CAMIONES

Los camiones que transporten material de cantera a la obra, deberan tener sus
bateas con cubiertas adecuadas, con cobertores para que el material no se
pierda, bajo aprobacion del inspector. Ademas, deberan estar habilitados para la
circulacion y el traslado de minerales. Cada camién debera presentar esta
habilitacién en los momentos que lo requiera el inspector.

20-AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES:

Sin perjuicio de la aplicacién de multas y del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en los pliegos, los desfasajes del plan de trabajos o
inversiones que sean imputables al Contratista daran lugar a la exigencia de
reprogramacion del mismo por parte del Organismo Comitente, de tal manera
que permita recuperar los atrasos experimentados para el cumplimiento del
plazo contractual y planificar las inversiones para el periodo considerado. No
obstante, ello, a los efectos contractuales regira el plan de trabajos aprobado
originalmente.

Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente seran presentadas
dentro de los veinte (20) dias corridos de solicitadas, debiendo quedar aprobadas
dentro de los Cuarenta (40) dias corridos de aquella solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin la reprogramacion aprobada, por no haber sido
presentada o porque la presentacién haya ofrecido reparos que no fuesen
solucionados por el Contratista, el Organismo Comitente podra confeccionarl
de oficio, resultando obligatoria para aquel su aplicacion, sin derecho a reclam
alguno. &l

MMO. Juan Carlos Villames

PROVING L DE VIALID® ™
ENTHE plaQ

11



m DIRECCION PROVINCIAL DE h 8 i
VIALIDAD ﬁ ﬁ
GOBIERNO DE ENTRE RIOS CONDICIONES DEL CONTRATO

21-VALES

Cada camion que transporte material de cantera a la obra debera contar con un
talonario de vales para control del material depositado. Estos se haran por
triplicado, los cuales tendran una copia para el despachante, otra el transportista
y la ultima para el responsable de descarga de material en obra. Este talonario
sera segun modelo de vale adjuntado en el Anexo | de este pliego.

22-ACTA DE FINALIZACION DE OBRA

Una vez terminadas las obras correspondientes a los trabajos de Provision y
Transporte de Suelo, se efectuara la inspeccion final por parte del Inspector de
Obra y el Representante del Contratista. Durante esta inspeccion se
comprobara, la cantidad de suelo efectivamente suministrado y transportado, la
adecuacion del material a las especificaciones contractuales, el estado del sitio
una vez finalizados los trabajos, llevandose a cabo los ensayos correspondientes
y los solicitados por la Inspeccién. —

|
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ANEXO I: TALONARIO TIPO DE VALE

ORIGINAL/DUPLICADO/TRIPLICADO
VALE DIA MES ANO
Ne
PROVISION DE: CANTERA:
AZONAL:
DESTINO:
CHASIS ACOPLADO TOTAL  MATERIAL HORA DIA
PATENTE Ne (M3 PATENTE Ne |M3 M3 LLEGADA
DESPACHANTE TRANSPORTISTA RECIBIDOR
FIRMA Y ACLARACION FIRMA Y ACLARACION FIRMA Y ACLARACION

AMO, Juan Carlos Villamea
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SUELO CALCAREO

Especificaciones Técnicas para Obras Publicas en la Provincia de Entre Rios

Provision de Material Granular (Brosa, Suelo Calcireo) para Reposicion de Bases en Caminos
Rurales

Procedencia del Material e Inspeccidn Inicial del Yacimiento

El inspector a cargo de la obra debera realizar la visita y aprobacién del yacimiento de origen
de los materiales antes del inicio de las obras.

Material

Se aceptaran materiales pétreos de origen natural que cumplan con las siguientes
caracteristicas fisico-mecanicas:

Huso Granulométrico: Se realizara por método via himeda bajo norma VN-E1-65. Deberd
encuadrarse en los siguientes entornos:

JBFEDEDPTO.NTE
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Granulometria
"o | —e—Limite Superior 7

80 _:'—Limite Inferior / /

70
60 ——
50 -
40
30
20
10 —

%Pasa Tamiz

0,0 0,1 1,0 10,0 100,0
Apertura Tamiz (mm}

Ensayo de Plasticidad — Limites de Atterberg: Se realizara de acuerdo a norma VN-E2-65 y VN-
E3-65. Los limites establecidos son los siguientes:

menor a 40%

5% a 15%

Clasificacién del Suelo: Se clasificard al suelo de acuerdo a lo establecido en la Norma VN-E4-
84. El material granular debera encuadrarse dentro de algunas de las siguientes clasificaciones
de suelos segtin el criterio establecido por la H.R.B.:

A-1-a
A-1-b
A-2-4
A-2-5
A-2-6
A-2-7

Ensayo de Compactacion del Suelo: El suelo se compactard de acuerdo a Norma VN-E5-93,
Ensayo N2V (Molde 6” - Pisdn 4.5kg - 5 Capas - 56 Golpes).

Ensayo de Valor Soporte e Hinchamiento: Se realizara de acuerdo a Norma VN-E6-84. Método
Dinamico Ne1 (Simplificado). Los valores exigidos son los siguientes:

>50%
<1%

Procedimiento de Célculo
Célculo del Volumen de Material Necesario (m?)

e Férmula: Espesor x Ancho x targok 1.35 (esponjamiento)

Determinacién de la Densidad Suglta Himeda (D.S.H.)

1 TECNICO
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e Sellenara y enrasara un recipiente de volumen mayor a 20 litros, arrojando el material
con una cuchara desde una altura de caida del material entre 0,70m y 0,80m.

e Férmula:

PESO MATERIAL HOMEDO EN RECIPIENTE(kg)

D.S.H.{ton/m3)= VOLUMEN DEL RECIPIENTE (lts)

Humedad del Material (%)

¢ Se tomara una cantidad de 5kg de muestra aleatoria del camidn, para determinar la
humedad del material.

i) Foérmula:

PESO DE SUELO HUMEDO (kg)—PESO DE SUELO SECO (kg) 100

H(%) =
(A) PESO DE SUELO SECO (kg)

Determinacion de la Densidad Suelta Seca (D.S.S.)

e Formula:

tomn

DENSIDAD SUELTA HUMEDA (-'_?3-)

_AFHUMEDAD (%)

D.S.S. (ton/m3)=

-~

” /'-
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Especificaciones Técnicas para Obras Publicas en la Provincia de Entre Rios

RIPIO

Provision de Material Granular (Brosa, Suelo Calcdreo) para Reposicién de Bases en Caminos
Rurales

Procedencia del Material e Inspeccién Inicial del Yacimiento

Elinspector a cargo de la obra debera realizar la visita y aprobacién del yacimiento de origen
de los materiales antes del inicio de las obras.

Material

Se aceptaran materiales pétreos de origen natural que cumplan con las siguientes
caracteristicas fisico-mecanicas:

Huso Granulométrico: Se realizara por método via himeda bajo norma VN-E1-65. Debera
encuadrarse en los siguientes entornos:

Ensayo de Plasticidad — Limites de Atterberg: Se realizara de acuerdo a norma VN-E2-65 y VN-
E3-65. Los limites establecidos son los siguientes:

menor a 35%

5% a 10%

Clasificacién del Suelo: Se clasificara al suelo de acuerdo a lo establecido en la Norma VN-E4-
84. El material granular deberd encuadrarse dentro de algunas de las siguientes clasificaciones
de suelos segun el criterio establecido por la H.R.B.:

A-1-a
A-1-b
A-2-4
A-2-5 h
Ensayo de Compactacion del Suelo: E! suelo se compactard de acuerdo a Norma VN-ES:QB,/
Ensayo N2V (Molde 6” - Pisén 4.5kg - 5 Capas - 56 Golpes). T
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Ensayo de Valor Soporte e Hinchamiento: Se realizara de acuerdo a Norma VN-E6-84. Método
Dinamico N21 (Simplificado). Los valores exigidos son los siguientes:

Canto Piedra
Rodado Triturada
>40% >80%
<1%

Procedimiento de Calculo
Cilculo del Volumen de Material Necesario (m?)

e Férmula: Espesor x Ancho x Largo x 1.3 (esponjamiento)
Determinacién de la Densidad Suelta Himeda (D.S.H.)

o Sellenaréy enrasara un recipiente de volumen mayor a 20 litros, arrojando el material
con una cuchara desde una altura de caida del material entre 0,70m y 0,80m.

e Férmula:

PESO MATERIAL HOMEDO EN RECIPIENTE (kg)
VOLUMEN DEL RECIPIENTE (Its)

D.S.H.(ton/m3)=

Humedad del Material (%)

« Se tomara una cantidad de 5kg de muestra aleatoria del camidn, para determinar la
humedad del material. Se secara a horno o estufa hasta peso constante. Este ensayo se
realizara si se observan cambios en la humedad natural del material provisto, o cuando
el Inspector lo crea conveniente.

i) Férmula:

PESO DE SUELO HUMEDO (kg)—PESO DE SUELO SECO (kg) 14

%) =
H(%) PESO DE SUELO SECO (kg)

Determinacion de la Densidad Suelta Seca (D.S.S.)

¢ Férmula:

DENSIDAD SUELTA HUMEDA (i:—:)

D.S.S. (ton/m3)= TTHUMEDAD ()

P
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