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OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN EL DEPARTAMENTO FEDERAL.

1- CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE SOBRE A2 BANDERAS TRAMO: CONSCRIPTO BERNARDI - ESTABLE-
CIMIENTOS RURALES

2 - CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE SOBRE A2 DEL TIGRE EN

RUTA PROVINCIAL S/N2. TRAMO: R.P. N25 - CONSCRIPTO BERNARDI-

DISTRITO ACHIRAS - DEPARTAMENTO FEDERAL.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Generalidades:

Este proyecto contempla la construccién de dos calzadas sumergibles, sobre arroyo
Banderas y arroyo Del Tigre en el distrito Achiras del Departamento Federal.

La primer obra de arte se proyecté una calzada sumergible de 6,40 de ancho con
una secciéon de escurrimiento compuesta por cinco conductos rectangulares de dimensiones 2,50 metros
de alto por 2,00 metros de ancho, ejecutados in situ de H® A®° con muros de 0,20 de espesor, losas infe-
rior y superior de 0,25m de espesor, con plateas escurrimientos, muros de alas, proteccion de talud y
losas de aproximacion de 9 metros de largo.

Afos atras en el lugar existia un puente mixto de estribos de madera y vigas metali-
cas de 12,00 metros de luz, el cual colapso por exceso de cargas.

Esta nueva obra de arte garantizara la transitabilidad del camino ante precipitacio-
nes de mediana intensidad y permitira el paso de agua sobre ella ante lluvias de mayor cuantia, permi-
tiendo el transito a los propietarios de la zona.

El segundo proyecto contempla la construccién de una calzada sumergible sobre Arroyo del tigre en
Ruta Provincial sin numero. Tramo: R.P. N°5 - Conscripto Bernardi - Distrito Banderas - Departamento
Federal.

La obra de arte proyectada consta de una calzada sumergible de 6,40 de ancho con
una seccién de escurrimiento compuesta por cuatro conductos rectangulares de dimensiones 2,00 me-
tros de alto por 2,00 metros de ancho, ejecutados in situ de H® A° con muros de 0,20 de espesor, losas
inferior y superior de 0,25m de espesor, con plateas escurrimientos, muros de alas, proteccion de talud y
losas de aproximacion de 9 metros de largo

Actualmente en el lugar existe un viejo y precario puente de madera, de luz 8,50
metros, su estado es critico.

Esta nueva obra de arte garantizara la continuidad de la escorrentia 3
ciones de mediana intensidad, evitando el anegamiento aguas arriba.




.
TRABAJOS A EJECUTAR: ( é

El presente proyecto contempla la realizacion de las obras por terceros segun los
items implicados en el presente proyecto con planos, planillas de doblado de hierros 'y coémputos especi-
ficos para cada obra.

PRESUPUESTO OFICIAL:

El Presupuesto oficial asciende a la suma de $214.974.219,42 (DOSCIENTOS CA-
TORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON
42/100 PESOS) al mes de Julio 2025.

PLAZO DE OBRA: El plazo de ejecucién de la obra se estableci6 en 12 (DOCE) meses corridos.-

D.P.V. - DIRECCION DE CONSERVACION - DPTO. TECNICO.-
PARANA, JULIO DE 2025
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OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN EL
DEPARTAMENTO FEDERAL - DISTRITO ACHIRAS

Item | Designacién [ Unid. | Total
1 MOVILIZACION DE OBRA £
OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE S/A° BANDERAS Gl 0,500
OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA S/A° TIGRE Gl 0,500
A COMPUTAR Gl 1,000
2 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PASO PROVISORIO
a-  OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE S/A BANDERAS Gl 1,000
b-___OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA S/A® TIGRE Gl 1,000
3 DEMOLICION L e el
a-  OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE S/A° BANDERAS cl 1,000
b-  OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA S/A° TIGRE Gl 1,000
m TR =
4 EXCAVACIONCOMUN
OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE S/A° BANDERAS m3 500,000
OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA S/A° TIGRE m3 100,000
A COMPUTAR m3 600,000
OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE S/A° BANDERAS | m3 65,716
OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA S/A° TIGRE m3 44,516
A COMPUTAR m3 110,232
6 AFLEN ( DMPACTACION ESPECIAL =M : '
OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE S/A° BANDERAS m3 83,200
OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA S/A° TIGRE m3 0,000
A COMPUTAR m3 83,200
145 LC ; ; 2 5 =
OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE S/A° BANDERAS m3 40,284
OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA S/A° TIGRE m3 34,488
A COMPUTAR m3 74,772
SRS 1-8 7 : A ST 2
OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE S/A° BANDERAS m3 16,968
OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA S/A° TIGRE m3 11,748
A COMPUTAR m3 28,716
OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE S/A° BANDERAS m3 117,488
m3 92,364
A COMPUTAR m3 209 852
10 N : 1. PEa= 10y AL I D
OBRA: CONSTRUCCION DE GALZADA SUMERGIBLE S/A° BANDERAS Kg 976,267,
OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA S/A° TIGRE Ka 771,124
A COMPUTAR Kg 1.747,391

Ing.GUALBERTO FABIAN OCAMPO
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OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGI
OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA S/A° TIGRE

LE S/A° BANDERAS h

A COMPUTAR Tn..

MERGIBLE

S/A° BANDERAS m3 1,000,000

OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA SU
OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA S/A° TIGRE m3 0,000

A COMPUTAR m3 1.000,000

iimet LS

OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE S/A° BANDERAS “m2
OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA S/A° TIGRE

m2
m2

A COMPUTAR
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CONDICIONES DEL CONTRATO

1- LEY DE OBRAS PUBLICAS Y LEY DE EMERGENCIA:

Rige para la presente obra la Ley Provincial de Obras Publicas N° 6351 y su
Decreto Reglamentario N° 958/79 S.0. y S.P.; Ley Provincial N° 11.144.

2- REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

Los proponentes deberan presentar junto con Ila oferta la siguiente
documentacién para que sean admitidas sus propuestas:

2.1- Propuesta econémica: contener el original y dos (2) copias del Formulario
de cotizacion de la obra. La Planilla de propuesta econoémica, discriminada por
item, debe estar debidamente sellada y firmada por el Proponente y el
Representante Técnico de la Empresa, con indicacion de los precios unitarios en
numeros y letras, correspondientes a la oferta. En caso de discrepancia entre el
original y el duplicado, se tendra por valido el original. Plan de Trabajos y Curva
de Inversiones. Analisis de precios o Estructura de Costo de cada uno de los
items (también en soporte digital). Precios de referencia asociados a cada
insumo incluido en los analisis de precios o en la estructura de costos (de
conformidad a lo establecido en el articulo 7° del Decreto N° 2.155/24 MPlyS).

2.2- La constancia de ia constitucion de ia Garantia de Cotizacion de Oferta
equivalente al uno por ciento (1%) del valor del Presupuesto Oficial,
constituida alternativamente mediante:

- Dinero en efectivo depositado en el Nuevo Banco de Entre Rios S.A en cuenta
de la DPV o en la Tesoreria General de la Provincia.

- Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente.

- Seguro de caucion unicamente a través del Instituto Autarquico Provincial del
Seguro de la Provincia de Entre Rios, I.A.P.S.E.R.

2.3- Certificado de Capacidad de Contratacion Anual (copia certificada) o
constancia de haber iniciado el tramite de actualizacion de Capacidad de
contratacion anual, otorgado por la de la Direccién General del Registro
Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre
Rios, conforme exige la Ley Provincial de Obras Publicas N° 6351 y su Decreto
Reglamentario N° 958/79 S.0.y S.P.

La Reparticién exigira del presunto adjudicatario, previo al Acto de Adjudicacién,

2 Ing GUkLBERTD FABIAN OCANMPO
~“DIRECTOR DE CONSERYVACION
D.PV. - ENTRE RIOS
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actualizada y suficiente no menor al monto que resulte, de su oferta y el plazo de
la obra expresado en meses.

La Adjudicacién quedara supeditada a la presentacion de este certificado, el cual
debera ser cumplimentado dentro de los TRES (3) dias habiles de habérsele
exigido por la Reparticion. Si transcurrido ese plazo el presunto Adjudicatario no
diera cumplimiento, la Reparticioén se reserva el derecho a desestimar la oferta.

2.4- Nota de mantenimiento de oferta: Si el proponente desistiese de su oferta
antes de vencido el plazo de SESENTA (60) dias corridos desde la fecha de la
presentacion de las ofertas, perdera el depésito en concepto de garantia de
oferta efectuado al presentar su propuesta.

Transcurrido este plazo sin que la Administracion se haya expedido y el oferente
no hubiese expresamente antes desistido de su oferta, el mantenimiento se
prorroga automaticamente por TREINTA (30) dias mas.

2.5- Contrato o Estatuto de la Empresa: Los oferentes que sean personas
juridicas de cualquier tipo o naturaleza deberan acreditar fehacientemente y
quienes suscriban por estas, su legitimacion para actuar en calidad de tal.

Se debera presentar copia debidamente certificada del Contrato social con todas
sus modificaciones de la firma oferente y en el caso de Unién Transitoria de
Empresas — U.T.E. - los de cada una de ellas; asi como de los documentos de
su formacion y la ineludible responsabilidad mancomunada y solidaria frente a la
Administracion. En caso de ser Empresa unipersonal dejar debidamente
aclarada la situacion. Constancias de inscripcion ante los Organismos
Previsionales, la Direccién General Impositiva, Impuestos Provinciales y
Municipales pertinentes. Nimeros de inscripcion del Proponente en: Direccién
General Impositiva - Clave Unica de Identificacion Tributaria (CUIT), caracter de
la inscripcién en el Impuesto al Valor Agregado, Direccién General de Rentas de
Entre Rios - Impuesto a los Ingresos Brutos - Administracion Nacional de la
Seguridad Social (ANN.S.E.S.) - Certificado Fiscal para contratar con la
administracion.

2.6- Acreditacién del cumplimiento de leyes fiscales y/o previsionales: Los
oferentes deberan presentar, junto con la propuesta la siguiente
Documentaciéon Impositiva:

-Documentacion Impositiva Nacional: Constancia de inscripcion ante la A.F.1.P.,
D.G.l., de donde surja la inscripcién en los Impuestos Nacionales.

-Documentacion Impositiva Provincial: Constancias de inscripcion en los
Impuestos Provinciales, detallando la condicion ante Convenio Multilateral. En
caso de tratarse de empresas que no han trabajado en el ultme, afio calendario

. 3 DIRECTO&2 BETONSERVACION
D.P.V. - ENTRE RIOS
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deberan presentar una declaracion, en la que se comprometen a inscribirse, en
caso de resultar adjudicatarios.

-Deberan acreditar la cobertura de Accidentes de Trabajo para el personal que
ejecutara los trabajos en obra.

-En el caso de tratarse de empresas que se presentan asociadas, la
documentacion debera presentarse por cada una de las empresas oferentes.

-Deberan presentar también, constancia de inscripcion en el Instituto de
Estadisticas y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC) en caso de
corresponder.

-Debera cumplimentar la Resoluciéon N° 16/ATER (presentacion de
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA DE IMPUESTOS PROVINCIALES de la
provincia de Entre Rios).

2.7- El Pliego del llamado a cotizacién y todas las aclaraciones que haya
emitido la Administracion relacionadas con la Contratacién Directa, debidamente
firmado y sellado en todas sus hojas por los representantes legal y técnico, en
prueba de que es de pleno conocimiento y aceptacion del Proponente.

2.8- Domicilio legal y electrénico: Constituir domicilio legal en la Ciudad de
Parana - Provincia de Entre Rios, para los efectos administrativos, judiciales y
extrajudiciales.

Por su parte, los proponentes deben constituir una direccion de correo
electrénico a la cual la Direccion Provincial de Vialidad notifique los actos cuya
notificacion corresponda sea efectuada personalmente o por cédula.

La citada constitucion de direccion de correo electronico lo sera para todos los
efectos que se deriven de las actuaciones en las que se hubiere efectuado dicha
constitucion, teniéndose por validamente notificados a la direccién asi constituida
los actos y medidas administrativas dictadas en las actuaciones y notificados por
el presente régimen. Si no se efectuase tal constitucién, o si la direccion
constituida fuese invalida, se intimara al interesado en su domicilio legal
constituido o, en su defecto al domicilio real denunciado, para que en un plazo
de DOS (2) dias habiles, constituya direccion de correo electronico bajo
apercibimiento de la continuacion del tramite quedando en tal supuesto
notificado ministerio legis de los actos que a la postre sean dictados - conforme
al procedimiento establecido por el art. 20 de la Ley 7.060 -, o disponer el archivo,
segln corresponda.

A los efectos de su acreditaciéon, se acompafara en autos_
electrénico remitido. %

GiAN OCANPO
ng.GY ALEEFT{}""KEI»}‘ OCAL

ACION
! DIRECTOR DE CONSEP\anC\O
D.PV. - ENTRE RiOS
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Para el caso de verificarse notificacién por otro medio fehaciente, se tendra por
valida la efectuada primeramente.

La constitucién del domicilio electrénico por parte del oferente no corresponde a
los efectos de formalizar presentaciones administrativas, contestaciones,
recursos, etc. sino solamente para recibir notificaciones electrénicas por parte de
este Organismo.

2.9- Aceptacion de la Jurisdiccion de los Tribunales ordinarios de la ciudad de
Parana, y la competencia contencioso administrativa, renunciando a cualquier
otro fuero o jurisdiccién que pudiera corresponder.

2.10- Declaracién jurada de conocer el lugar y las condiciones en que se
realizara la obra

2.11- Garantia de ejecucion del contrato: Dentro de los CINCO (5) dias
habiles, a partir de la fecha de notificacion de la adjudicacion, el adjudicatario
debera integrar la garantia del cinco por ciento (5%) del monto a contratar, y
queda obligado a firmar el Contrato para la ejecucion de las obras dentro de los
CINCO (5) dias habiles, a partir de aquella fecha.

La Administracion podra prorrogar dichos términos por causa justificada. Si el
adjudicatario no se presentare, no afianzare o se negare a firmar el Contrato en
la forma y tiempo establecido, perdera el importe de la Garantia de la propuesta
en beneficio de la Administracién, y ademas se comunicara tal hecho al Direccién
General de Registro de Constructores de Obras Publicas y Variaciones de
Costos, a sus efectos.

Asi también previo a la firma del Contrato, la Empresa adjudicataria de la obra,
debera dar cumplimiento estricto a los requisitos exigidos por el Decreto N°
5908/98 MEOYSP - ART. 3% Constancia de inscripcion en el Registro de
Profesionales con la Especialidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y el
Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra, conforme Decreto
N° 911/96 PEN y Resoluciones N° 231/96 SRT y 51/97 SRT, rubricado por el
profesional habilitado.

Firmado el Contrato, el Contratista no podra constituir sobre él fideicomiso,
transferirlo ni cederlo, en todo o en parte a otra persona fisica o juridica ni
asociarse a ella para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacién previa de la
ADMINISTRACION.

Ing.GUALBERTO FABIAN OCAMPO

DIRECTOR DE CONSERVACION
= RE RIOS
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3- MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS:

Teniendo en cuenta lo establecido en punto de 2.4 de las condiciones de
contrato, el proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no diera
cumplimiento al suministro de los datos que le sean solicitados por la
Administracion dentro de los plazos que esta le fije, se considerara que retira
su oferta y de acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de la Ley
Provincial N° 6.351 de Obras Publicas, perdera el depésito en beneficio de
aquella.

4- LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAREN LA OBRA:

Los libros y planillas que deberan obligatoriamente llevarse, seran:
1. Libros de Actas y de Ordenes de Servicio.
2. Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista.
3. Libro Diario.

Se podra adoptar la modalidad de Libros en forma digital, mediante declaracion
jurada de correo electrénico, segun lo solicitado por el Inspector de obra.

5- MODO DE CONTRATACION

La presente obra se contratara por el sistema de unidad de medida y precios
unitarios.

6- REDETERMINACION DE PRECIOS - NORMATIVA y METODOLOGIA:

Se admite la redeterminacién de precios segin se establece en el decreto
N°3480/24 MPIlyS.-

El monto de los certificados de obra basicos, deberan adecuarse todos los meses
provisoriamente, de manera automatica segun Art. N°16 del mismo.

La fecha de base para calcular la redeterminacién de precios correspondera al
mes anterior en que se realice la apertura de las ofertas, coi te con los
analisis de precios que formaran parte de la propuesta origi

La empresa debera presentar la tabla de redeterminaci n la vinculacién

insumos en los analisis de precios.

P t=10]
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Estructura de ponderacion: La presente obra tendra como estructura de
ponderacion de los insumos principales la siguiente:

TABLA DE INSUMOS PARA EL CALCULO DEL VALOR DE REFERENCIA

RUBRO: 1 CAMINO

RUBRO: 2 PUENTE

Obras Viales Obras Viales
Insumos Tabla Insumos Tabla
Camino | DNV, Camino | DNV.
Ne Ne
Mano de obra 0.2200 96 Mano de obra 0.3400 96
Equipo - Equipo -
Amortizacién de 0.0800 70 Amortizacién de 0.0800 70
equipo equipo
Asfaltos, Asfaltos,
combustibles y 0.3800 69 combustibles y 0.2600 69
lubricantes lubricantes
Transportes 0.0400 68 Transportes 0.0200 68
Aceros - Hierro 0.1300 11 Aceros - Hierro 0.1200 11
aleado aleado
Cemento 0.0200 7 Cemento 0.0600 7
Costo financiero 0.0300 105 Costo financiero 0.0300 105
Gastos generales 0.1000 71 Gastos generales 0.0900 71
1.0000 1.0000

VALORES DE INSUMOS DE TABLA I: DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

N° INSUMOS N° INSUMOS
2 | Equipo nacional 64 |Clavos y alambres p/ataduras.
4 | Fuel oil. 68 | Transporte p/Var. Referencia.
6 | Arenas. 69 Asfaltos, .comb. y lubr. p/Var.
Referencia.
7 |Cementos. 70 | Equipos p/Var. Referencia.
8 | Cales. 71 Gastos g_enerales p/Var.
Referencia.
9 |Piedras. 78 | Costo financiero (Anual).
11 | Acero especial. 79 | Equipo importado.
12 | Acero para pretensado. 80 |Cementos asfalticos C.A.
13 [Acero laminado 82 | Emulsiones asfélticas.
15 | Alambres para alambrados. 85 Materiales para baranda metalica
17 | Cafios de hierro galvanizado. cincada para defensa.
18 [ Canos de hormigén armado. TRANSPORTES: TABLA
Postes, varillones y varillas TRANSPORTE CARRETERO
20 P’
p/alambrados. ~ DNV
22 | Tranqueras de madera. 86.2.5 | Gas,ot” T

~—1_ .
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28 | Aluminio en chapa p/ sefialamiento 89 | Suelo seleccionado
29 | Filler calcéreo. 90 |Lamina reflectiva p/sefialamiento
30 | Madera para encofrado. 95 |Herramientas menores
37 | Columnas de lluminacion. 96 |Mano de obra - p/Var. Referencia
40 | Pintura termoplastica reflectante. 97 | Gas Oil p/Var. Referencia
41 | Esferillas de vidrio. 98 | Aceite lubricante p/Var. Referencia
60 | Movilidad p/Supervision. gg—|ano de Obrg - Oficia
Especializado
61 | Cubiertas y camaras p/movilidad 100 |Mano de Obra - Oficial
62 | Vivienda para Supervision. 101 |Mano de Obra - Medio Oficial
63 | Seguros y patente. 102 | Mano de Obra - Ayudante

105 | Costo Financiero
Los valores de referencia que no se encuentra en tabla se calcularan con el I.C.

7- PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS:

Las pruebas y ensayos que deban efectuarse seran los indicados en las
Especificaciones Técnicas y su costo estara a cargo del Contratista, quedando
incluido el personal necesario y la provisién, extraccién, manipuleo, envase,
transporte, laboratorio, instrumental, seguro, almacenamiento, etc., incluyendo
el traslado del personal de Inspeccion que fuere necesario. La extraccion de
muestras sera determinada por el Organismo Comitente, debiendo el Contratista
prestar los medios para tal fin.

Si después de diez (10) dias corridos de impartida la respectiva orden, el
Contratista no hubiese previsto los elementos necesarios, la Inspecciéon podra
efectuar por cuenta del mismo, sin que éste tenga derecho a reclamo. El importe
le sera deducido de cualquier suma que tuviese a cobrar.

Los laboratorios donde se realicen los ensayos podran ser oficiales o privados y
estaran dotados del equipamiento y personal técnico necesario, bajo certificacion
de organismo estatal. Si las condiciones requeridas no estuviesen garantizadas,
la Administracion podra disponer la realizacion en otro laboratorio,
preferentemente oficial y con gastos a cargo del Contratista.

Deberan coordinarse con la Inspeccién todos los detalles para poder concretar
las pruebas y ensayos bajo la obligacion del contratista de comunicar con una
anticipacion no menor de diez (10) dias corridos de la fecha de comienzo de los
mismos.

Los materiales o elementos que fueran importados deberan tener
obligatoriamente las pruebas o ensayos requeridos en el pais origen. El
Contratista presentara a la Inspeccion en tiempo y forma lgs/protgcolos de

EfBIAN OCANMPO
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nacional con titulo habilitante debidamente inscripto en el Colegio Profesional
respectivo, en idioma castellano y los parametros medidos se expresaran en las
mismas unidades utilizadas en las planillas de datos garantizados.

La aprobacién del protocolo habilitara al Contratista al uso o instalacion del
material o elemento de importacion.

La Administracién se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que
considere conveniente a su exclusiva cuenta y cargo. Si se comprobaren
deficiencias de cualquier indole se procedera al rechazo respectivo, debiendo el
Contratista reacondicionar y/o reponer lo desaprobado, quedando a cargo del
mismo todos los gastos emergentes que se sucedan hasta su colocacion,
instalacién y funcionamiento.

8- REGIMEN DE MULTAS:

Las multas se aplicaran ante la mora en el cumplimiento de plazos parciales o
en el total de la obra, por paralizaciones injustificadas, por incumplimientos en
las Ordenes de Servicio y ante toda trasgresion estipulada en la documentacién
anexa que asi lo indique.

l.- Mora en la ejecucién de los trabajos:

a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminacion, el Contratista abonara
en concepto de multa, los porcentajes que a continuacion se detallan, tomados
sobre el monto de obra no ejecutada, adicionandose los gastos de Inspeccién.

La liquidacién se hara en forma mensual y acumulativa, a saber:

Porcentaje de atraso respecto al plazo contractual % de multa
0ab5% 1%
6 a10% 3%
11 a15% 6%
16 a 20% 8%
21 a25% 10%

Estas multas tendran siempre caracter definitivo y daran motivo en caso de
alcanzarse al tope del 10% del monto contractual a la rescisién del Contrato,
conforme se prevé en los Articulo 31 y 73 Inc. f) de la Ley Provincial N° 6.351.

b) Por otra parte, cuando el monto total de certificacién no alcance el ochenta y
cinco por ciento (85%) de las previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones
aprobado; para la fecha de certificacion, el Contratista abo el concepto de
déficit de

[ G (==
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* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el diez por
mil (10%) del monto contractual correspondiente al déficit que acuse la
certificacién en que se aplique la multa, respecto al plan de trabajos aprobado.
* Durante las semanas subsiguientes se aplicara el veinte por mil (20%o)
del mismo valor.
Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones
tendran caracter provisorio.

Su monto total sera reintegrado al Contratista con el primer certificado en el cual
el monto acumulado de obra ejecutada iguale o supere las sumas previstas por
el Plan de Trabajo e Inversiones. En el caso en que las obras no se encuentren
totalmente terminadas dentro del plazo aprobado para su ejecucion total, las
penalidades que a esa fecha se hubieran aplicado adquiriran caracter definitivo
y se adicionaran a las que corresponda aplicar por vencimiento de plazos y
gastos de Inspeccidn.

En los casos que corresponda devolucién de multas, dicha devolucién no
generara pago de intereses.

A efectos de la aplicacion de a) y b) se define como "Monto o importe contractual”
al que resulte, segun las dos posibilidades que se detallan a continuacién:

- Estd en vigencia el contrato primitivo: en este caso, para el cual no hay
madificaciones de obras aprobadas, sera el importe total o parcial del Contrato
(parcial si existen plazos diferentes segtin grupos de item).

- Hay modificaciones de obra aprobadas: difiere del procedimiento indicado en
el parrafo anterior solamente en lo siguiente: en lugar del importe contrato
primitivo se tomara el monto del rubro "Obras a ejecutar" de la ultima
modificacién de obra aprobada. De esta manera quedan contemplados, si
existieran, item con distintos origenes.

En ambos casos, no se tendran en cuenta los importes certificados en concepto
de adelantos por acopios de materiales.

¢) Cuando las Condiciones del Contrato establezca plazos parciales y expirasen
estos sin quedar terminados los trabajos que corresponda, el Contratista sera
pasible de la aplicacién de los siguientes porcentajes en concepto de multas, los
que se calcularan sobre los importes contractuales de los trabajos
correspondientes a cada uno de los plazos vencidos:

- Durante las cuatro (4) primeras semanas de mora: 3%o (tre$-por mi por cada
semana o fraccion /8

. / |
- Durante las cuatro (4) semanas subsiguientes: 5% Acinco por mil) por cada
‘ /
semana o fraccion
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- Durante las ocho (8) semanas subsiguientes: 6% (seis por mil) por cada
semana o fraccién

- Durante las semanas subsiguientes: 7% (siete por mil) por cada semana o
fraccién.

Los importes de las multas se descontaran a partir del primer certificado que se
emita y en todos los que se emitan posteriormente, hasta la entrega de los
trabajos correspondientes a los plazos vencidos. Los importes descontados no
son reintegrables.

Cuando el monto liquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a
descontar en concepto de multa, se descontara el mismo sobre las garantias
constituidas. En este caso el Contratista debera reponer la suma afectada en el
plazo perentorio de DIEZ (10) dias corridos de notificado.

Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminacién total de la obra, el
Contratista pagara ademas los gastos de Inspeccién producidos durante la
misma.

Il.- Ausencia del Contratista o del Representante Técnico:

Toda ausencia en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, que no
obedezca a razones justificadas a juicio de la Reparticién, dara motivo a la
aplicacion de las siguientes penalidades por dia de ausencia:

* INGENIERO en CONSTRUCCIONES — INGENIERO CIVIL
El monto equivalente a quince (15) Jornales

Se tomara a los fines antes citados, el jornal basico para el oficial especializado
de la INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, vigente a la fecha de producida la
ausencia.

lll.- Suspensidn injustificada del Trabajo:

Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a
juicio de la Reparticién por un periodo de OCHO (8) dias corridos 0 mayor, se
hara pasible a una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de los
trabajos previstos a realizar en dicho periodo:

En caso de reincidencia, la multa se duplicara, calculandose su monto de la
misma forma anterior.

IV. Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servicios y falta de
sefalamientos diurno y nocturno: -

El incumplimiento de Ordenes de Servicio y la falta de se

Ing.GUALBERTO FABIAN OCAMPO
DIRECTOR OE CONSERVACION
D PV - ENTRE RIOS

11




i
: SyEl
DIRECCION PROVINCIAL DE . H U
VIALIDAD ¥

GOBIERNO DE ENTRE Rl0S CONDICIONES DEL CONTRATO

la primera orden incumplida, a partir de la cual la falta de cumplimiento de las
Ordenes de Servicio motivara la sucesiva duplicacion de los montos a aplicar.

Se tomara a los fines citados al jornal basico para el Oficial Especializado de la
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, vigente a la fecha de producida la
inobservancia de la Orden de Servicio.

9- GARANTIA CONTRACTUAL:

La garantia contractual sera del CINCO POR CIENTO (5%) del monto
adjudicado, y debera afianzarse previamente a la firma del contrato.

10-CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS:

El plazo de conservacion y garantia de la obra se fijja en (90) noventa dias
corridos a contar de la fecha de recepcion provisoria.

Conforme a lo establecido en el Contrato respectivo, las Obras podran recibirse
totalmente; provisoria o definitivamente.

Dentro de los TREINTA (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista, la
Administracion procedera a efectuar las recepciones correspondientes; las que
para hacerse efectivas quedaran sujetas al cumplimiento de las condiciones
contractuales.

Con la recepcion provisoria de la obra, se devolvera la garantia de contrato y con
la recepcion definitiva los fondos de reparo, procediendo a las respectivas
devoluciones dentro del plazo de TREINTA (30) dias corridos de producidas las
mismas.

11-RECEPCION PROVISORIA:

Una vez terminadas las obras y previo a la recepcion provisoria, se efectuara la
inspeccién y pruebas correspondientes para verificar si las obras han sido
ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato. Si no hubiesen sido
realizadas a satisfaccién, se podra suspender la recepcién hasta que el
Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A ese efecto la
Administracién fijard un plazo para la ejecucion de las observaciones que se
formulasen, transcurrido el cual sin que el Contratista diere cumplimiento a las
mismas, se procedera a recibir las obras de oficio, pudiendo la Administracion

QL
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inspecciones y tareas de verificaciéon y medicion respectivas, seran a cargo del
Contratista y sujetas a reintegro por parte de éste, o bien mediante la deduccion
del certificado final o de las garantias retenidas, sin perjuicio de las sanciones
que correspondieren.

Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminacién que no
afecten la habilitacion de la obra, segln el criterio de la Administracién, podra
realizarse la recepcién provisoria, dejando constancia en el Acta para que los
inconvenientes observados sean subsanados en el término que se fije al efecto,
dentro del plazo de garantia fijado en los pliegos gue integran el contrato.

Sera condicién indispensable para la recepcion provisoria, la presentacion por
parte del Contratista de los certificados finales de obra y de instalaciones que
correspondieren a las obligaciones reglamentarias con los municipios,
reparticiones provinciales y/o nacionales en los organismos respectivos.
Asimismo, deberd acompanar los planos reglamentarios y conforme a obra,
aprobados por dichos entes, cumplimentando en cada caso con las exigencias
que fijen las condiciones del contrato, en referencia al tipo de planos y planillas
generales, de estructuras y de instalaciones para su presentacion.

12- RECEPCION DEFINITIVA:

El Contratista estara obligado a subsanar las deficiencias consignadas en el Acta
de Recepcion Provisoria y las que pudieran aparecer durante el plazo de
garantia, teniendo en cuenta las notificaciones que al respecto efectie la
Administracion, la cual intimara al Contratista para que en un plazo perentorio
subsane los defectos observados.

Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, la Administracién
procedera a hacerse cargo de la obra, de oficio, dejando constancia del estado
en que se encuentra. Como consecuencia de ello se determinara el monto en
que se afecta del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones y acciones que
pudieran corresponder.

El plazo de garantia de las partes afectadas, una vez subsanadas las
deficiencias en conformidad con la Administracion, podra prorrogarse hasta un
maximo que no excedera el plazo de garantia original.

Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de
conservacion que previeran los pliegos, la Recepcién Definitiva se realizara al
finalizar el plazo de garantia correspondiente, contado a partir de la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria, y dentro de los TREINT jas corridos de
solicitada por el Contratista.

Ing.GUALBERTO FABlAN
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El importe de los fondos de reparo sera afectado por las deducciones que
estuvieren a cargo del contratista, como consecuencia del incumplimiento del
contrato u otros cargos a que hubiere lugar. Si resultaren saldos negativos, el
Contratista debera abonar el importe respectivo dentro de los DIEZ (10) dias
corridos a contar desde la notificaciéon de la liquidacion, intimandose en forma
fehaciente bajo apercibimiento de las consecuencias previstas en la Ley de
Obras Publicas.

La Recepcion Definitiva de las Obras y la devolucién de las sumas retenidas al
Contratista, no lo liberan de las responsabilidades que establece el Articulo 1272
del Cadigo Civil y Comercial.

13- PRESENTACION DE LOS PLANOS CONFORME A OBRA
EJECUTADA:

En caso de modificacion de planos originales y/o solicitud del Inspector, se
debera presentar planos conforme a obra, firmados por el Contratista,
Representante Técnico de la Empresa e Inspeccion de las Obras.

Todos los planos se realizaran con iguales caracteristicas que los
correspondiente al proyecto.

Los originales de ios planos conforme a obra deberan ser presentados en forma
completa, antes de la recepciéon provisoria de la obra, y de no merecer
observaciones por parte de la Administracién, ser acompafados de la copia en
soporte magnético.

En el caso de merecer algunas observaciones, estas deberan ser corregidas
presentando nuevamente los originales y el soporte magnético dentro del plazo
de garantia, requisito sin el cual no podra efectuarse la recepcion definitiva.

Asimismo debera confeccionar y gestionar para su aprobacién los planos de las
instalaciones frente a los Organismos Competentes pertinentes. Presentando
ante la Administracion los comprobantes del tramite cumplido y certificaciones
pagas a su costa. Si correspondiera (zona urbana) debera confeccionar los
Planos Municipales, gestionando y tramitando su aprobacién, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, presentando en dicho caso a la Administracién los
comprobantes del tramite cumplido.

Todos los gastos correspondientes a la confeccién, presentacion, gestién y/o
aprobacién de los planos de acuerdo a lo establecido en este arti
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Todos los gastos correspondientes a la preparacion de los planos originales y
copia en soporte magnético, cuya confeccion estara a cargo del Contratista de
acuerdo a lo establecido en este articulo, seran por cuenta del mismo, quién
debera incluirlos en los gastos generales de la obra.

LATEERTO FABIAN OCAMPO
DIRECTOR DE CONSERVACION
D.P.V. - ENTRE RIOS
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ANEXO

1. PRESENTACION DE PROPUESTAS

De acuerdo a lo establecido en la Ley N°6.351 de Obras Publicas y Decreto
Reglamentario N°958/79, en el acto de la Licitaciéon los proponentes deberan
presentar un sobre que solo obtendra la individualizacién de la licitacidon
correspondiente y que contendra:

a)

b)
c)

d)

g)

h)

Nota declarando haber cumplido los recaudos exigidos y que se

acompanan los comprobantes del pliego.

El comprobante de garantia de la oferta.

Certificado de Inscripcion en la Direccion General del Registro

Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de

Costos o constancia de haber iniciado el tramite de actualizacién de

su Capacidad de Contratacién Anual.

La declaracion de que para cualquier cuestion judicial que se suscite,

se acepte la jurisdiccion de la justicia ordinaria de la Capital de la

Provincia de Entre Rios, debiendo constituir domicilio en la misma.

La declaracién de haber recibido la documentacién que integra el

proyecto.

Plan Grafico de trabajo desarrollado en diagrama de barras con

indicacién de todos los datos que permitan apreciar con claridad cual

sera la marcha mensual de los trabajos.

Se presentara un cronograma de inversiones concordante con el

avance mensual de obras. Se presentara firmado por el proponente y

Director Técnico de la Empresa.

Noémina de equipos que empleara para llevar a cabo la Obra.

Un sobre cerrado y lacrado en el que se inscribira la denominacion de

la Obra, fecha de licitacién, nombre de la firma proponente y la palabra

‘PROPUESTA” que contendra:

- Propuesta en original y duplicado.

- Andlisis detallado de precios, por duplicado de cada uno de los
items que integra la oferta.

La documentacién contenida en el sobre “PROPUESTA” estara por el
proponente y el Director Técnico de la Empresa, inscripto en el Registro de
Contratistas de Obras y Servicios Publicos de Entre Rios.

l. La no presentacion en el momento del acto licitatorio de la
documentacién mencionada en los apartados b), ¢) y i), dara lugar al
rechazo de la oferta, procediéndose a devolver al oferente el sobre
‘“PROPUESTA” sin abrir.

.  La omisién de los requisitos en los restantes apartados, podra ser suplida

dentro de los Dos (2) dias habiles de la clausura del Acto Licitatorio, si la
observacion hubiese sido deducida en dicho acto, g.efi iguaktérmino desde

que se &e_fl proponente el cumplimiento_dé€ los requisi

faltantes,

" Ing.GUALBERTO FABIAN OCAMPO
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transcurrido el cual sin que la omision haya sido subsanada, sera
rechazada la propuesta.

IIl. La omisién total o parcial de la documentacion correspondiente al sobre
“PROPUESTA” o la falta de alguna de las firmas responsables exigidas
dara lugar al rechazo de la oferta.

IV. La Administracién podra exigir al Contratista aclaraciones o ampliacion de
la documentacion presentada, otorgando un plazo para la presentacion de
las mismas.

2. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
Para la terminacion de la Obra se ha fijado un plazo de 12 (doce) meses, a partir
del replanteo de la misma.

3. CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL:

La capacidad de contrataciéon anual, otorgada por la Direccién General del
Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos
de Entre Rios, necesaria para la presente Obra no debera ser inferior a la suma
de $214.974.219,42 (DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA'Y CUATRO MIL DOS-CIENTOS DIECINUEVE CON 42/100 PESOS).

4. PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION
El Oferente debera presentar con su Propuesta un Pian de Trabajos, detallando
la totalidad de los items, y una Curva de Inversiones de acuerdo con el desarrollo
de los Trabajos que ofrece realizar.
La confeccion del mismo debe responder a los lineamientos del siguiente
esquema basico.

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSION

Obra: Plazo:
Contratista: Fecha de inicio:
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5. ANTICIPO

Se prevé a solicitud de la Contratista, un anticipo financiero de hasta un 15%
(quince por ciento) del monto del contrato de obra, el que debera ser
debidamente garantizado de acuerdo a lo estipulado en el Pliego General de
Condiciones.

6. NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS
PROPONENTES

Los proponentes deberan presentar junto con la oferta la ndmina completa de
los equipos que se emplearan para llevar a cabo la obra. A tal efecto deberan
llenar debidamente la "Planilla de Equipos" cuyo modelo se adjunta.

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas:
COLUMNA 1 - N°DE ORDEN INTERIOR:

Para llenar esta columna, las empresas previamente deberan codificar o
numerar sus equipos, lo cual facilitara su identificacié la inspeccién o
durante el desarrollo de la obra.

Ing.GUALBERTO FABIAN O
DIRECTOR DE CONSERVAC!
—TRNTRE RIOS




1dcd

Se refiere a la denominacion del equipo o maquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora
y equipos complementarios, etc.

COLUMNA 3 - MARCA:

COLUMNA 2 - DESIGNACION:

Se refiere al nombre de la fabrica o al nombre con que dicha fabrica denomina a
la maquina ofrecida.

COLUMNA 4 - MODELO:
Indicar modelo de la maquina ofrecida por la fabrica antes mencionada.
COLUMNA 5 - POTENCIA O CAPACIDAD:

Se debera expresar en las unidades que indique el trabajo de la maquina en su
capacidad operativa (HP, m3, t, m3/h, T/H, efc).

COLUMNA 6 - N° DE HORAS DE TRABAJO:

Se indicara el total de horas Utiles trabajadas por la maquina al momento de la
oferta.

COLUMNA 7 - ESTADO:

Esta columna queda reservada para el Comitente, que debera indicar los
resultados de las inspecciones que realice a los equipos.

COLUMNA 8 - UBICACION ACTUAL:

E| Contratista debera indicar en el momento de la Licitacién, donde se encuentra
ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su Inspeccion: Obra, taller de
reparacion, depdsito, etc. Asimismo, indicar cuales prevé disponer por alquiler o
compra.

COLUMNA 9 - FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD:

El Contratista debera indicar en qué fecha la maquina ofrecida queda en
condiciones de ingresar a la obra.

lng.GUALBERTO FABIAN OCAMPQ
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ARTICULO N°1 - MOVILIZACION DE OBRA

1. DESCRIPCION

El Contratista suministrara todos los medios de locomocion y transportara su equipo, repuestos y materiales,
etc. al lugar de la obra y adoptara todas las medidas necesarias, a fin de comenzar la ejecucion de los
distintos items de la obra dentro de los plazos previstos, incluso la instalacién de campamentos necesarios
para sus operaciones.

2. TERRENO PARA OBRADORES

El pago de los derechos-de arrendamiento de los terrenos necesarios para la instalacion de los obradores,
sera por cuenta del Contratista. Ademas, es el nico responsable de los dafios y perjuicios emergentes de
la ocupacion temporaria de la propiedad privada. En todo momento debe cumplir con las Ordenanzas
Municipales y los Reglamentos Policiales vigentes.

En ningln caso, la ocupacién implicara una privacion involuntaria, tanto sea de activos (tierras) como de
actividades o residencias, debiendo contar expresamente con la autorizacion escrita de los propietarios.

3. OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA

El Contratista instalara las oficinas y los campamentos (si son necesarios) para la ejecucion de la obra,
debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y debera mantenerlos
en condiciones higiénicas adecuadas.

En la presentacion de la propuesta de licitacion debera acompafiar el detalle completo de los mismos con
los planos correspondientes.

La aceptacion por parte de la Reparticion de las instalaciones correspondientes al campamento citado, no
exime al Contratista de la obligacion de ampliarlo o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de
la obra, durante su proceso de ejecucion.

4. FORMA DE PAGO

La oferta debera incluir un precio global por el item “MOVILIZACION DE OBRA”, el cual no debera superar
el 5 % (cinco por ciento) del monto de la oferta, excluido el presente item (Movilizacién de Obra), que incluird
la compensacion total por la mano de obra, herramientas, equipos, materiales, transporte e imprevistos
necesarios para efectuar la movilizacion del equipo y personal a cargo del Contratista, construir sus
campamentos, oficinas, suministro de local para la Inspeccion y todos los trabajos e instalaciones
necesarias para asegurar la correcta ejecucion de la obra en conformidad con el contrato.

El pago se fraccionara de la siguiente forma:
4.1. PRIMER TERCIO

El primer tercio se abonara solamente cuando el Contratista haya completado los campamentos de la
empresa y presente la evidencia de contar, a juicio exclusivo de la Inspeccién, con suficiente personal
residente en la obra para llevar a cabo la iniciacion de la misma. Y ademas, haya cumplido con los
suministros de movilidad, oficinas, viviendas, equipos de laboratorio, topografia y equipo de procesamiento
electrénico de datos para la Inspeccion de la Obra y a satisfaccion de ésta.

4.2. DOS TERCIOS RESTANTES

El segundo tercio se abonara cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo, que a juicio de la
Inspeccion, resulte necesario para la ejecucion de trabajos anteriores a la ejecucién de la base granular. Y
el tercio restante, cuando instale los equipos correspondientes para realizar los trabajos necesarios para
finalizar la obra.
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ARTICULO N°2- CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PASO
PROVISORIO

1. GENERALIDADES:

Durante la ejecucion de la obra de arte a construirse en el presente proyecto, se prevé la construccion de
un camino auxiliar de desvio que asegure el transito vehicular en forma semipermanente en tanto el nivel
del cauce natural no sobrepase el nivel de coronamiento, en el transcurso de tiempo que demanden los
trabajos.

2. DESCRIPCION:

Los requisitos minimos exigidos para el desvio son los siguientes:
¢  Ancho de coronamiento 5 metros.
Pendiente maxima longitudinal de rasante del desvio 7%
Pendiente transversal 3%.
Superficie de rodadura: capa de suelo calcarea compactada de 0.20 metros de espesor.

La Contratista tendra a su cargo la conservacion permanente de la calzada y el drenaje, hasta el librado del
transito por la calzada principal.

Se debera colocar la sefializacion de obra en construccion, y toda la necesaria para satisfacer la totalidad
de los requerimientos legales de seguridad.

Una vez finalizada la obra la Contratista debera ejecutar la demolicién de la obra de desvio, respetando el
perfil definido en el proyecto para el cauce principal.

3. EJECUCION:

El material de aporte para el alteo y capa de rodamiento de este camino auxiliar sera provisto por el
Contratista, asi como también, de ser necesario este proveera y colocara el conducto de drenaje que se
considere necesario, para evacuar los caudales ordinarios; Se proporcionara en esta obra de desvio, en
caso que los hubiera, una adecuada salida para los frentistas de la zona y de las calles perpendiculares.
Para la ejecucion del terraplén y capa de rodamiento, que constituira la obra basica de este desvio, se
debera cumplimentar lo especificado en el pliego de especificaciones técnicas

La Contratista tendra a su cargo la colocacion y mantenimiento de la sefializacion vertical de obra, para
alertar a los usuarios de la alteracién de la circulacién normal.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO:
Los trabajos realizados se mediran en forma global.

El precio se establecera en el item “CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PASO PROVISORIO”, y
sera compensacion de la provision y colocacion de todos los materiales necesarios, los equipos, mano de
obra y de toda otra tarea, necesaria para la construcciéon y mantenimiento de la obra de desvio prevista en
condiciones aceptables de seguridad, durante el tiempo que la construccion de la obra proyectada lo
requiera y su posterior demolicion.

La forma de pago se realizara de |la siguiente manera:

50% al finalizar la construccion del paso provisorio y el 50% restante se abonara en forma proporcional a
los dias laborables transcurridos al cierre de cada certificado.
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ARTICULO N°3 - DEMOLICION 1 ( ‘ d
1. GENERALIDADES:

_ El Contratista debera, previo a la confeccion de su oferta, recorrer las zonas de las obras y realizar todas
~ las averiguaciones y estudios necesarios para tener conocimiento de las obras de arte a demoler, no

) ace‘ptandose demoras o reclamos basados en desconocimiento de las mismas, quedando por lo tanto la
Contratista comprometida, a realizar las tareas, cualquiera sea la estructura al precio convenido en el
Contrato.

E| Contratista quedara obligado a ejecutar las demoliciones que se mencionan a continuacion:
a) Puente Existente

El Contratista ejecutara la demolicion de las estructuras existentes, asi como también de todos los demas
materiales y elementos componentes, cuyas caracteristicas y ubicacién se indican en los computos métricos
y planos correspondientes, debiendo retirar de la zona del camino el producto de todos los materiales
provenientes de dichas demoliciones, procediendo siempre segun las Especificaciones Técnicas
Ambientales, en un todo de acuerdo con lo que disponga al respecto la Inspeccion y en los lugares indicados
por {a misma.

En todas las demoliciones mencionadas, el Contratista tomara las precauciones necesarias con el objeto
de evitar todo el dafio y/o deterioro innecesario en los materiales recuperables, los que quedaran de
propiedad de la Direccion Provincial de Vialidad y se deberan trasladar a la Zonal D. P. V. mas cercana de
esta reparticién, o donde disponga la Inspeccién de Obra.

2. EQUIPO:

La Inspeccién determinara el equipo necesario para cada trabajo, de acuerdo a las condiciones de la obra
a demoler.

3. MEDICION Y FORMA DE PAGO:

n -

Las demoiiciones de ias obias espedilicadas se meditan y pagairan en forima GLOBAL, estaind
precio en el ltem: “DEMOLICION".

G iNCIUIgo su

El precio de contrato para dicho item sera compensacion de materiales, equipos, mano de obra, estructuras
auxiliares, movimientos de suelo, y transportes de materiales resultantes de fa demolicién, y de toda otra
operacion necesaria para el correcto cumplimiento de lo aqui especificado.
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ARTICULO N°5 - EXCAVACION PARA FUNDACIONES

1. DESCRIPCION:

1. Bajo la denominacién de esta especificacion se entiende toda excavacion que debe realizarse para la
correcta fundacion de las obras de arte, a una cota inferior a la de la superficie libre indicada en los planos.

2.- Entiéndase por cota de la superficie libre la del terreno natural, cuando los planos no especifican alguna
otra particular, como ser.

a) Fondo de desagiies, canales, préstamos, etc.

b) Fondos o taludes definitivos de cauces (casos de rectificaciones o limpieza de los mismos cuando la
excavacion ejecutada se superponga con esos trabajos)

c¢) Caja para badenes

d) Cotas de terraplenes existentes cuando la excavacién debe ejecutarse en coincidencia con alguno de
ellos

e) Caja abierta para defensa, rapidos, saltos etc.

3. Asimismo se regira por esta especificacion toda excavacion necesaria para la ejecucion de dientes,
revestimiento y elementos de defensa, por debajo de la cota superficie libre antes definida.

4. Previa limpieza del terreno, el trabajo consiste en la extraccion de todos los materiales en el volumen que
abarca la fundacion y la distribucion en los lugares indicados por la Supervision. Comprende asimismo la
ejecucion de ataguias, drenajes, bombeos, apuntalamientos, tablestacados provisorios, la provision de
todos los elementos necesarios para estos trabajos, y el rellenamiento de los excesos de excavacion hasta
el nivel de la superficie libre después de haber construido la fundacion.

El suelo no utilizado, producto de las tareas de excavacion no podra ser depositado fuera de la zona de
camino en forma indiscriminada. El material sobrante inorganico como por ejemplo, escombros, piedras,
etc, debe ser depositado segin lo especificado en el “MEGA" y el material organico debe ser utilizado y
dispuesto de acuerdo a lo especificado también en el “MEGA”.

2. EQUIPOS:

Se utilizaran los equipos mas apropiados al tipo de fundacion adoptado y a la naturaleza del terreno donde
seran ejecutados los trabajos. Dicho equipo debera ser mantenido en perfectas condiciones de uso y
funcionamiento. La condicion de funcionamiento de los Equipos debe ademés cumplir con lo especificado
en el “MEGA" Magquinarias y Equipos.

3. METODO CONSTRUCTIVO:

1. No podré iniciarse la construccion de cimientos, sin la autorizacion previa de la Supervision.

2. La cola de fundacion sera determinada en cada caso por la Supervision, previa verificacion de que la
calidad del terreno responde a las exigencias de capacidad portante requerido por el tipo de obra de arte a
ejecutar en base a los estudios de suelos disponibles o los que el Contratista deba realizar. Al respecto
debe entenderse que las cotas fijadas en los planos que sirvieron de base para la licitacion, son
aproximadas y sujetas a aquella verificacion.

3. El asiento de la fundacion debera ejecutarse sobre el terreno compacto, libre de material suelto y debera
ser cortado en superficies planas bien definidas. Cuando la pendiente transversal del terreno lo aconseje,
a fin de evitar excesos de excavaciones innecesarias, se ejecutara la fundacion en forma escalonada de
acuerdo a o que ordene la Supervision de conformidad con la naturaleza del terreno.
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ARTICULO N°4 - EXCAVACION COMUN

1. GENERALIDADES:

Toda excavacién de materiales sin tener en cuenta su naturaleza si los medios empleados en su remocion.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados en la medida de lo posible en la
formacion de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por
la Supervision.

Todos los productos de la excavacion que no sean utilizados, seran dispuestos en forma conveniente en
lugares aprobados por la misma. Los depésitos de materiales deberan tener apariencia ordenada y no dar
lugar a perjuicios en propiedades vecinas.

Se conduciran los trabajos de excavacion de forma de obtener una seccion transversal terminada de
acuerdo con las indicaciones de los planos o de la Supervision.

La Supervision podra exigir la reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando la Contratista
obligada a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta.

2. MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Las excavaciones se mediran en m3 segun planos de relevamientos y proyectos (sin incluir esponjamiento),
estando incluido en su costo en el item “EXCAVACION COMUN".
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4. CONDICIONES PARA LA RECEPCION:

1. Cumplidos los requisitos’ establecidos se labrara un acta en que conste la cota de fundacién y la clase de
terreno. : :

2. Los trabajos a que se refiere la presente especificacion se consideraran terminados, una vez rellenado
el exceso de excavacion que el Contratista hubiera realizado para llevar a cabo los mismos.

),

\

5. CONSERVACION: ‘

Salvo causas debidamente justificadas a juicio de la Supervision, se dara comienzo a la ejecucién de los
cimientos inmediatamente después de finalizados los trabajos de excavacién. De no ocurrir esto todos los
trabajos de conservacion de las fundaciones excavadas seran a cargo del Contratista aun en el caso que
deba excavarse por debajo de la cota de fundacidn establecida para volver a lograr una superficie de
fundacién adecuada.

6. MEDICION:

1. Toda excavacion en cualquier clase de terreno excepto la que se ejecute dentro de cilindros o cajones
o para muros de sostenimiento en terrenos quebrados, se medira en metros clibicos (m3) siendo su
volumen el resultante de multiplicar el area del plano de asiento de la estructura, - si este es horizontal , o
su proyeccion horizontal en caso de presentar uno o varios planos inclinados-, por la altura de la excavacion
hasta la superficie libre que indiquen los planos. Se tomara la altura hasta el terreno natural , cuando los
planos no indiquen alguna otra cota de la superficie libre en el lugar de la ubicacién de la estructura a fundar.

2. Se adoptara la profundidad promedio cuando la excavacién no fuese de altura uniforme.

3. Los excesos de excavacion que el Contratista ejecute para llevar a cabo los trabajos tales como taludes,
sobreanchos, etc, no se miden ni se pagan.

4. Las excavaciones para fundacién de muros de sostenimiento en terrenos quebrados se mediran en
metros clbicos (m3), por el volumen neto de la parte de muro ubicado dentro de la ladera, que se calculara
por el método de las medias de las areas.

5. En excavaciones dentro de cilindros y cajones los volimenes a medir son los correspondientes al
desplazamiento de los cilindros o cajones desde la superficie libre hasta la cota de fundacién que en general
sera la de la cuchilla, salvo el caso en que por razones logicas de trabajo debe excavarse a una cota inferior
para provocar su descenso. En estos casos la Supervision determinara la cota de fundacion que se tendra
en cuenta para el calculo del volumen.

7. FORMA DE PAGO:

1. Se pagara en metros cubicos al precio unitario de contrato establecido para el item “Excavacién para
fundaciones”. Dichos precios seran compensacion por la extraccion de todos los materiales en el volumen
que abarca la fundacién y su distribucion en los lugares indicados por la Supervision, por el relleno de los
excesos de excavacion hasta el nivel de la superficie libre después de haber ejecutado la fundacion, por
todo trabajo de apuntalamiento, tablestacado provisorio, drenajes, bombeos , que reclamen la correcta
ejecucion de la excavacion, por el relleno de fisuras en rocas con morteros, por la provision de todos los
elementos necesarios para concluir los trabajos de acuerdo a lo especificado, asi como por el exceso de
excavacién que el Contratista ejecute para llevar a cabo los trabajos (taludes, mayores anchos, etc.)

2. En excavaciones dentro de cilindros y cajones, dicho precio comprende los gastos para achique,
sobrecarga y todos los que fueran necesarios para obtener el descenso correcto de los cilindros y cajones
asi como todos los que correspondan ejecutar para subsanar desperfectos debidos a accidentes durante el

descenso.

3. No se reconocera ningun incremento en el precio unitario de este item cuando la cota de fundacién sea
inferior a la indicada en el proyecto.
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ARTICULO N% - TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL

1. DESCRIPCION:

Se ejecutara de acuerdo con lo especificado en la Seccion B.IIl. del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, Edicion 1998 de la D.N.V.: B.lIl. “Terraplenes” y B.V. “Compactacion especial’, con las
siguientes modificaciones y ampliaciones:

2. MATERIALES
El suelo empleado en la construccion de los terraplenes, no debera contener ramas, troncos, matas de
hierbas, raices u otros materiales organicos.

Las exigencias de calidad recomendadas son:

e C.B.R.mayoroiguala3
¢« Hinchamiento menor o igual a 2.5%
e indice de Plasticidad menor de 25

Los suelos que no cumplan con estas caracteristicas podran utilizarse para la construccion de las capas
inferiores de los terraplenes, banquinas, relleno de veredas y espacios verdes. Iguaimente, la utilizacion del
mismo queda a criterio de la Inspeccién.

Cuando para la conformacién de los terraplenes se disponga de suelos de distintas calidades, los 0.30m
superiores de los mismos, deberan formarse con los mejores materiales seleccionados en base a lo
ordenado por la Inspeccion, y que cumplan con las exigencias de calidad recomendadas. Toda tarea
adicional que demande el cumplimiento de lo anterior no recibira reconocimiento adicional alguno.

3. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los terraplenes se mediran en metros cubicos (m3) aplicando el método de la media de las areas para
determinar su volumen, y se pagara al precio unitario de contrato fijado para el item “TERRAPLENES”, en
el Sub item a) “Terraplén con compactacion especial”; y su precio sera compensacion total por todos
ios gastos necesarios para efectuar el trabajo, incluyendo la limpieza del tefreno, excavacicn, cualquier
operacion de seleccién (en caso de ser necesaria), compactacion de la base de asiento del terraplén, carga,
transporte y descarga de los materiales que formaran parte del terraplén, riegos de agua, conformacion,
perfilado, compactacion, asi como también la conservacion desde el momento de habilitar el terraplén, hasta
la recepcion definitiva, y todo otro trabajo, equipo o material necesario para la correcta ejecucion del item
segun lo especificado, y no pagado en otro item del contrato.
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ARTICULO N°7 - SUELO CALCAREO COMPACTADO

Se construira este item de acuerdo a lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES DE LA D.N.V. - EDICION 1998, segun lo establecen las secciones C-l, con las siguientes
ampliaciones y/o modificaciones.

1. DESCRIPCION:

Este trabajo consiste en la construccion de una base con suelo calcareo, proveniente de yacimiento de
acuerdo con las dimensiones indicadas en Cémputos y Planos. La misma desempefara la funcion de base
de asentamiento para lozas.

Para su ejecucion rige lo establecido en la Seccién C.| Disposiciones Generales para la Ejecucién y
Reparacion de Capas no Bituminosas, del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares D.N.V.

2. MATERIALES

SUELOS: el material a emplear sera suelo calcareo natural procedente de yacimiento, el cual sera
provisto por el Contratista.

GRANULOMETRIA:
Tamiz A?;r::l]ra Pasante
Limite Inferior Limite Superior

2" 50,800 100 % 100 %
1" 25.400 80 % 100 %
34" 19,050 65 % 80 %
3/8" 9,525 50 % 70 %
N° 4 4,750 40 % 60 %
N° 10 2,000 30 % 45 %
N° 40 0.420 20 % 30 %
N° 200 0,074 5% 20 %

INDICE PLASTICO: Entre 5% (cinco por ciento) y 10% (diez por ciento) controlado en caballete extrayendo,
a criterio de la Inspeccion, 2 (dos) muestras para cada tramo en construccion no mayor de 200 (doscientos)
metros.

LiMITE LiQUIDO: Menor a 35%.

VALOR SOPORTE: Mayor o igual que 80% al 100% de la maxima densidad obtenida por el método VN-
E 5-67 y complementaria tipo V-AASHO T-180 (Método dinamico N° 1 — (VN-E 6-68).

HINCHAMIENTO: Menor o igual a 1% (uno por ciento).

COMPACTACION: Se tomara un minimo de 3 (tres) densidades secas distribuidas al azar (segun criterio
de la Inspeccion en cada tramo a aprobar),la determinacion del peso especifico aparente se efectuara como
se indica en la Norma de Ensayo VN-E 8-66 “Control de compactacion por el método de la arena”, las
mismas estaran distanciadas entre si y cuyo promedio no debera ser inferior al 99 % (noventa y nueve por
ciento) y nunca valores individuales menores a 97% (noventa y siete por ciepth), con respecto a la maxima
densidad determinada mediante el ensayo Tipo V descripto en la
“Compactacién de suelos”.
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HUMEDAD: Las humedades ﬁo diferiran en mas o menos 2 (dos) unidades po centuales con respecto a la
humedad éptima.

3. MEDICION:

Los trabajos de construccion de base de suelo calcareo se mediran en metros cubicos (m?) multiplicando
la longitud aprobada por el ancho y por el espesor, establecidos en los planos y computos.

4. FORMA DE PAGO:

El pago de la ejecucion de la base con suelo calcareo medido en la forma especificada se pagaréa al precio
unitario de contrato para el item “SUELO CALCAREO COMPACTADO", a través de los sub items
correspondientes, y sera compensacion total por todas las tareas necesarias para la correcta terminacion
del item, incluyendo los trabajos de provision de materiales aptos provenientes de yacimientos (cuya
ubicacién y derechos de explotacion estaran a cargo del Contratista), toda operacion de seleccién en caso
de ser necesaria, carga, transporte y descarga de los materiales, conformacién, perfilado, compactacion
especial y por todo otro trabajo y/o equipo necesario para la correcta ejecucion del item segin lo
especificado y no pagado en otro item del contrato.
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ARTICULO N°8 -9 - HORMIGONES PARA OBRAS DE ARTE

1. DESCRIPCION

Todos los trabajos, a menos que se establezca especificamente lo contrario, seran realizados de
conformidad con lo que especifica el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos, en lo que sea de aplicacién a
esta Obra. -

El Contratista en caso de resultar adjudicatario, en el momento de firmar el contrato debera presentar los
planos y la informacion detallada referente a la planta de elaboracion, los equipos y procedimientos
constructivos y en particular a los siguientes: procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificacion de los
materiales del hormigén; asi como amasado, transporte, encofrado, colocacion y curado de la mezcla. -

Sin perjuicio de ello el Contratista debera solicitar a la Direccién la aprobacion de los equipos y métodos
mencionados y ésta se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su modificacion cuando lo considere
necesario para el cumplimiento de esta especificacion.

El Contratista tendra la responsabilidad total de producir hormigén de las caracteristicas y propiedades
especificadas. - Antes del inicio de las operaciones de produccién del hormigén y ejecucién de las
estructuras, el constructor debera demostrar mediante resultados de ensayos que, con la dosificacion, los
materiales y los métodos propuestos, pueden obtenerse hormigones colocables en las estructuras de la
calidad especificada.

Las operaciones de transporte, colocacion, compactacion, terminacion, proteccion y curado del hormigon
se realizaran en forma tal que una vez retirados los encofrados y sus elementos de sostén se obtengan
estructuras compactas, de aspecto y texturas uniformes, resistentes, impermeables, seguras y durables en
un todo de acuerdo con las necesidades del tipo de estructura y con los requisitos especificados en el
Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

2. CLASIFICACION DE LOS HORMIGONES POR SU RESISTENCIA MECANICA
2.1. RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL HORMIGON

Desde el punto de vista mecanico, la calidad del hormigén de una determinada clase o tipo, estara definida
por el valor de su resistencia caracteristica de rotura a la compresién o'ok correspondiente a la edad de 28
dias. Cuando se autorice el empleo de cemento de alta resistencia inicial, la resistencia caracteristica se
calculara en base a resultados de ensayos realizados a la edad de 7 (siete) dias.

Para la determinacion de la resistencia caracteristica del hormigdn se emplearan probetas cilindricas de
15cm. de diametro y 30cm de altura moldeadas y curadas de acuerdo a lo establecido en la Norma Iram N°
1524, las que se ensayaran a la rotura, segtn lo establecido en la Norma Iram N° 1546.-

Los hormigones de Obra se clasifican en funcion de sus resistencias caracteristicas segun la tabla siguiente:

Resistencia
e Resistencia media minima de ¢/ i s
(e] [
H° Grupo He clase Caracteristica serie de 3 ensayos consecutivos. Aplicacion
o’k a 28 dias (kg/cm?)
H4 40 70 H° simple
" H8 80 120 Unicamente
H13 130 175 He simple y
H17 170 215 H° Armado
H21 210 260 o i
H30 300 350 H® simple
Hil H38 380 430 H° Armado
H47 470 520 H° Pretensado
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3. ENSAYOS DE CONTROL

La Direccion ensayara los materiales componentes del hormigon, asi como el propio hormigén elaborado y
el acero para armaduras. El Contratista debera proveer la mano de obra y los demas elementos necesarios
para obtener, preparar, conservar y transportar las muestras representativas a ensayar. -

Seran a cargo del Contratista, el suministro de materiales necesarios para realizar los ensayos, la ejecucion
de los mismos y el costo de transporte de las muestras desde el comienzo de la obra hasta la recepcion
definitiva.

Como una indicacién de la cantidad de ensayos que seran realizados, se establece el siguiente programa
tentativo:
a) Los siguientes ensayos seran generalmente hechos como se indican, pero podran ser hechos a
intervalos mas frecuentes si la Direccién lo considera necesario, para un control seguro y
adecuado:

1) Asentamiento de hormigén fresco en planta
2) Contenido de humedad del agregado fino y grueso al comenzar el hormigonado diario. -

b) Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, seran realizados generalmente por cada colada
o por cada turno de trabajo, pero podran ser hechos a intervalos mas frecuentes si la Direccion lo
considera necesario, para un control seguro y adecuado:

1) Peso unitario del hormigén fresco. -
2) Ensayos de granulometrias de las arenas y de los agregados gruesos. -

c) Se moldearan a pie de obra cuatro probetas para ensayos de rotura por compresion cada 20 m3
de hormigén, o cada 15 pastones o fraccion menor colocada cada dia de trabajo, las que seran
curadas en condiciones lo mas aproximadamente posible a las de las estructuras, pero podran ser
hechas a intervalos mas frecuentes si la Direccion lo considera necesario para un control seguro
y adecuado.

Los ensayos mencionados en a) y b) y el moldeo de las probetas indicadas en c) se realizara en el
Laboratorio de la obra.

El Contratista debera proveer los materiales, energia, moldes y mano de obra necesarios para ellos. -

Los ensayos de resistencia del hormigén se realizaran en el Laboratorio central de la D.P.V., en Parana,
siendo por cuenta del Contratista el fransporte de las muestras.

4. MATERIALES

4.1.-CEMENTOS

Cemento Portland: el cemento que se utilice en las obras sera cemento Portland artificial normal de marca
aprobada por O.S.N. y debera cumplir con las condiciones siguientes al ser ensayado segun los métodos
que se indican en cada caso:

REQUISITOS METODO DE ENSAYO

Requisitos Quimicos

Cloruros Cl. méax. 0,10% IRAM 1504 .-
Oxido de Magnesio (Mg. O) max.5,0% IRAM 1504.-
Anhidrido Sulftrico (S03) méax. 3,5% IRAM 1504.-
Pérdida por calcinaciéon max. 3,0% IRAM 1504.-
Residuo insoluble max. 1,5 % IRAM 1504.-
Sulfuro como S max. 0,10% IRAM 1655.-

Requisitos Fisicos.
Material retenido S/ Tamiz IRAM 0,074mm.
(ASTM N°200) max.%................. 15

Superficie especifica (por permeabilidad al
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Los silos de cemento seran del tipo 'de auto descarga y generalmente una partida de cemento sera
descargada completamente del silo antes que la siguiente partida ingrese al mismo. El Contratista puede
cargar en el silo una partida de cemento sobre otra partida diferente, pero si sucediera que una muestra de
cemento de un silo, no satisface las exigencias especificadas, la Direccién puede rechazar todo el cemento
existente en el silo para su uso en la Obra. -

El Contratista almacenara en el emplazamiento la cantidad suficiente de cemento para que las Obras no
sean demoradas y por lo menos la cantidad suficiente para un mes de trabajo normal. Al disponer la forma
de almacenamiento el Contratista tendra en cuenta todos los factores que puedan causar demoras en la
provision de cemento, tales como capacidad del fabricante, almacenamiento en la fabrica, tiempo de
transporte entre la fabrica y el obrador, vacaciones, condiciones climaticas, paralizacion de servicios.

4.2.- AGUA PARA HORMIGON

El Contratista debera suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de suministro de agua
para lavado de agregados, preparacion y curado de hormigones.

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparacion y curado de hormigones responders a las
presentes especificaciones:

Sera limpia y estara libre de cantidades perjudiciales de aceite, acidos, alcalis, azticares y materia organica.
Su PH estara comprendido entre 5,5y 8, el residuo s6lido a 100° C no superara 5g. por litro, el contenido
de sulfatos expresado en SO4, sera como maximo 0,5g, por litro; y el contenido de cloruros expresados en
CL- no sera mayor de 0,65g. por litro. Tampoco se admitira que las impurezas del agua causen una variacion
del tiempo de fraguado superior al 25%, ni una reduccion de la resistencia a la compresion a los 7 y 28 dias
mayor del 5%, en comparacion con los valores obtenidos utilizando agua destilada en ambos casos. -

El agua que se utilice debera ser aprobada por la Direccion, podra exigir que sea ensayada de acuerdo con
las'normas IRAM 1601.- Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con
las presentes especificaciones, se impondra su retiro de la Obra.

4.3.- AGREGADOS

4.3.1.- Generalidades

Los agregados finos y gruesos provendran de yacimientos aceptados por la Direccion, pudiendo el
Contratista utilizar depdsitos granulares naturales u obtenidos mediante trituracion de roca sana proveniente
de canteras. La aceptacion de un yacimiento por parte de la Direccion no implica la aprobacion de todos los
materiales que de él se extraigan.

4.3.2.- Calidad de los agregados:

El término “agregado fino” o “arena” sera usado para designar el agregado para hormigones constituido por
particulas de origen natural y de dimensiones menores o iguales a 5mm.- Podra estar constituido por arenas
naturales o mezcla de arenas naturales y otras provenientes de la trituracion de rocas. -

Cuando se utilicen arenas de trituracion, las dimensiones de sus granulos deberan ser tales que el 95%
pase a traves del tamiz IRAM 4,8mm. (N° 4) y quede retenido en el tamiz IRAM590y (N° 30).

La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de hormigonado, tanto
proveniente de depositos naturales como producida por la trituracion de basalto sélido y denso, debera
consistir en particulas duras, densas y de buena cubicidad o con formas redondeadas, y deberan estar
libres de cantidades perjudiciales de polvo, grumos arcillosos, particulas blandas o escamosas, esquistos,
alcalis, material organico, marga, mica calcedonia y otras sustancias inconvenientes.

El méximo porcentaje de material perjudicial en la arena natural o triturada, cuando es entregada a las pilas
de almacenamiento, no debera exceder los siguientes valores:
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Aire Blaine) cm2/g. IRAM 1623 .-

Promedio de las partidas entregadas en un

Mes min....... ‘ .................................... 3000

Determinacion individual correspondiente

a una partida de cemento................2700

¥

Expansion eni .autoclg\_(_.e max. 0,8% IRAM 1620

N

Tiempo de fraguado:
Inicial min. (minutos) 45 IRAM 1619

Final max. (horas) 10

Resistencia a la flexion:
7 dias (kg/cm2) min. 35 IRAM 1622
28 dias (kg/cm2) min. 55
Resistencia a la compresion:
7 dias (kg/cm2) min. 170 IRAM 1622
28 dias (kg/cm2) min. 300

Falso fraguado:
Penetracion final min. 50% Esquema IRAM 1615

Cuando el analisis petrografico de los agregados (IRAM 1649) determine la presencia de minerales
potencialmente reactivos y siempre que no existan resultados de ensayos de reactividad por el método de
la barra de mortero (IRAM 1637) sobre los mismos agregados y antecedentes de obras en servicio que
invaliden la calificacion resultante del ensayo petrografico, el cemento a utilizar en obra debera cumplir el
siguiente requisito:

ONa2 + 0,658 OK2 <que0,6%

En el caso de aguas o suelos que contengan sulfatos, se tendra en cuenta:

a) Siel contenido de sulfatos solubles (expresado en i6n sulfato S04-), en muestras de suelos, esta
comprendido entre el 0,1 % y el 0,2 % o entre 150 y 1000 partes por millén en muestras de agua,
se emplearan cementos cuyo contenido de aluminato tricalcico (AC3) calculado mediante la
expresion:

%AC3 = (2,65 % AL2 03) —(1,69% Fe2 O3) sea menor del 8 %
b) Silos contenidos de sulfatos (SO4-) fuesen mayores de 0,2 % 6 1000 partes por millén se usaran
cementos cuyo contenido de aluminio tricalcico (AC3) sean menores del 5 %. -

El Contratista cotizara el precio unitario del cemento a utilizar en obra teniendo en cuenta solamente las
especificaciones indicadas en este articulo, 1er. Parrafo. -

El cemento se transportara y almacenara de tal manera que mantenga ias propiedades especificadas. - Los
recipientes de cemento, silos y galpones para cemento estaran a cubierto de las inclemencias del tiempo y
agua.

El piso de los galpones para cemento sera liso y estaran por lo menos a 50cm. sobre el nivel; del terreno
subyacente. -

El Contratista sometera sus propuestas a la Direccion para el transporte del cemento y para el
almacenamiento del mismo en el obrador o en transito desde la fabrica al obrador. -
0

Las bolsas de cemento de diferentes tipos seran faciimente identificables por medi
otros medios, las que se almacenaran separadamente. '
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Porcentaje por peso:

Material que pasa la malla tamiz IRAM 74 (N°200) 3
Arcilla esquistosa

Terrones de arcilla 1
Total, de otras sustancias perjudiciales, como sales

solubles, mica, particulas friables o cubiertas por 2
particulas perjudiciales.

Total, de todas las sustancias perjudiciales 5

La arena que tenga un peso especifico (determinado en estado saturado y con la superficie seca segtn
IRAM) menor de 2,60 kg/dm?® podra ser rechazada. -

Si en el ensayo de durabilidad realizado segun IRAM 1525 iuego de 5 ciclos de inmersion en sulfato de
sodio, la arena tuviera una pérdida en peso superior al 10%, la misma podra ser rechazada. -

El agregado fino no contendra cantidades perjudiciales de sustancias organicas. Si al ser sometido al
ensayo colorimétrico segun Norma IRAM produce un color mas oscuro que el color patrén, el arido fino
sera rechazado, excepto el caso en que al ser sometido a un ensayo de resistencia comparativa de
morteros, arroje una resistencia media de rotura a compresion, a las edades de 7 y 28 dias, no inferior al
95% de la que desarrolle un mortero patron, tendra las mismas proporciones que el que contiene el arido
en estudio y sera preparado con el mismo cemento y una proporcion de la misma muestra

de arido fino, previamente sometida al lavado en una solucién de hidroxido de sodio en el agua al tres (3)
por ciento. Después del lavado la porcién de arido fino serd sometida a un completo enjuague en agua,
teniendo especial cuidado de que, durante esta operacion, y también en la anterior, no se pierdan finos.

El tratamiento a que se somete la mencionada porcion de la muestra de arena debe ser suficiente como
para conseguir que, una vez realizado, si se la somete nuevamente al ensayo colorimétrico, produzca un
color mas claro que el color patrén

El término “agregado grueso” serd usado para designar el agregado del hormigén con granulometria
comprendida entre 5mm. y 51mm., o de cualquier tamafio o gama de tamafios dentro de tales limites. El
agregado grueso debera ser obtenido por trituracion de basalto solido y denso y/o por canto rodado obtenido
de canteras aprobadas.

El agregado grueso debera consistir en fragmentos de roca aproximadamente equidimensionales, densos,
durables, estables y exentos de particulas o peliculas adheridas. Los porcentajes de las sustancias nocivas
en cualquier tamafio de agregado grueso, enviado a las pilas de almacenamiento, no deberan exceder los
siguientes valores:

Porcentaje por pesao:

Material que pasa la malla tamizIRAM 74y (N° 200) 1
Pizarra 1
Grumos de arcilla 0,25
Otras impurezas como roca descompuesta, brechas, 1

arcilla calcedonia y pedernal.

Total, de ofras sustancias perjudiciales como sales
solubles, mica, particulas cubiertas por peliculas 1
superficiales

La suma de los porcentajes de todas las sustancias nocivas de cualquier tamano, verificado en las pilas de
almacenamiento, no debera exceder 3% expresado en peso. -

Si el ensayo de durabilidad realizado segun IRAM 1525 luego de 5 ciclos de inmersién en sulfato de sodio,
el agregado grueso tuviera una pérdida en peso superior al 12%, el mismo sera rechazado. -

El agregado grueso ensayado en la maquina Los Angeles de acuerdo con IRAM 1532 podra ser rechazado
si la pérdida, después de 500 revoluciones, excede el 40% expresado en peso. "~

La forma de las particulas en el agregado fino y en el agregado gmqsd;déberén ser_generalmente

esféricas o cubicas. - Inge c,u';ale’E/RTO £ABIAN OCAMP
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4.4.- AGREGADO FINO

El agregado fino a enviar a las tolvas dosificadoras debera cumplir con las siguientes exigencias:

Designacion tamizIRAM Limitfes. permitidos en pes’o .que pasa :
Minimo Maximo €

9,5mm (3/8") 100 100

4,8mm (N°4) 95 100

2,4mm (N°8) 80 100

1,2mm (N°16) 50 85

590p (N°30) 25 60

297 y (N°50) 10 30

149 4 N°100) 5 10

Ademas de los limites de la graduacion, el agregado fino entregado a la hormigonera debera tener un
médulo de finura, determinado dividiendo por cien la suma de los porcentajes acumulados de los materiales
retenidos en las mallas Tamices IRAM: 4,8mm, 2,4mm, 1,2mm, 590y, 297y, 149y, no menor 2,25 ni mayor
de 2,85.-

La granulometria del agregado fino debera también ser controlada de tal forma que los modulos de finura
de por lo menos cuatro de cinco muestras consecutivas de agregado fino a utilizar no deberan diferir en
mas de 0,20 del madulo de finura de la granulometria basica seleccionada por el Contratista y aprobada
por la Direccion.

A opcion del Contratista, el agregado fino puede ser separados en dos o mas tamanos o clasificacién, pero
la granulometria de los tamarios separados sera controlada de tal manera que ellos pueden ser combinados
durante todo el plazo de obra, en las proporciones fijas establecidas dentro de los citados primeros 30 dias
de colocacion del hormigén. Cuando se utilicen dos o méas agregados finos, cada uno de ellos sera separado
e ingresara a la hormigonera también por separado. -

4.5.- AGREGADO GRUESO

La granulometria del agregado grueso enviado a las tolvas dosificadoras, se encuadrara dentro de grupos
de tamarios separados de acuerdo con los siguientes requerimientos:

L?)Tn?::l Porcentajes en peso, acumulados, que pasan por los tamices IRAM de mallas cuadradas
(mm) 65mm 51mm 38mm 25mm 19mm | 12,7mm | 9,5mm 4,8mm
51a4,8 100 95- 100 - 35-70 - 10-30 - 0-5
30a48 -- 100 95-100 - 35-70 —-- 10-30 0-5
25248 - e 100 95-100 — 25-60 - 0-10
19a48 — o - 100 90-100 e 20-55 0-10
12,7a4,8 —- - - - 100 90-100 40-70 0-15
51a2b6 100 90-100 35-70 0-15 — 0-5 —eme R
35a19 - 100 90-100 20-55 0-15 - 0-5 -

En el caso de los tamafios nominales 51 a 4,8mm, y 30 a 4,8mm. el arido grueso se constituira por una
mezcla de dos fracciones de aridos que se almacenaran y mediran separadamente.
los requisitos granulométricos correspondientes al tamafio nominal 51 a 4,8mm,
25mm y 25 a 4,8mm. Para el tamafio nominal 38 a 4,8mm, las fracciones ser.
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4.6.- ALMACENAMIENTO DE AGREGADOS

Los agregados deberan ser almacenados en fracciones de tamarios aprobados, adyacentes a la central de
hormigonado y en forma tal que se asegura la no inclusién de materiales extrafios en el hormigén. Reservas
adecuadas’de agregados deberan ser mantenidas en el emplazamiento en todo momento para permitir la
colocacion continua y la terminacion de toda colada que fuera comenzada. -

El agreggdo fino debera permanecer en depésito de drenaje libre hasta que un contenido estable y uniforme
de humedad sea alcanzado y entonces pueda ser usado. -

4.7.- ADITIVOS

La Direccion aprobara los mismos y ensayara los aditivos usando los materiales propuestos para la obra.
Cada aditivo sera ensayado en las proporciones que indique su fabricante para obtener los resultados
buscados. Los aditivos seran utilizados en la obra, en las mismas proporciones empleadas en dichos
ensayos para lograr los efectos buscados. -

Aditivos retardadores de fraguado y reductores del contenido de agua (plastificante) podran ser usados a
opcion del Contratista, pero sujetos en cada caso a la aprobacion de la Direccion. El agente a utilizar debera
cumplir las normas IRAM respectivas; sera suministrado en una solucién acuosa y anadido al hormigén
como parte del agua de amasado de la mezcla. —

5. ENCOFRADOS

5.1.- GENERALIDADES

El Contratista tendra la total responsabilidad por el disefio, construccién y mantenimiento de todas las
estructuras temporarias que requiera la Obra. Estas seran proyectadas para soportar con seguridad todas
las cargas méviles y fijas aplicadas a los encofrados durante todas las etapas de construccion, servicio y
remocion. -

Antes de comenzar la construccién de las estructuras temporarias, el Contratista debera presentar a la
Inspeccién, para su aprobacion, los planos correspondientes, incluyendo detalies sobre materiales, cargas
de disefio y esfuerzos en la estructura. El Contratista debera construir las estructuras temporarias
respetando los planos conforme hayan sido aprobados. -

5.2.- MATERIALES

Todos los materiales empleados para la construccion de encofrados seran de resistencia y calidad
adecuados a sus propositos y deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion. -

5.3.- DISENO Y MONTAJE DE ENCOFRADOS

Se deberéan disefiar los moldes de forma que permitan depositar el H®° lo mas directamente posible en su
posicion final y realizar la Inspeccién, comprobacion y limpieza de los encofrados y armadura sin demora.
El Contratista debera disponer de aberturas temporarias cuando ellas se requieran para estos propésitos,
las que seran cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respeten estrictamente las lineas y
pendientes indicadas en los planos.

No se dejaran separadores de madera en los moldes.

Todo metal que se deje embutido en el H® quedara a 4cm. como minimo de la superficie terminada. El
nuamero y ubicacion de ataduras, tensores y bulones debera ser el adecuado para asegurar que los
encofrados ajusten firmemente contra el H° colocado y permanezcan asi durante las operaciones de
hormigonado subsiguiente.

El Contratista sera responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias
especificadas en el Reglamento CIRSOC 201- Art.12.2 y se asegurara que la totalidad de las superficies
del H° terminado queden dentro de aquellos limites.

Se deberan limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de ser armado y lubricarlas
con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso sera quitado de los moldes antes que la
colocacion del H°. Debiendo evitarse que las armaduras de acero se ensucien con aceite.

Inmediatamente antes del hormigonado el Contratista inspeccionara todos los moldes para asegurarse que
estén adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estarga con superficies
apropiadamente tratadas y libres de aceite sobrante y de otros materiales ext/ri“

No se colocara H° hasta que el encofrado haya sido verificado por la Inspeccié

AL
T ¢
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5.4.- REMOCION DE ENCOFRADOS

Las cimbras y encofrados que se quitaran una vez verificado que la resistencia media del H® de la estructura
determinada mediante ensayo de probetas, moldeadas, estacionadas y curadas, ha alcanzado el 75% de
la resistencia caracteristica ®specificada, o bien el doble de la resistencia necesaria para resistir las
maximas tensiones que apgg?cerén en la estructura en el momento de la remocién.

De las dos alternativas indﬂédas, prevalecera la que requiera una mayor resistencia del H®.

Plazos minimos de remocion de encofrados y elementos de sostén:

Los plazos minimos estimativos de orientacién que deberan observarse son los siguientes:

Encofrados laterales de vigas, muros, columnas 3dias
Encofrados de losas, dejando puntales de seguridad 14 dias
Fondo de vigas y cimbras de arcos, dejando puntales de
seguridad 14 dias
Remocién de puntales de seguridad y otros elementos de sostén
en vigas, pérticos y losas de grandes luces 21dias

En casos especiales o cuando se emplean cementos cuya velocidad de desarrollo de resistencia, sea menor
que la de los cementos normaies, los plazos seran adecuadamente aumentados a juicio de la Inspeccion.

Cuando se empleen cementos de alta resistencia inicial, o si se emplearan aditivos aceleradores de
resistencia de caracteristicas y calidad conocidas y aprobadas, que permitan obtener resistencia del mismo
orden que las que se obtienen con los mencionados cementos, los plazos minimos establecidos podran ser
adecuadamente reducidos a juicio del Inspector siempre que se mantengan las condiciones de seguridad
de las estructuras. -

Con el objeto de reducir las flechas y deformaciones debidas al efecto de la fluencia lenta y dela contraccién
por secado del hormigén, los puntales y demas elementos de sostén permanecen colocados, o se los
volvera a colocar, inmediatamente después de realizada la remocion de encofrados.

Los puntales, apoyos y demas elementos de sostén permaneceran colocados durante el mayor tiempo
posible, particularmente en el caso de aquellos elementos estructurales que inmediatamente después de
desencofrados se encuentren sometidos a la mayor parte de las cargas de calculo o que sean
desencofrados a corta edad.

En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobacion de la Inspeccion, el Contratista sera responsable
de que haya transcurrido el tiempo suficiente para que el hormigén tenga la resistencia adecuada antes de
quitar las estructuras temporarias o el encofrado.

Cualquier dafo causado en la superficie terminada del hormigon por la remocion de los encofrados u otra
causa, debera ser reparado a satisfaccion de la Direccion.

6. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicion de los items correspondientes a cada clase de hormigon se efectuara sobre el volumen neto
total del hormigén en (m® metros clbicos colocado, computandose las estructuras aceptadas por la
Inspeccion, con las dimensiones indicadas en los planos del proyecto y las modificaciones autorizadas por
la Inspeccién.

El pago de estos items serd compensacion total por la provisién de mano de obra, equipos, encofrados y la
realizacion de todos los trabajos necesarios para la provision de materiales para encofrados y
apuntalamientos, agregados, cemento Portland, aditivos y agua de mezclado y la elaboracion, transporte,
colocacion, compactacion y curado del hormigon.
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ARTICULO N°10 - MALLA ELECTROSOLDADA 3

1. GENERALIDADES:

El trabajo a realizar de acuerdo a esta especificacion comprendera el suministro de toda la mano de obra,
materiales y equipos, y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para el suministro e instalacion de las
armaduras de acero en la Obra, conforme lo indicado en los planos, como lo ordene la Inspeccién y de
acuerdo a esta especificacion.

Seran de aplicacion las normas IRAM para aceros estructurales.

La direccién entregara al Contratista los planos constructivos donde se indicara la armadura necesaria. A
partir de aquellos el Contratista preparara todos los croquis de ubicacion, detalles de las barras y planillas
de doblado de barra, los que seran facilitados a la Inspeccion.

El disefio de armaduras y las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocacion y afirmado en posicién de
las armaduras de acero se haran de acuerdo a las especificaciones del CIRSOC, a menos que aqui se
especifique otra cosa o se indique de otro modo en los planos.

El nimero de empalmes sera el minimo posible y los empalmes de barras paralelas estaréan desfasados
entre si.

2. MATERIALES:

Estan formadas por alambres de acero conformado (ATR-500-N), dispuestas en forma ortogonal y soldadas
en todos sus puntos de encuentro.

DIMENSIONES: Paneles de 2,15 m x 6 m - MALLAS TIPO “Q”

Distancia entre Diametro de los Area de alambres por S Largo de los extremos de los
= los alambres los alambres metro lineal alambres longitudinales y
Denominacién T e e T T tra I
Long. | Transwv. Long. | Transv. Long. Transv. Porpanel | Porm2 nsversales
mm mm mm | mm cm2/cm cm2/em kg ka/m2 mm
Q-131 150 | 1580 | 5 5 1,31 131 | 29,57 2,05
Q-188 150 | 150 6 | : 8 1,88 I 1,88 42,62 2,968
Q-221 150 | 150 6,5 | 6,5 2,21 2,21 48,92 3,47
Q-257 150 150 _7_ | 7 2,57 2,57 §7,98 4,03 10 Minimo
Q335 150 150 | 8 | 8 | aa3s 335 7584 | 527
Q378 10 | 150 | 85 | "85 || 378 are 8544 592
Q-524 1560 | 150 | 10 | 10 | 524 | 5,24 | 11848 | 8,23

Los aceros para armaduras deberan cumplir con las disposiciones contenidas en el CIRSOC y en las
Normas IRAM 528 y 671 en todo lo que no se oponga a las presentes especificaciones. Las dimensiones y
conformacion superficial de las barras seran las indicadas en las Normas IRAM citadas.

Los aceros deberdn poseer caracteristicas de calidad iguales o mayores que las indicadas en el cuadro
siguiente:

Tipo de Acero AL - 2200 ADN 4200 ADM 4200
Elaboracién Laminado en caliente sin tratamiento Dureza natural Dureza mecénica
Conformacion superficial Lisa Nervurada Nerwrada
Designacién abreviada | I DN Il DM
Limite de fluencia caracteristica Kg/cm? > 2200 24200 24200
Resistencia a la traccién caracteristica Kg/icm? 23400 25000 25000
Alargamiento rotura caracteristica % >18 212 210

3. MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

El acero sera almacenado fuera del contacto con el suelo, en lotes separados
de acuerdo a su calidad, diametro, longitud y procedencia, de forma que resulte faet te accesible para

.GUALBERTO FABIAN OCAMPO
DIRECTOR DE CONSERVACIO
D.PV. -ENTE
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4. PREPARACION Y COLOCACION:

El Contratista cortara y doblara el acero de acuerdo a la planilla de armaduras aprobado por la Direccion.
Ei corte sera afectado con cizalla o sierra. No se permitira realizar soldadura en las armaduras de refuerzo,
sin aprobacién escrita de la Inspeccion.

Se colocaran las mallas con precision y aseguradas en posicion de modo que no resulten desplazadas
durante el vaciado del hormigon. El Contratista podra usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos
espaciadores metalicos y cualquier otro tipo de soporte metalico satisfactorio.

Mediante autorizacién de la Inspeccion podran usarse separadores prefabricados de hormigén.

Los empalmes de las mallas se realizaran exclusivamente por yuxtaposicion.

5. FORMA DE MEDICION Y PAGO:

La malla electrosoldada de acero se medira en Kilogramos, computandose el peso nominal por metro
cuadrado establecido en las normas de fabricacion que sean aplicable.

El item asi computado se pagara en el ITEM "MALLA ELECTROSOLDADA" al precio unitario de contrato,
el que sera compensacion total por: Provision del material, los fletes hasta el punto de destino, acopio,
operaciones de carga, descarga y transporte al pie de obra y todas las operaciones necesarias para la
colocacion definitiva de las armaduras en los encofrados tales como planillado, corte, doblado, limpieza,
atado, soporte de las armaduras y ensayos, y sera aplicable a cualquier diametro y tamano de malla
electrosoldada. No se medira ni abonara el acero utilizado en los solapes de los empalmes por
yuxtaposicion ni se computaran el peso del acero resultante del desperdicio por corte, ni el alambre de atar,
ni el acero usado para soporte o ligaduras.

(~——‘H‘ o
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ARTICULO Kl°11 - ACERO ESPECIAL EN BARRAS DE ALTA RESISTENCIA
DOBLADO Y COLOCADO

La seccion H - Il del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LA D.N.V. - EDICION
1998 queda complementada con lo siguiente:

1. DESCRIPCION

El trabajo a realizar de acuerdo a esta especificacion comprendera el suministro de toda la mano de obra,
materiales y equipos, y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para el suministro e instalacion de las
armaduras de acero en la Obra, conforme lo indicado en los planos, como lo ordene la Inspeccién y de
acuerdo a esta especificacion.

Sera de aplicacion las Normas IRAM para aceros estructurales.

La Direccién entregara al Contratista los planos constructivos donde se indicara la armadura necesaria. A
partir de aquellos el Contratista preparara todos los croquis de ubicacién, detalles de las barras y planillas
de doblado de barra, los que seran facilitados a la Inspeccion.

El disefio de armaduras y las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocacién y afirmado en posicion de las
armaduras de acero se haran de acuerdo a las especificaciones del CIRSOC, a menos que aqui se
especifique otra cosa o se indique de otro modo los planos.

E! nimero de empalmes sera el minimo posible y los empalmes de barras paralelas estaran desfasados
entre si.

2. MATERIALES

Los aceros para armaduras deberan cumplir con las disposiciones contenidas en el CIRSOC y las Normas
IRAM 528 Y 671 en todo lo que no se oponga a las presentes especificaciones. Las dimensiones y
conformacion superficial de las barras seran indicadas en las Normas IRAM citadas. Los aceros deberan
poseer caracteristicas de calidad iguales o mayores que las indicadas en el cuadro siguiente:

Tipo de acero AL —2200 ADN 4200 ADM 4200
Laminado en
. . Dureza Dureza
Elaboracién caliente L.
. natural mecanica
s/tratamiento
Conformaleén Lisa Nervadura Nervadura
superficial
Designacién abreviada | ill DN DM
Limite de flex Caract. 2200 4200 4200
Kg/cm?2
Resist. ATrac. Caract. 3400 5000 5000
Ka/em?2
Alargamiento rotura 18 12 10
caract.

3. MANEJO Y MANTENIMIENTO

El acero sera almacenado, fuera del contacto suelo, en lotes separados de acuerdo a su calidad, diametro,
longitud y procedencia, de forma que resulte facilmente accesible para su retiro e Inspeccion. El acero que
ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura serd marcado con el numero
correspondiente de la planilla. Antes de ser colocado, el acero, debera procederse a la limpieza cuidadosa
quitandose la grasa, pintura y otros recubrimientos de cualquier especie que puedan reducir la adherencia.

4. PREPARACION Y COLOCACION

E! Contratista cortara y doblara el acero de acuerdo a la planilla de armaduras aproba
El corte sera efectuado con cizalla o sierra. No se permitira realizar soldadura en las
sin aprobacion escrita de la Inspeccion.

Q ~le [ 2

Direccioén.
refuerzo,
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Se colocaran las barras con precision y aseguradas en posicion de modo que no resulten desplazadas
durante el vaciado del hormigon. El Contratista podra usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos
espaciadores metalicos y cualquier otro tipo de soporte metalico satisfactorio. Mediante autorizacion de la
Inspeccion podran usarse separadores prefabricados de hormigon.

Los empalmes de barras se realizaran exclusivamente por yuxtaposicion.

5. FORMA DE MEDICION Y PAGO

La armadura de acero se medira en toneladas (t), computandose por la longitud y diametro de las barras
indicadas en los planos de proyecto y/o planillas complementarias de los mismos y el peso nominal por
metro establecido en las normas de fabricacion que sean aplicables.

Estos trabajos se pagaran de acuerdo al precio unitario de contrato del item “ACERO ESPECIAL EN
BARRAS DE ALTA RESISTENCIA DOBLADO Y COLOCADO”, que sera compensacion total por:
Provision del material, fletes para el punto de destino, acopio, operaciones de carga, descarga y transporte
al pie de obra y todas las operaciones necesarias para la colocacion definitiva de las armaduras en los
encofrados tales como planillado, corte, doblado, fimpieza, atado, soporte de armaduras y ensayos y sera
aplicable a cualquier diametro y tamario de barra.

No se medira, no abonara el acero utilizado en los solapes de los empalmes por yuxtaposicion ni se
computaran el peso de las ataduras, los desperdicios de acero por corte, ni el alambre de atar, ni el acero
usado para soporte o ligamento en la colocacién de hormigon.
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ARTICULO“ N°12- —LIMPIEZA Y CANALIZACION DE CAUCE

1) Descripcion:

a) Puentes:

Corresponde al retiro de todo material que obstaculiza el normal escurrimiento del

curso de agua por debajo del puente. Este material sera principalmente suelo, pero podra

también incluir otro tipo de elementos como arboles, malezas, basura, objetos depositados por la corriente,
restos de construcciones, etc.

Se buscara que el curso de agua atraviese el puente en forma rectilineay en la

misma alineacion que tienen los estribos y/o pilares, salvo que ésta difiera sensiblemente de la direccion
del curso de agua, en cuyo caso la alineacion debera aproximarse a esta ultima.

La seccién de la canalizacion sera trapecial o doble trapecial, debiendo el centro de

esta seccién coincidir con el centro del puente. La cota de fondo de la canalizacion sera aproximadamente
la misma que la del fondo natural del cauce. Debera cuidarse especialmente de no exceder la profundidad
indicada, para no afectar la estabilidad de las fundaciones, aconsejandose mantener una tapada minima
de 2 metros sobre la cota de fundacion, para lo cual conviene realizar un cateo previo. En adyacencias de
los estribos se dejaran se dejaran 2 metros de tierra con una cota similar a la del terreno natural fuera del
cauce, luego de los cuales

comenzaran los taludes de la canalizacién, con una pendiente 1:2. La longitud de la zona a canalizar y
limpiar, medida en la direccién del curso de agua, serd como minimo la comprendida dentro de la zona de
camino, pudiendo extenderse mas alla de la misma (en caso de ser necesario), con la conformidad del o
de los propietarios de la tierra.

Los residuos o materiales provenientes de los trabajos realizados seran trasladados

fuera de la zona de camino, o a un lugar a determinar por la Inspeccion, dentro de la zona de obra y la
distancia comun de transporte.

b) Alcantarillas:

El presente item comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para lograr la
intercomunicacién de los préstamos a través de las alcantarillas, en un todo de acuerdo a lo
indicado en los perfiles tipo que forman parte de la documentacion de la presente obra.

La limpieza de cauce en alcantarillas se extendera:

en profundidad: hasta la cota de fondo de los préstamos adyacentes . La tapada minima hasta la cota de
fundacion sera de 1.50 m para luces totales mayores o iguales a 3.00 m, y de 1.00 m en caso contrario.

en ancho: cubriendo la luz total de la alcantarilla, de estribo a estibo.

en largo: de préstamo a préstamo o indicado en computos

Esto se ilustra en la figura adjunta.

Los residuos o materiales provenientes de los trabajos realizados seran trasladados

fuera de la zona de camino, o a un lugar a determinar por la Inspeccién, dentro de la zona de
obra y la distancia comun de transporte.

2) Mediciéon y Forma de Pago:

Este se medira y pagara en item N° 12 “LIMPIEZA Y CANALIZACION DE CAUCE?” por metro cubico (m3)
de “Canalizacién” al precio de contrato, estando incluido en el mismo, la mano de obra necesaria, equipos,
herramientas, transporte de los residuos y toda otra tarea y/o elemento necesario a fin de lograr la correcta
ejecucion de los trabajos indicados a su fin.

# & BERTO FABIAN OCAM
@ECTOR DE CONSERVACION
D.P.V. - ENTRE RIOS
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ARTICULO N°13 - SENALAMIENTO VERTICAL

1. GENERALIDADES:

Consiste en la ejecucion del sefialamiento vertical en un todo de acuerdo con las dimensiones,
caracteristicas de los materiales que se especifican mas adelante, cantidad y ubicacion segun se indica en
las planillas y/o planos correspondientes.

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con las érdenes que imparta
la Inspeccion de obra y con lo estipulado en el ANEXO L —-DTO. 779/95- Texto Reglamentario del Art. 22
de la ley nacional de transito y seguridad vial N° 24.449 a la que la Provincia adhirié por ley N° 8.963/95,
como asi también a lo indicado en la Norma IRAM 3952/84 para lamina reflectiva de "Alta Reflectividad” y
en la Norma IRAM10033/73 para lamina reflectiva de "Grado Ingenieria", segun corresponda en cada caso.

La empresa debera mantener dicho sefialamiento durante todo el periodo de contrato méas el periodo de
garantia, y debera considerar ademas la incorporacion de sefiales adicionales, que surjan de posibles
nuevos eventos y/o disposiciones reglamentarias que hagan necesario su Sefialamiento (nuevos accesos,
entradas y salidas de vehiculos pesados, accesos a estaciones de servicio, readecuacion de intersecciones,
nuevas normas dictadas por la D.P.V., etc.).

Para la seleccién de materiales, diagramado, confeccion, armado y colocacion de las sefiales, deben
seguirse:

. El MANUAL DE SENALAMIENTO VERTICAL DE AL D.N.V. (Edicion 2017), desarrollado en el
marco del Plan Estratégico de la D.N.V,, aprobado por resolucion AG 405/01 y en linea con el
MANUAL DE SENALAMIENTO HORIZONTAL (Edicion 2012).

- las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION, ARMADO Y COLOCACION DE
SENALES VERTICALES LATERALES de la DNV, en todo aquello que no se oponga a esta
Especificacion.

2. OBJETIVOS

El sefialamiento Vertical, debe brindar informacion clara, precisa e inequivoca, transmitiendo a todos los
usuarios de la via publica ordenes, advertencias, indicaciones u orlentaciones, mediante codigos
comunes en todo el pais y de modo coherente con o utilizados en la region.

3. TRABAJOS A EJECUTAR

La tarea en cuestion, por parte del contratista, consistira en la colocacion de todos los carteles
necesarios para la orientacion, informacion y prevencion de los usuarios del camino y para facilitar el transito
y evitar peligros. Ademas, contemplara el retiro, traslado, acopio y/o recolocacion de las sefales existentes,
en los sitios que indique la Inspeccion, en los casos que corresponda. En cuanto a estas sefales existentes,
su reutilizacion quedara supeditada a que las mismas cumplan con los requisitos que se detallan mas
adelante, de lo contrario deberan ser reemplazadas por elementos nuevos. Los postes y sefales que no se
reutilicen, y aquellos computados como “a retirar”, se entregaran en la Zonal de la D.P.V. mas cercana al
lugar de la obra, segun lo indique la Inspeccion.

4. MATERIALES:

Seran provistos por el contratista quien sera responsable por la calidad de los mismos y cumplimentara
las siguientes especificaciones:

4.1. PLACAS:
PLACAS DE ACERO GALVANIZADO:

Seran de 2mm de espesor, y deberan responder a la Norma IRAM 1AS-U-500-214:2002, con
recubrimiento Z275. Las mismas no deberan presentar ningtin un tipo de aboljadurq, oxidacion pintura,
ralladura, soldadura, o cualquier otra imperfeccion que pueda afectar la sypétficie lisade ambas caras.
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Los cantos debesan estar perfectamente terminados. Sin ningin tipo de rebabas. Asimismo, las
esquinas deberay sr redondeadas en todos los casos con un radio de curvatura de 40 a 60mm en las
senales laterales, segiin su tamano.

PLACAS DE ALUMINIO:
Se empleara de tres (3) mm de espesor minimo, aleaciéon 5052 H-38/H36/H34.

Al igual que para el acero galvanizado, no deberan presentar ninguna alteracién en sus caras que
perjudiquen la aplicacion de los tratamientos posteriores.

No se admitiran rebabas en sus cantos, siendo el radio de curvatura exigido para sus esquinas entre 40
a 60mm en las sefiales laterales, seglin su tamario.

En sefales aéreas es obligatorio el uso de chapa de aluminio de 3mm de espesor.

Cualquiera fuere el material a utilizar, las placas deberan mostrar estabilidad dimensional en los tres
ejes, no aceptandose alabeos o deformaciones que alteren su posterior procesamiento. La tolerancia
admitida en ancho y alto sera de +2mm.

DIMENSIONES DE LAS SENALES (cm)

Se emplearan las sefiales de mayor tamafio para aquellas vias de transito rapido o de alto volumen
vehicular.

El tamafio de las sefiales a utilizar se detalla en los planos y/o planillas de “Sefalamiento Vertical’
adjuntos al pliego, quedando sujeto a modificaciones dispuestas por la inspeccion, dentro de los
tamarios indicados en la siguiente tabla:

MG GERAR

CTOR DE CONSERVACIO
D.P.V. - ENTRE RIOS
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RUTAS M_ULTICARRILES 5
TIPO DE SENAL (em) AUTOVIAS
F AUTOPISTAS {cm)
PREVENTIVAS
75x75 (m_l'nimo) 90&0 {minimo)
1. Cuadrado colocado con una diagonal a a
en vertical B
90 x 90 (deseabley | 120120
______________________ ——ldesaatle) |
90 (minimo) 105 (minimo)
2. Triangulares a a

105 (deseable) 135 (deseable)

REGLAMENTARIAS O PRESCRIPTIVAS

@ = 75(minimo) @ =90 (minimo)

3. Circulares (didmetro) N N

@ =90 (deseable) | @ =120 (deseable)

90 (minimo) 105 {minimo)

4. Triangulares (lado) a £

105 (deseable) 135 (deseahle)

PARE | .
75 (minimo) 90 (minima)
5, Conformacién fisica: octégono regularf— =
con distancia entre lados paralelos igual a: === a
90 (deseable) 120 (deseable)

EDUCACIONVIAL 100 x 100 120 x 120
SERVICIOS AUXILIARES (rectangulares)

—_— — 88 x 110 100 x 150
INFORMACION TURISTICA (rectangulares)
MOJON KILOMETRICO (rectangular) 57 x 40 57 x40

PANELES DE PREVENCION: colocado a
0,50cm del terrenc natural

6. En alcaniarilias

7. Enpuentes 20 x 40 20 x40
B. En exremos de barandas metélicas

9. En otros objetos rigidos seglin Normas 30 x 60 30 x60

10. Prevencién en curvas (CHEVRON) |

20 x 40 ~ 30x80
20 x 40 30 x60
40 X60 40 X 60
INFORMATIVOS
i = =— VARIABLE VARIABLE
AVISOS ESPECIALES

ALTURA MINIMA DE LETRAS PARA SENALES INFORMATIVAS
El tipo de letra a emplear es ROADGEEK 2000 Serie B, Co D
LATERALES EN RUTAS

UN RENGLON: 25 cm (Serie C - D)

TRES RENGLONES: 18 cm (Serie C - D)
LATERALES EN AUTOVIAS Y AUTOPISTAS: 25 cm_(Serie C — D)
SENALES AEREAS

COLUMNA CON PESCANTE

UN RENGLON: 40 cm (Serie D)
DOS — TRES RENGLONES: 25 cm (Serie D)

PORTICOS: 30 cm—45cm (Serie D)

Nota: Las dimensiones de las sefiales informativas seran las que resulten del respectivo diagramado de los
textos (palabras, nimeros, flechas, simbolos) utilizando para ello las alturas de letras indicadas.
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4.1.1." .TRATAMIENTO DE LAS PLACAS:

Las superficies de las placas previo a la aplicacion del material reflectivo se deberan ser adecuadamente
desengrasadas y limpiadas, eliminando el acido créomico y polvo sin dafar el galvanizado. Luego se
aplicara una pintura de imprimacion para metales no ferrosos, y luego dos manos de esmalte sintético
de color gris azulado brillante, en un tono de acuerdo a la Norma IRAM 1107 y la carta de colores de
acabado brillante, semimate y mate, correspondiente al coédigo 09-1-170 (IRAM-DEF D 1054).

4.1.2. PINTURA DE TERMINACION DE LA CARA POSTERIOR DE LA PLACA:

Se aplicara una pintura de imprimacion para metales no ferrosos, y luego dos manos de esmalte sintético
de color gris azulado brillante, segin Norma IRAM 1107 y la carta de colores de acabado brillante,
semimate y mate, correspondiente al cédigo 09-1-170 (IRAM-DEF D 1054).

Sera Esmalte Sintético de alta resistencia al impacto, por simple agitacién con una espatula, debera
formar una mezcla homogénea, presentando una completa dispersion del pigmento del vehiculo sin
contener restos de particulas, ni materiales extrafios. La pelicula de color gris azulado brillante, se
aplicara a soplete y al secar al aire o por horneado {maximo de una hora), sera uniforme, dura, y gran
resistencia a la intemperie.

4.1.3. ENSAYO DE ADHERENCIA:

Con una aguja bien afilada se rayara la superficie pintada de la placa hasta el metal, con trazos
perpendiculares equidistantes de 1mm. Se dibujaran asi cuadrados de 1 mm. de lado. Ningun cuadrado
del revestimiento debera desprenderse ni presentar rotura en los bordes. Tampoco han de despegarse
de la superficie si se pega y despega una tela adhesiva.

4.1.4. ENSAYO DE RAYADO:

Al inclinar a 45° la mina de un |apiz de dureza |l y empujando el revestimiento, el mismo no presentara
rayaduras.

4.1.5. FONDO Y TEXTO:

Se utilizard material reflectante grado ingenieria. El material reflectante a utilizarse en la confeccién de
la carteleria sera de los colores y los tonos propuestos en el disefio grafico. Estas laminas reflectantes
estaran constituidas por una base metdlica, la que contendra las esferas de vidrio perfectamente
distribuidas y recubiertas por un plastico transparente incoloro que forme superficie completamente lisa,
suave, flexible y resistente a los agentes climaticos. Norma IRAM 10033/73.Cortadas electronicamente.

Adhesivo: Las laminas reflectivas podran ser aplicadas mediante aplicadora al vacio de lamparas de
calor con control de temperatura o aplicador de rodillo exprimidor de 40" (1,22 metros).

4.2. MATERIAL REFLECTANTE:
Todas las laminas deberan contar con sello IRAM.
Seran de material reflectivo autoadhesivo de primera calidad.

Para el caso de sefiales PREVENTIVAS, PRESCRIPITVAS O REGLAMENTARIAS Y AVISOS
ESPECIALES que contengan este tipo de sefiales, se utilizaran como minimo, laminas del tipo
"Prismaticas de Alta Intensidad”, las cuales deberan cumplir, al menos, lo establecido en los estandares
para la CLASE 4 de la Norma IRAM 3952/84.

Este mismo material sera utilizado en toda la carteleria colocada en sectores iluminados como
intersecciones, rotondas, accesos, etc. y en su totalidad las autopistas y autovias.

Sefalamiento aéreo: se utilizara lamina reflectiva de alta perfomance de construccién prismatica
(Grado Diamante) que cumpla la Normas IRAM 3952/84 CLASE 5Y 6 y ASTM 4956 Tipo IX o
superior.

El resto de las sefiales podran confeccionarse con laminas reflectivas “Prismaticas de Grado Ingenieria”,
que respondan totalmente a las condiciones requeridas por la norma IRAM 10.033.

ropiedades
Piadas no
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mostraran decoloracion apréciable, agrietamientos, cuarteado ampollado, cambios dimensionales, ni
menos del 80% del brillo minimo especificado cuando sean expuesto al envejecimiento acelerado.

La distribucion sobre la chapa sera uniforme, no presentando globos o manchas. Su superficie sera
resistente a los solventes y se podra limpiar con nafta, aguarras mineral, trementina, metanol, oxilol, y
ser rapidamente reacondicionada por la aplicacion de barnices transparentes de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.

La superficie de la lamina no se podra manchar ni ensuciar cuando se frote con cenizas lapiz o tinta.
Las laminas tendran peroraciones en tamaro y cantidad suficiente para evacuar el aire ocluido entre la
lamina y el sustrato. Las perforaciones no seran visibles a simple vista en la lamina aplicada.

4.2.1. APLICACIONES

La aplicacion de las laminas se efectuara en forma manual o mecanica ocupando |a totalidad de la placa
sin dejar salientes de las mismas, burbujas de aire u otra imperfeccion que altere la vida dtil de las
laminas o su correcta lectura.

4.2.2. ADHESIVOS:

Las laminas reflectivas incluiran en su parte posterior un adhesivo, no siendo necesario un color
adicional sobre la lamina o placa. Debera formar un vinculo durable sobre la superficie lisa resistente a
la corrosion y a la intemperie y adherirse con seguridad. El adhesivo de la lamina, sera lo suficientemente
duro para resistir el desgaste y dafiado del manipuleo, elastico a bajas temperaturas para resistir golpes
y suficientemente fuerte para resistir el arrancado de la lamina reflectiva de la superficie de aplicacion
cuando se aplique una fuerza de 90 Kg. por metro de ancho. El adhesivo no tendra efectos manchantes
sobre la linea reflectiva y debera ser resistente a hongos y bacterias.

4.2.3. ENSAYOS:

Las laminas adhesivas reflectivas deberan cumplir las verificaciones previstas en las normas IRAM
10.033.

La contratista presentara muestras de tedos los colores en tamafios no inferiores a 20cm. x 20cm. La
Direccién Provincial de Vialidad se reserva el derecho de interpretar ios resuliados de los ensayos y
fundamentar la aceptacién o rechazo del material, en base a lo previsto en dicha norma para materiales
reflectantes, como asi también de inspeccionar las plantas de produccién a fin de comprobar las
posibilidades de cumplimiento de los plazos contractuales.

El oferente debera indicar fecha de elaboracion del material, nombre del fabricante, y ubicacién de |
planta de produccién.

Todos los materiales deberan ser ademas utilizados y ensayados satisfactoriamente por la Direccion
Provincial de Vialidad.

4.2.4. COLORES

Todos los colores (verde, amarilio, negro, rojo, blanco, azul, etc)) y simbolos deberan responder
estrictamente a lo establecido en la Ley de Transito y Seguridad Vial N° 24.449 - Decreto
Reglamentario N° 779/95 y EL MANUAL DE SENALAMIENTO VERTICAL DE LA D.N.V. (Edicién
2017).

SENALES DE PREVENCION
Seran con fondo amarillo, orla y simbolo negro. A excepcién de las siguientes sefiales:
- PANELES DE PREVENCION: Fondo Blanco con lineas a 45° rojas.
- CRUZ DE SAN ANDRES (LATERAL O AEREA): fondo blanco y bordes rojos.

- CRUCE DE PEATONES, CURVA CERRADA, ATENCION Y CRUCE FERROVIARIO: fondo
blanco con bordes rojos y dibujo en negro.

SEMAFORO: Fondo amarillo, orla y simbolo negro con colores rojo, amarillo_y“verde de arriba

hacia abajo.
DELINEADOR DE CURVA: Fondo blanco — sargento rojo (chevron)
p
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SENALES DE REGLAMENTACION

Seran fondo blanco, circulo rojo, barra cruzada roja (solamente en sefales de prohibicién) y en color negro
el simbolo.

A excepcion de las siguientes sefiales:

PARE: Fondo rojo, orla y leyenda blanca.
CEDA EL PASO: Fondo blanco, borde rojo y leyenda en color negro.
VELOCIDAD MINIMA: Fondo azul, circulo rojo, nimero blanco.

SENALES DE INFORMACION

De acuerdo a su clasificaciéon seran:

INDICADORAS DE RUTAS: Fondo blanco, con escudos, flechas, e inscripciones en negro.
DE LOCALIZACION: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco.

DE ORIENTACION: Fondo verdé, orla y leyenda en color blanco.

CONFIRMATIVAS: Fondo verde, orla y leyenda en color bianco.

DE SERVICIOS E INFORMACION TURISTICA: Fondo azul, cuadrado blanco, simbolo negro, a
excepcién de la sefial “Primeros Auxilios” que lleva simbolo color rojo.

DE INFORMACION ESPECIAL: Fondo blanco, orla y leyenda en color negro.
DE EDUCACION VIAL O CONCIENTIZACION: Fondo blanco y leyenda color negro.

Las senales Kilométricas deberan ajustarse a las Normas vigentes en la Direccion Nacional de Vialidad.

4.3. SOSTENES PARA FIJACION DE SENALES LATERALES:

a.

Seinales Rurales

Seran de madera dura (lapacho, urunday, etc.), cepilladas, libres de curvaturas y/o alburas. Se admitiran
grietas producidas por estacionamiento no mayor de 400 mm de longitud y 1,5mm de ancho. Podran
presentar hasta tres nudos por cara, no mayor de 15 mm. de diametro cada uno, no admitiéndose nudos
en las aristas. No se admitira pudricion en ninguna de sus partes, ni galerias u orificios producidos por
insectos xiléfagos. Su tenor de humedad sera menor al 20%. Las escuadrias a utilizar seran de 3" x 3"
(nominales)o 4" x 4" seguin corresponda, para sefiales de tipo poste simple o doble. Se admitiran para
los espesores las tolerancias indicadas por Norma IRAM 9560 - Punto 3.2.1.12, cuando se trate de
postes sin cepillar. Para aquellos cepillados se admitira por maquinado que pueden reducir su seccién
seguin Norma IRAM 9560, es decir +/- 4 mm por cara. El largo minimo sera de 1,80 m, con el extremo
superior cortado en punta de diamante.

ESPECIES DE MADERA

Seran las indicadas a continuacién, denominadas segin nomenclador de comercializacién establecido por
la norma IRAM 9501.

NOMBRE IRAM NOMBRE BOTANICO NOMBRE VULGAR

Quebracho Colorado Santiaguefio [Schinopsis lorentsii

Cebil Colorado Anadenanthera macrocarpa Curupay

Caldén Prosopis caldenia

Algarrobo Negro Prosopis nigra Ibopé-hu;arbol negro
Tabebuia spp Lapacho
Caealpinia paraguarensis Guayacan
Astronium balansae Urunday .

En caso de no existir en plaza las especies precedentemente enunciadas, el corf
D.P.V. la némina alternativa de aquellas que, cumpliendo con similares ¢
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requerimiento previsto, como ser que, al ser embestidos los carteles por los vehiculos, los postes se astillen
resultando entonces menos agresivo al impacto.

b. Seifales Urbanas

Seran de cafio dé dcero con costura galvanizado por inmersion en caliente, diametro exterior 60,3 mm. y
3,0 mm. de espesor, con el extremo superior tapado con una tapa plastica que garantice la hermeticidad.
La altura desde el borde inferior de la placa hasta el cordén o rasante de la calzada, en caso que este no
existiere, en la zona de dicha sefial, sera de 2,20m. a 2,30m.

4.3.1. MAQUINADO

Cuando deba conformarse un bastidor en postes como en varillas transversales, deberan efectuarse las
operaciones de maquinado correspondiente.

4.3.2. PINTURA:

Seran pintados previamente con una mano de pintura base a fin de darle imprimacion y dos manos de
esmalte sintético gris oscuro acabado brillante. El tramo empotrado en tierra se le dara una mano de
pintura asfaltica.

4.3.3. ADITAMENTOS:

A fin de rigidizar las sefales de gran tamario y evitar alabeos de las chapas se colocara entre os dos
postes sostén dos travesafios de madera dura de 3" x 1 4" y largo igual al de la chapa que se trate.

Estos travesanios se encastraran en los parantes verticales con las 3" en sentido longitudinal. Debera
coincidir su colocacién con los agujeros practicados para la fijacion de la chapa, sujetandose ambos en
forma conjunta.

Debajo del borde inferior de la placa, en la parte frontal del parante, ira colocada una chapa de las
mismas caracteristicas que la de la sefial, con la sigla D.P.V. con letras de 10 cm, de alto en color
amarillo vial.

4.4. SOSTEN DE FIJACION PARA SENALES AEREAS (MENSULA Y/O PORTICO)
4.4.1. ESTRUCTURA DE MENSULA

La columna sera tubular y estara formada por tubos de hierro sin costura, compuesta por un tronco y un
brazo inclinado, sobre el que se fijara la sefial vial.

Se construira con cafios de acero SAE 1010/1020 sin costura. El tronco estara formado por dos tramos
rectos, uno de doscientos diecinueve milimetros (219 mm) de diametro y cinco con seis milimetros (5,6
mm) de espesor, y el otro de ciento sesenta y cinco milimetros (165 mm) de diametro por cinco con seis
milimetros (5,6 mm) de espesor. Su longitud sera de cuatro mil milimetros (4.000 mm) para el primer
tramo y de mil trescientos milimetros (1.300 mm) para el segundo. Llevara en su parte superior el
ensamble para el brazo.

El brazo estara integrado por dos tramos, uno de ciento catorce milimetros (114 mm) de diametro por
cinco milimetros (5 mm) de espesor, con curva de ochocientos milimetros (800 mm) de radio, un angulo
de setenta grados (70) y una longitud de dos mil cien milimetros (2.100 mm). El otro tramo sera de
noventa milimetros (90 mm) de diametro por cuatro con cinco milimetros (4,5 mm) de espesor con una
curva de trescientos milimetros (300 mm) de longitud y dos mil doscientos milimetros (2.200 mm) de
tramo recto; este ademas de llevar en su extremo un tapon de hierro soldado, tendra soldado al cafio
los angulos de fijacién.

La unién entre el tronco y el brazo se ejecutara mediante dos bridas de doscientos ochenta milimetros
(280 mm) de diametro por diecinueve milimetros (19 mm) de espesor, cada una de ellas contara con
ocho (8) agujeros de veinte milimetros (20 mm) de didmetro, con sus correspondientes bulones de acero
cementado.

Debera ser tratada con dos manos de antiéxido al cromato de cinc, en toda su superficie y terminada
con pintura sintética color aluminio.
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MENSULA PARA CARTELERIA AEREA
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4.4.2. ESTRUCTURA DE PORTICO:

Para el caso de los porticos para el sefialamiento vertical aéreo, se cumpliran las mismas condiciones
establecidas en el punto anterior (ménsulas), y las dimensiones y detalles constructivos se detallan en
el Plano Tipo “Pértico para Sefialamiento Vertical Aéreo”.

4.4.3. PLACAS:

La placa sera, como minimo, de 1200 mm.x 2.400 mm. Sin despuntar y cumplira
caracteristicas solicitadas para las sefiales laterales, mencionadas anterio

N
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4.5. BULONES DE FIJACION:

Se utilizaran bulones de acera |RAM 600 - 1010/1020, con resistencia a la traccion de 45 Kg/mm2 segun
Norma IRAM 512, con cabeza redonda o gota de sebo, cuello cuadrado de 9,5 mm. de lado, vastago de
9,0 mm de diametro y 100 mm. de largo y un roscado para tuerca no menor de 30 mm. y la
correspondiente tuerca cincada.

La denominacién sera segtin Norma IRAM 5190, con rosca "Withworth", segun caracteristicas dadas
por Norma IRAM 5191, Tabal 1.

Las tuercas tendran igual rosca, cumpliendo especificaciones de la Norma IRAM 5192. Las tolerancias
seran dadas por Normas IRAM 512, 5190, 5191 y 5192.

La arandela también cincada sera plana de 2 mm. adecuada al bulén y con diametro externo no menor
a este.

Una vez colocadas las tuercas seran soldadas o remachadas al bulén siempre que no se dafie la sefial.
La cabeza de los bulones recibira un tratamiento de reflectivizacion ejecutado con el mismo material y
color que corresponda al de la superficie de la placa que sujeta.

La arandela y tueca del bulén se alojaran en una perforacién efectuada en la cara contraria del poste
para evitar su facil extraccion.

Las crucetas estaran sujetas por medio de un bulén de hierro de 9,5 mm de didmetro por 125 mm de
largo. Los aditamentos se sujetaran al poste por seis clavos de hierro bronceado.

5. DETALLES DE COLOCACION

5.1. EMPLAZAMIENTO LONGITUDINAL

Las sefiales se colocaran en las progresivas correspondientes de acuerdo a lo especificado en "Planillas
de Sefalamiento Vertical".

5.2. EMPLAZAMIENTO LATERAL

Se emplazaran, cuando las caracteristicas del lugar lo permitan a no menos de 4,00 m. del borde del
pavimento respecto del centro geométrico de la placa.

En sefiales laterales, cuando por sus dimensiones requieran dos postes, se emplazaran a la misma
distancia, pero medida desde el borde de la placa mas cercano al pavimento.

Tratandose de sefiales camineras emplazadas en los laterales con sostenes de madera, en todos los
casos el angulo de colocacion respecto del eje de la calzada debera ser, respecto del eje perpendicular
al eje de calzada de 8° a 15° (Segln Ley de Transito).

En el caso de sefiales laterales, la altura al borde inferior de la placa sera de 1,30 m. respecto al eje
del camino.

Para sefiales aéreas, dicha altura serd como minimo de 5,50m. y maximo 6,00m., tomada el punto
mas alto de la calzada.

La rotacion hacia adelante respecto del eje perpendicular a la rasante sera de 2° a 5°, salvo en bajadas,
donde sera de 0°.

Las ubicaciones podran ser modificadas a juicio de la Inspeccién para mejorar su eficiencia o
funcionalidad del sefalamiento.

6. COLOCACION:

El sector bajo tierra de los postes no sera inferior a 80 cm. y las sefiales de un solo poste llevaran una
cruceta de hierro de 10 mm. de diametro y 300 mm. de largo a 200 mm. del extremo inferior.

La excavacion para postes se llenara con una mezcla de suelo cemento-portland normal al 10% en
peso, la que debidamente humectada se compactara en capas de espesores no mayor a 10 cm.

La fijacién de las columnas para Sefialamiento aérea, sera mediante el empotramiento de la misma
en la base, para lo cual se construira esta ultima con un noyo incorporado a tal fin. Tendra una
dimension de ochocientos milimetros (800 mm) de lado y mil doscientos milimetros (1.200 mm) de
profundidad. En la excavacion practicada se colocara una parrilla de hierros de oche milimetros @8
mm) de diametro cada ciento cincuenta milimetros (150 mm) llenandola con i Opm‘u]p_tp "B",
efectuando un correcto acabado de la parte superior correspondiente al nivel 1o c:
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Se tendra especial cuidado en mantener la verticalidad de las sefiales. =

A fin de lograr la mayor reflectancia, el 4ngulo de las capas respecto al eje del camino fluctuara entre
no mas de 82° y no menos de 75°.

La Inspeccion podra modificar, cuando asi se justifique estas normas de colocacion y requerir la
remocioén de cualquier sefial para verificar el cumplimiento de las mismas.

7. MODIFICACIONES:

Para el caso de sectores especiales como rotondas, intersecciones, etc. la Inspeccién podra modificar
el contenido de las sefiales conservando las dimensiones establecidas en el computo métrico.

8. CONSERVACION

Durante el plazo de garantia el contratista esta obligado a mantener las sefiales verticales en buen
estado de conservacion, debiendo proceder a reponer aquellas que resulten defectuosas o sufrieren
alteraciones.

9. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos especificados se mediran y se pagaran de acuerdo al siguiente detalle:

Para el caso de los carteles contemplados en el sub item “sefiales a retirar”, los mismos se mediran
por unidad a retirar (n°); y para el caso de los carteles contemplados en el sub item “sefales a
incorporar”, tanto laterales como aéreos, se mediran por metro cuadrado (m2) de sefiales nuevas a
colocar; y se pagaran al precio de contrato para el [tem “SENALAMIENTO VERTICAL".

El precio de contrato para este item sera compensacion total por las tareas de provision de materiales
(sin tener en cuenta las estructuras de Ménsulas o Pérticos, pero si los postes para las sefiales
laterales), construccién de sefiales, pintado de elementos componentes, transporte, colocacion y toda
otra operacidon o gasto necesario para dejar colocada la sefial en la forma especificada y en
condiciones de ser aprobada por la inspeccion, como asi también el retiro de las sefiales existentes,
su recolocacion, o en el caso que deban ser reemplazadas, su traslado a la Zonal de la D.P.V. que la
inspeccion indique, y por todos los costos de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Para el caso de las ménsulas, se mediran por nimero (N°) y sera compensacion total por las tareas
de provision de materiales, transportes, armado, colocacion, construccion de fundaciones, pintado,
fijacion de carteleria y toda tarea necesaria para el correcto y definitivo emplazamiento de la ménsula
y su carteleria, y por todos los costos de conservacion hasta la recepcion definitiva. Se pagaran al
precio de contrato para el item “MENSULA PARA CARTELERIA VERTICAL AEREA.”

Para el caso de los pérticos, se mediran por nimero (N°) y serd compensacion total por las tareas de
provision de materiales, transportes, armado, colocacion, construccién de fundaciones, pintado,
fijacién de carteleria y toda tarea necesaria para el correcto y definitivo emplazamiento de dicho pértico
y su carteleria y por todos los costos de conservacién hasta la recepcion definitiva. Se pagaran al
precio de contrato para el item “PORTICO PARA CARTELERIA VERTICAL AEREA.”

-"ECTOR DE CONSERV
D.P.V. - ENTRE RIOS
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ARTICULO N° 14 — EXTRACCION FORESTAL

1. DESCRIPCION

Este trabajo comprende la extraccién de 9 (nueve) ejemplares: 5 (cinco) en la Obra 1: Alcantarilla
sumergible en R.P.S/N° sobre A° Nogoya (paso provisorio de Puente El Colorado) — Tramo R.P.N © 34 -
R.P. N°43, y 4 (cuatro) en la Obra 2: Construccion de alcantarilla sumergible en R.P. N° 43 sobre afluente
A° Nogoya (paso sauce) - Tramo: R.P. N®12 - Crucecitas 3°, donde el desarrolio de la obra lo requiera
(segun el item “EXTRACCION FORESTAL”) con sus respectivas raices, troncos y demas malezas, y cuyo
DAP (Diametro a la altura del pecho) supere los 30 cm. En todo momento se procedera de acuerdo a lo
indicado en el MEGA Il y en las Especificaciones Técnicas Ambientales, debiendo llevarse a cabo la tarea
en el ancho minimo compatible con la construccion de la obra a ejecutarse, a efectos de mantener la mayor
superficie posible con la cubierta vegetal existente.

2. EJECUCION

Antes de iniciar el movimiento de suelo, el contratista debera realizar el corte, extraccién, remocion de los
troncos, raices y demas vegetacién, correspondiente a los arboles ubicados en fas zonas indicadas en las
planialtimetrias o en planilla adjunta. La profundidad a intervenir debe garantizar la ausencia total de
vegetacion. Luego se procedera a rellenar la excavacion con material apto, que se apisonara hasta obtener
una densificacién igual o mayor a la del terreno adyacente. La Inspeccion, segun su criterio, podra evaluar
e intervenir en las zonas que considere necesario.

3. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de extraccion de arboles se mediran por unidad extraida (n°) y se pagara al precio unitario de
contrato fijado para el item “EXTRACCION FORESTAL”. Dicho precio sera compensacion total por todos
los gastos necesarios para efectuar el trabajo, incluyendo las reparaciones de las roturas que pudieran
ocurrir y la conservacion de las instalaciones aledafias durante la ejecucion del trabajo, etc.

4. DESCRIPCION

Este trabajo comprende la extraccion de 9 (nueve) ejemplares: 5 (cinco) en la Obra 1: Alcantarilla
sumergible en R.P.S/N° sobre A° Nogoya (paso provisorio de Puente El Colorado) — Tramo R.P.N © 34 -
R.P. N°43, y 4 (cuatro) en la Obra 2: Construccion de alcantarilla sumergible en R.P. N° 43 sobre afluente
A® Nogoya (paso sauce) - Tramo: R.P. N°12 - Crucecitas 3°, donde el desarrollo de la obra lo requiera
(segtin el item “EXTRACCION FORESTAL”) con sus respectivas raices, troncos y demés malezas, y cuyo
DAP (Diametro a la altura del pecho) supere los 30 cm. En todo momento se procedera de acuerdo a lo
indicado en el MEGA Il y en las Especificaciones Técnicas Ambientales, debiendo llevarse a cabo la tarea
en el ancho minimo compatible con la construccion de la obra a ejecutarse, a efectos de mantener la mayor
superficie posible con la cubierta vegetal existente.

5. EJECUCION

Antes de iniciar el movimiento de suelo, el contratista debera realizar el corte, extraccion, remocién de los
troncos, raices y demas vegetacion, correspondiente a los arboles ubicados en las zonas indicadas en las
planialtimetrias o en planilla adjunta. La profundidad a intervenir debe garantizar la ausencia total de
vegetacion. Luego se procedera a rellenar la excavacion con material apto, que se apisonara hasta obtener
una densificacion igual o mayor a la del terreno adyacente. La Inspeccion, segun su criterio, podra evaluar
e intervenir en las zonas que considere necesario.

6. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de extraccién de arboles se mediran por unidad extraida (n°) y se pagara al precio unitario de
contrato fijado para el item “EXTRACCION FORESTAL”. Dicho precio sera compensacion total por todos
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ARTICULO N°15 - SENALAMIENTO DE OBRA

1. GENERALIDADES

Para realizar cualquier tipo de trabajo la empresa debera proveer de los elementos de “SENALAMIENTO
DE OBRA” (TRANSITORIO) y su correcta ubicacion y utilizacion, de manera de prevenir accidentes viales
durante la realizacion de las obras y trabajos en rutas y caminos.

Se debera atender a lo especificado en el “PLANO TIPO N° 6325 SENALAMIENTO DE OBRA” y a todo lo
especificado en:

- Anexo L del Decreto 779/95 — texto reglamentario del Art. 22 de la Ley 24.448 y sus
modificatorias.
- Normas IRAM 3963 y todas las normas que en esta se mencionan para consulta.

La empresa sera responsable por la correcta confeccion, colocacion, utilizacion y posterior retiro (al
momento de la finalizacién definitiva de las obras) y no recibira compensacién alguna por estas actividades.

Ing.GUALBERTO FABIAN OCAMPO
DIRECTOR DE CONSERVACION
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ARTICULO N°— FORESTACION COMPENSATORIA 4 , 3

1. DESCRIPCION

Esta especificacién contempla y describe la ejecucion de trabajos a ejecutar para la Forestacién
Compensatoria.

El Objetivo principal de la Forestacién Compensatoria es la compensacién de la vegetacion afectada por

la construceién de las obras, mitigar la modificacién paisajistica, minimizar la contaminacién visual y el
mejorar las condiciones ambientales del 4rea de influencia directa de la ruta, considerando especiaimente
la seguridad de los usuarios de la via y las necesidades de los vecinos findantes en zonas urbanzadas.
Los trabajos consistiran en:

o Provisidn e implantacién de especies

» Mantenimiento de los mismos hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.

E| Contratista designara a un Profesional idéneo, que seré res) de las tareas de forestacién y
debers presentar un Plan de Forestacién Compensatoria al inicio de la Obra. Dicho Plan serd aprobado

por la Coordinacién Gral. de Gestién Ambiental y Social la D.P.V.

La cantidad de 4rboles a extraer es de 5 (cinco) ejemplares en el sector del Arroyo Banderas y se
implantaran 15 (quince), 3 (tres) ejemplares por cada érbol extraido. Dichos ejemplares deberdn ser
plantados en establecimientos educativos cercanos al Area de Influencia Directa definida para el proyecto
{se recomienda: Escuela N° 54 “José Hernandez", N° 30 "Ricardo Rojas”, N°® 33 “Germéan Burmeister”, N°

48 “Conscripto Bernardi”).
Los ejemplares nuevos a plantar por el Contratista deberén ser de especies autéctonas y acordes con f2
Regién en la que se ubica el Proyecto, por lo que esta Coordinacién Gral. de Gestion Ambiental y Social

la D.P.V. recomienda las siguientes especies:

» Nandubay (Prosopis affinis)

» Tala (Celtls ehrenbergiana)

» Schinus molle {molle)
En caso de optar por otras especies U otros sitios de plantacién, deberé ser comunicado a a Inspeccién
de Obra mediante Nota de Pedido correspondiente y aprobado por la Inspeccién de Obra y la
Coordinacién Gral. de Gestion Ambiental y Social la D.P.V.

2. CRITERIO DEL PROYECTO DE FORESTACION

Se recomienda realizar la plantacion en establecimientos educatives para asegurar la sobrevida de los
ejemplares y ‘el mantenimiento adecuado de los mismos, que puede ser acordado con las autoridades

escolares correspondientes.

No obstante, en caso de implantar los ejemplares en la zona de camino se deberé tener en cuenta el
tamafio final de los ejemplares a implantar en relacién a la distancia de plantacién entre si, como as!
también Iz distancia a las banquinas y borde de la calzada respeténdose fas requeridas por razones de
seguridad con el principal objetivo de proteger a los usuarios de [a via, evitdndose por ofro lado posibles
efectos pemiciosos sobre la calzada por efecto del crecimiento de las raices y la sombra proyectada,
humedad, etc. Ademds, se debers tener en cuenta que los ejemplares no deben interferir en el normal
escurrimiento del agua en la Zona de cuneta, ni obstruir la visiblidad de la sefializacion vertical.

3. PROVISION DE ESPECIES, PLANTACION Y MANTENIMIENTO
31. CARACTERISTICAS DE LAS ESPECIES ARBOREAS

Los ejemplares deberan ser vigorosos, tener la forma propia de su especie y variedad, deberan presentar

un buen estado sanitario, siendo aconsejable que tengan no menos de tres aftos de vivero y una altura no
menor de 1,5 metros de fuste recto, dependiendo de la especie seleccionada y la disponibilidad en

viveros,

PASUTTIMARIAL.  DIRECCL
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La Inspleccion de Obra junto al Area Ambiental de la D.P.V., inspeccionarén los ejemplares antes de su
plantacién a fin de Su aprobacién o rechazo en caso que no se ajusten a la presente Especificacién. En
caso qe _requerirse podra designarse especialista en la materia para esta tarea puntual.

3.2. SANIDAD

Se verificar4 que no presenten heridas, oquedades o estrangulaciones en el tronco o estipite, al igual que
las ralces las cuales deben observarse sin desgarros. Deberén encontrarse libre de plagas y/o
enfermedades, lo cual se verificard mediante la inspeccién de individuos tomados al azar. Serédn
descartados ante la presencia de insectos como cochinillas, pulgones o &caros; hongos que se observen
como fusariosis ¢ roya; malezas que puedan ser pardsitas; deficiencias de minerales o elementos que se
traduzcan en clorosis (amarilamiento de hojas o Sus bordes), déficit hidrico o cualquier enfermedad
manifiesta.

3.3. PROVISION

Todos los arboles deben proveerse envasados en maceta o contenedor de no menos de 6 Iitros de
volumen lo cual amplia el perfodo de plantacion permitiendo transplantar en diferentes épocas del afto.

3.4. LUGARY FECHA DE ENTREGA

Debido a los plazos establecidos para la ejecucion de la obra, los ejemplares deberan entregarse al
momento de iniciar la obra, luego de Ia firma del Acta de Inicio, a fin de poder efectuar el correspondiente
mantenimiento durante el tiempo estimado de ejecucion.

Dado que la plantacién debera realizarse a la brevedad posible luego de la entrega de los ejemplares,
dicha entrega se acordar4 con la Inspeccién de Obra, lo cual quedara registrado en Nota de Pedido de la
Contratista efectuada con al menos 48 hs de anticipacién. Se indicard en la misma el nimero de
ejemplares seg(n especie y el sitio de entrega.

Los ejemplares deberan estar convenientemente acondicionados, en particular en relacién a asegurar a
humedad necesaria hasta la plantacion, recomendéndose ademas el uso de trinchera para el riego.

35. ACOPIO DE MATERIAL VEGETAL EN OBRA

En caso de no poder realizar la plantacion el mismo dia, debera protegerse el material del modo indicado,
durante no mas de tres dfas;

« disponer zona de acopio protegida del sol, frlo y viento;
» evitar tanto desecacitn como exceso de agua.

36. PLANTACION

Los ejemplares seran plantados 48 horas luego de la entrega indicada en el punto 3.4 "Lugar y Fecha de
Entrega” de las presentes Especificaciones.

o La época de plantacion puede variar en funcién del plazo contractual, siguiendo las
recomendaciones de Ia Inspeccién de Obra y Area Ambiental de la D.P.V.

« Se aplicara un subsolador agricota en i linea de plantacién para romper las capas compactadas
del suelo.

e Se realizaran hoyos de.0,50cm de di4metro por 0,70cm de profundidad, o adecuado para que
ajuste correctamente, procediendo a camblar la tierra existente por tierra negra, no saling,
mezclada con fertilizante 15-15-15 (N-P-K) a razén de 50g por planta. Al quitar el envase se
evitar4 romper el pan de fierra y las ralces, etiquetandolas con nombre de especie y edad.

« En relacién al nivel de plantacién, el cuello de la ralz de los &rboles quedard sensiblemente mas
bajo que el nivel del terreno circundante; [uego de rellenar deberd compactarse presionando la
tierra con los pies o de manera semejante, logrando la perfecta verticalidad de las plantas.
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37. TUTORADO

¢ Por cada ejemplar se colocaran dos tuteres de madera semidura a fin de mantener la planta hasta
su arraigo definitivo, atindolo al arbol mediante dos o tres ataduras de cintas anchas de material
espectfico, equidistantes en el tronco y colocando una barrera fisica anti hormiga en ambes, por
debajo de la atadura inferior. .

* Se recomienda el uso de tutores de madera de eucalipto, de 1,5° de didmetro X 2,5m de ako. El
segmento a enterrar deberé estar tratado con pintura asfaltica hasta una aftura de 75¢m 2 fin de
evitar la putrefaccién,

e El hincado del tutor se realizara antes de ubicar el ejemplar a fin de no producir rotura en las
raices, debiéndose clavar en la tierra compactada sin perforar el pan de tierra.

o Se colocara el tutor del lado de donde provenga el viento predominante, en posicién vertical, y a
una distancia minima al tronco del arbol de 20 cm. Los tutores no deberan tocar el tronco y su
vida (il serd de 2 aftos como minimo.

38. RIEGO

¢ Se proceder a dar un riego de asiento a continuacion de las plantaciones, con una cantidad no
menor de 50 litros de agua por ejemplar. Sl se notare una disminucidn en el nivel de la tiemra, se
agregarén paladas hasta alcanzar el nivel original, cuidando mantener siempre la verticalidad del
eJemplar,

o Se regars como minimo una vez por semana, 0 segin necesidad dependiendo de la época del
afio, es decir de la estacién climéatica, variando segln las precipitaciones, humedad del suelo y
temperatura, hasta el armaigo de los ejemplares, debiéndose reponer aquellos que se deterioren.

e A modo orientativo se sugiere la siguiente periodicidad:

1° semana: 2 riegos (ademés del riege inicial de asiento)

2 a4®semana 1 riego por semana

Invierno: 1 riego cada 15/20 dlas
Primavera; 1 riego por semana
Verano: 3 riegos por semana
Otoflo: 1 riego por semana

Cantidad de agua:

Arboles de més de 3 metros al momento de plantacién, que hayan sido colocados con un pan de tierra de
gran tamafio; 25 a 30 litros por unidad.

Arboles o arbustos plantades a rafz desnuda o con un pequefio pan de tierra, que sean de menas de 2
metros de altura a la plantacién: 10 a 20 litros por unidad.

Arbustos de menos de 1 metro de altura a la plantacion: § a 10 litros por unidad.

Ademés de lo expresado se deberin adoptar otras medidas relativas al MANTENIMIENTO de los &rboles
realizando peribdicamente el control de plagas vegetales e insectos, aplicando para su control los
productos adecuados y aprobados previamente por la Inspeccién de Obra y Area Ambiental de la D.P.V.
En caso de requerirse se efectuara un tratamiento terapéutico con fungicidas sistémicos, dentro de los 60
dias de realizada la plantacién.

A los mismos fines se extirparan las malezas, eligiendo el procedimiento segdn ef tipo y cantidad de las
mismas, con previo acuerdo de la Inspeccién de Obra y Area Ambiental de ta D.P.V. Los residuos
generados deberdn ser tratados de acuerdo a la normativa vigente.

Z : ﬁg.GUALBERTo FABIAN OCAMPO
" Ing. AYr. PASUTTI MARIA L.
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Si se detecta formacion de costra superficlal, la misma debera ser removida mediante “carpidas’ a fin de
permitir [a infiltracién del agua de riego.

Se verificara el buen estado del tutorado; repitiendo la fertilizacion con triple 15 (N, P, K) segin necesidad,
al igual que la poda - a fin de invierno - tendiente a eliminar kas ramas y brotes adheridos al fuste, por
debajo de la copa de los 4rboles plantados. También se protegeran de las heladas, todo siempre de
acuerdo con la Inspeccidn de obra y Area Ambiental de la O.P.V.

En todo el perlodo de mantenimiento, es decir desde el momento de Ia plantacién hasta la Recepcién
Definitiva de la Obra, el Contratista se hara cargo de la reposicién de aquellos ejemplares que, por
cualquier circunstancia natural o accidental, se hubieren destruido, secado, 0 que hubieren perdido su
potencial, a su exclusivo cargo. Los ejemplares se repondran en igual nGmero con ejemplares sanos de la
misma especie, cumpliendo con lo especificado en los puntos correspondientes a plantacion. Ademas, la
Inspeccién de Obra y el Area Ambiental de la DPV se reservan el derecho de exigir la reposicion de los
ejemplares que presenten anomalias que aconsejen su reemplazo o bien que hayan sufrido dafios o
mutiiaclones parciales por causas de vandalismo, accidentes o cualquier otro motivo valedero a juicio de
la Inspeccién de Obra.

4. PENALIDADES

En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de la presente
Especificacién, sera advertido la primera vez por la Inspeccién de Obra, la que dard un plazo para su

concrecion. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en
la notificacién de la Inspeccién de Obra, se le aplicara la PENALIDAD correspondiente indicada en las
Espedificaciones Técnicas Ambientales.

5. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos a realizar se mediran por unidad segdn los [tems correspondientes. Cada unidad se refiere a
un arbol colocado y, sera compensacién por todas las tareas descriptas en el presente articulo
*Forestacién Compensatoria”.

La tnspeccién de Obra de la DPV debera acordar con la Coordinacion General de Gestién Ambiental y
Social las tareas relacionadas a la extraccién y plantacion de las especies arbéreas.

Ing. Agr. PASUTTI MARIA L.
Jefe Divislén
Gestlén Soclal
DPVER
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ARTICULO N° - ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES
1. OBJETO

La presente especificacion establece las normas y buenas practicas a seguir para el correcto manejo ambiental durante
la ejecucion de la Obra, con el objeto de mitigar los impactos ambientales producidos por la ejecucién del Proyecto de
Obra Construccion de Obras de Arte en Distrito Achiras: Construccién de calzada sumergible s/A° Banderas Tramo:
Conscripto Bemardi - Est. Rurales y Construccion DE Calzada Sumergible s/A° del Tigre en RP S/N° Tramo: RP N° 5
— Conscripto Bemnardi. Los tramos se ubican en el Departamento Federal de la Provincia de Entre Rios.

Durante la construccién de la obra se deberan considerar las practicas de manejo ambiental establecidas en el Manual
de Evaluacion y Gestién Ambiental de Obras Viales (MEGA Il, 2007) de la DNV, el Marco Legal vigente en la Provincia
de Entre Rios y particularmente las condiciones que para la ejecucion de la obra se establezcan en Resoluciones y
Dictamenes que emita la Autoridad Ambiental Provincial.

2. INSTALACION DE CAMPAMENTO

En caso de ser necesaria la instalacion de un campamento para la ejecucion de la obra, la Contratista debera obtener
los permisos sectoriales que se requieran, como los permisos municipales en el caso de ser terreno fiscal, o la
autorizacion notarial en caso de ser propiedad privada. Se requerira autorizacion o no objecién municipal para instalar
campamentos en un radio dentro de los 10 km. en zonas urbanas.

Para la construccion de campamentos se prohibe realizar cortes de terreno, rellenos, y remocion de vegetacion. En el
disefio, preparacién del sitio y construccion de campamentos se tendra especial cuidado en evitar movimientos de
suelo, modificaciones del drenaje superficial, remocion de la vegetacion en general y cortes de arboles en particular.
En ningtin caso los campamentos quedaran ubicados aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua de nicleos
poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica. En caso de ser necesarias instalaciones como oficinas, las
mismas deben ser prefabricadas. Los bafios a instalar deberan ser del tipo quimicos. Por ningin motivo se verteran
aguas servidas en los cursos de agua.

No se arrojaran desperdicios sélidos de los campamentos a las corrientes de agua o a medias laderas, y por ningln
motivo dentro de formaciones boscosas. Se depositaran adecuadamente, en sitio de disposicién autorizado por
Municipio/Comuna mas cercano.

El campamento debera cumplimentar con lo estipulado en la legistacion vigente con relacion a la salud laboral: Ley
Nacional de Riesgo del Trabajo N° 24.459 / Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo N° 19587/ Decreto N°
351/ 79 / Decreto N° 911 / 96 y modificaciones vigentes al momento de ejecucion de la obra.

Se seleccionaran sitios dentro de la zona de camino para depositar escombros o materiales inertes no utilizados y para
retirar de la vista todos los residuos inertes de tamafio considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpia y
despejada. El o los depésitos de escombros (sin hierro) con capas superpuestas no se elevaran por encima de la cota
del terreno circundante. La Glima capa sera de suelo organico, de manera de permitir restaurar la configuracién del
terreno y la vegetacion natural de la zona.

Las tareas de cambios de aceite y filtros de las maquinarias y cualquier tipo de actividad relacionada con sustancias
peligrosas deberan realizarse en estaciones de servicio habilitadas. Se prohibe el almacenamiento de residuos
peligrosos en el campamento y en la zona de camino. Las maquinarias utilizadas deben contar con equipos de extincién
de incendios.

Para concentracion y almacenamiento temporal de residuos asimilables a domiciliarios, se debera disponer de
contenedores, localizados y distribuidos en el predio de forma adecuada, para su traslado periédico al sitio habilitado
de disposicion final en el Municipio mas cercano. Los contenedores deberan resultar herméticos, con puerta trampa o
tapa superior e identificados.

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas de campamentos, todas las instalaciones que la
Contratista hubiera instalado para la ejecucién de la obra. Deberan implementarse acciones de restauracion ambiental
de manera que el area quede en condiciones similares a la existente previamente a la obra. Los campamentos seran
desmantelados una vez que cesen las obras, dejando el érea en perfectas condiciones e integrada al medio ambiente
circundante.

3. EXTRACCION DE AGUA - CONTAMINACION

Se debera evitar o minimizar cualquier accion gue modifique en forma negativa y significativa la calidad y aptitud de las
aguas superficiales o subterraneas de las i
su utilizacion de acuerdo a las condicion

o
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Por ningtin motivo se efectuaran tareas de limpieza de vehiculos o maquinaria en cuerpos o cursos de agua (transitorios
o permanentes) ni arrojar alli los residuos de estas actividades. Estas tareas deberan realizarse en estaciones de
servicio habilitadas.

Debera evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague de hormigoneras, residuos de limpieza de
vehiculos 0 maquinarias, aguas residuales a cursos o cuerpos de agua, asi como cualquier otro residuo proveniente de
las operaciones de mezclado de los hormigones o de otros equipos utilizados durante la construccion.

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas, pinturas y otros
desechos nocivos, no seran descargados en los cuerpos o cursos de agua, siendo la Contratista el responsable de su
eliminacion final en condiciones ambientalmente adecuadas.

La Contratista debera asegurar el mantenimiento de la calidad de los recursos hidricos superficiales y subterraneos
durante la realizacién de las obras y con posterioridad a la finalizacién de las mismas, siempre en relacion con el
eventual deterioro producido por la realizacion de las obras viales.

En el caso que se verificard un deterioro de la calidad de las aguas como consecuencia de la construccion de la obra
vial, el Area Ambiental de la DPV indicar4 las acciones de restauracion correspondientes que serén ejecutadas bajo
responsabilidad de la Contratista.

4. EXPLOTACION DE YACIMIENTOS DE SUELOS Y/O CANTERAS

En los casos de utilizacion de materiales de canteras de aridos de terceros, el proveedor debera contar con la
Declaracion de Impacto Ambiental de la Cantera, segiin el Titulo Décimo Tercero, Seccion Segunda del Codigo de
Mineria denominado “De la proteccién ambiental para la actividad minera” (Ley Nacional N° 24.585/95), con los
permisos o licencias del caso de la autoridad competente de la Provincia.

5. EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE SUELOS

Los trabajos de limpieza del terreno deberan limitarse al ancho minimo compatible con la ejecucion de la obra a fin de
mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal existente. No se permitira eliminar el producto no utilizable
de estos trabajos por medio de la accién del fuego, salvo expresa autorizacion de la autoridad competente ((Ley
Provincial N° 9868 y Decreto Reglamentario)

Las cunetas, zanjas de guardia y de desagiie y demds trabajos de drenaje, se ejecutaran con anterioridad a los demas
trabajos del movimiento de suelos o simultaneamente con estos, de manera de lograr que la ejecucion de excavaciones,
la formacién de terraplenes y la construccion de las capas estructurales tengan asegurado un desagile correcto en todo
tiempo, a fin de protegerios de la erosion.

El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositara en lugares seguros al resguardo. Cuando sea posible
se evitara el deposito en pilas que excedan los dos metros de altura. Dichas pilas deberan tener forma achatada para
evitar la erosion y deberan ser cubiertas con la tierra vegetal extraida antes de su disposicién. No se depositara material
excedente de las excavaciones en las proximidades de cursos de agua, o lagunas. Los suelos vegetales que
necesariamente seran removidos, deberan acumularse y conservarse para ser utilizados posteriormente en la
recomposicion de la cobertura vegetal en sitios como banquinas, taludes, contrataludes, caminos de servicio, desvios,
recuperacion de canteras, yacimientos, depositos, etc. Toda biomasa como madera, lefia o arbustos, debe ser cortada,
desmenuzada y depositada en pilas, para posteriormente ser enterrada en zona de camino. Esta tarea debe realizarse
dentro de los 10 dias posteriores al corte de la vegetacion. El abono natural asi ganado serviré para la recuperacion y
proteccion de las tierras.

6. REMOCION DE OBRAS EXISTENTES.
La Contratista queda obligada a retirar de la zona de camino todos los materiales provenientes de las demoliciones.

La Contratista no depositara el material sobrante de las demoliciones en los cauces de agua, lagunas, ni al aire libre.
En lo posible empleara tal material para rellenar yacimientos temporarios. Siempre se debera recubrir con una capa
de suelo, de manera de permitir restaurar facilmente la conformacién del terreno y la vegetacion natural de la zona.

Todo material reutilizable, no reciclado, extraido a partir de las demoliciones previstas en la obra existente, sera de
propiedad de la Direccién Provincial de Vialidad. El mismo deberé resguardarse y disponerse para ser transportado y
depositado en el Campamento de la DPV mas préximo.

La Contratista utilizara solamente los lugares,
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7. CONSTRUCCION Y REPARACION DE OBRAS DE ARTE

Para evitar fenémenos de erosion y socavacion, las obras se ejecutaran previa o simultdneamente a la construccion de
los terraplenes. Se construiran en periodos de estiaje a fin de evitar conflictos con los caudales y deterioro de la calidad
de las aguas. Los arroyos y lagunas seran limpiados prontamente de toda obra provisoria, ataguia, escombros u otras
obstrucciones puestas alli o causadas por las operaciones de construccién. Una vez finalizadas las obras dentro de los
cauces, se procedera a la limpieza de los mismos y se los restituira a sus condiciones originales.

Si por razones constructivas se debe colocar un paso de agua provisorio que no sera requerido posteriormente, éste
debera ser retirado y restaurado por el constructor a sus condiciones originales al caer en desuso.

8. CAMINOS AUXILIARES

La Contratista debera proceder a una correcta sefializacion y balizamiento diurno y nocturno de los caminos de desvio
y de servicios de manera de facilitar y asegurar el transito en forma permanente, segura y evitar accidentes.

Se tratara de evitar en grado maximo la circulacion y el estacionamiento en las areas de zona de camino que contengan
vegetacion autoctona, o alguna otra particularidad que desde el punto de vista ambiental mereciera conservarse.

A medida que se vayan cambiando los frentes de obras y se abandonen caminos auxiliares y sitios de estacionamiento
de magquinaria, la Contratista debera escarificar los lugares sobrecompactados por el transito de obra y estacionamiento
de equipos y recomponer la estructura vegetal con los suelos removidos en la limpieza del terreno.

9. PROTECCION DE LA VEGETACION, FAUNA SILVESTRE Y EL HABITAT

Se debera mantener al méximo posible la integridad de la cobertura, estratificacién y composicién de especies de la
vegetacion natural y de los habitats terrestres.

La Contratista debera evitar dafios en suelos y vegetacion; tanto dentro de la zona de camino como fuera de ella se
realizara con los equipos adecuados, el corte de la vegetacion que por razones de seguridad resultara imprescindible
eliminar.

En caso de ser necesaria la tala de arboles los mismos deben estar orientados, segtin su corte, para que caigan sobre
la zona de camino, evitando asi que, en su caida, deterioren la masa forestal restante. Por cada arbol talado durante la
ejecucion de la obra, la Contratista en compensacion, debera replantar por lo menos tres arboles en la zona de camino
y/o en cualquier otro sitio involucrado en el proyecto acordado con ta D.P.V. Se regard como minimo una vez por
semana durante seis meses, debiéndose reponer aquellos que se deterioren. Las especies a plantar deberan
pertenecer a la Eco-region involucrada y aprobadas por el Area Ambiental de la DPV. Se prohibe la plantacion de
especies exéticas. Cada nuevo ejemplar plantado debera contar con los tutores correspondientes y debera poseer al
menos 2 metros de altura.

Los residuos de limpieza o retiro de la cobertura vegetal, tala o desmalezamiento, no deben llegar a los cuerpos o
cursos de agua. Deben estar dispuestos de tal forma que no causen disturbios en las condiciones del area. No se
permitira eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio del fuego.

La Contratista no utilizara en las tareas que requieran madera, la proveniente de arboles previamente cortados o el
reciclaje de madera ya utilizada. La misma debera ser de origen comercial.

La Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando que los
trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a Ias tareas propias de la obra vial.

De ser necesario la quema de masa forestal, antes de iniciar la misma, debe la Contratista contar con la Resolucion de
autorizacion emitida por la Secretaria de Medio Ambiente (Ley Provincial N° 9868 y Decreto Reglamentario)

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectten actividades predatorias sobre la fauna y la flora; tampoco
podran colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles, lubricantes o productos
quimicos en las zonas de raices; apilar material contra los troncos, circular con maquinaria fuera de los lugares
previstos; cortar ramas y seccionar raices importantes; dejar raices sin cubrir en zanjas y desmontes.

Se prohibe estrictamente al personal de la obra la portacion y uso de armas de fuego en el 4rea de trabajo, excepto por
el personal de vigilancia expresamente autgrizado para ello. Quedan prohibidas las actividades de caza en las areas
aledanas a la zona de construccion, obradgres \campamentos, asi como la compra o trueque a lugarefios de animales
silvestres (vivos, embalsamados, pieles,# otros roductos), cualquiera sea su objetivo.

Para resguardar adecuadamentetd fauna y sus habitats durante el pefiodo de congjtruccion, las labores de desbroce

se realizaran fuera de los p os reproductivos de la fauna
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10. HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS, PALEONTOLOGICOS Y DE MINERALES DE INTERES
CIENTIFICO

En el caso de algun descubrimiento de material arqueoldgico, sitios de asentamiento indigena o de los primeros colonos,
cementerios, reliquias, fosiles, meteoritos, u otros objetos de interés arqueoldgico, paleontolégico o de raro interés
mineralégico durante la realizacion de las obras, la Contratista tomard de inmediato medidas para suspender
transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocara un vallado perimetral para delimitar la zona en
cuestién y dejara personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Daréa aviso a la DPV, la cual nofificara
de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. Quedara
prohibida la explotacion de yacimientos de materiales para la construccion del camino en las proximidades de
yacimientos arqueolégicos, paleontolégicos o etnograficos.

11. PROTECCION DEL PATRIMONIO ANTROPOLOGICO - SOCIAL DEL LUGAR

En el caso de fiestas populares y/o conmemoraciones religiosas, la Contratista evitara cierres y/o clausuras en la ruta
en proximidad de las respectivas fechas, para no entorpecer el desplazamiento de vehiculos y personas.

De ser necesario movimientos de estructuras de valor histérico o cultural (por ejemplo, grutas, cementerios o cruces
que identifican el lugar del accidente donde la persona perdi6 la vida, u otras), deberan ser discutidos o acordados con
la poblacién.

12. LA SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS DEL TRABAJO

La Contratista debera tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados y trabajadores, las mejores
condiciones de higiene, alojamiento, nutricién y salud. Deberan ser inmunizados y recibir tratamiento profilactico ante
enfermedades caracteristicas de la zona, asi como asistencia médica de emergencia. En todos los casos debe
asegurarse la provision en tiempo y forma de agua potable para consumo de empleados y trabajadores.

Se debera verificar que el personal que desempeiie tareas relacionadas a la ejecucion de la obra cumpla todas las
disposiciones vigentes nacionales y provinciales en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (Ley Nacional de
Riesgo en el Trabajo N° 24.459, Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo N° 19587/ Decreto N° 351/ 79 /
Decreto N° 911 / 96 y modificaciones vigentes al momento de ejecucion de la obra).

13. MINIMIZACION DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA Y DE LOS RUIDOS

Con la finalidad de brindar seguridad a los vehiculos que circulan y de proteger el habitat en general, se debera mitigar
la generacion de nubes de polvo durante la etapa de construccion. Para ello la Contratista realizara el riego con agua,
con el caudal y la frecuencia que sean necesarias para evitar el polvo en suspension, en los lugares donde haya
receptores sensibles. Asimismo, se debera controlar el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones
contaminantes superiores a las permitidas.

La Contratista establecera vias de transporte que alejen a sus vehiculos de zonas pobladas y aseguren que las
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al minimo. Se evitara la colocacion de grandes
equipamientos e instalaciones cerca de las dreas mas densamente pobladas, establecimientos educativos y de salud
y sitios de mayor actividad comercial o de servicios.

La DPV se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores sensibles que produzca
niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas nocturnas, de 22 a 06 hs., a menos que las ordenanzas locales
establezcan otros limites u horarios, en cuyo caso prevaleceran éstas.

14. SENALIZACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS

Durante las obras, la Contratista dispondra la sefializacién provisional necesaria, tanto vertical como horizontal, para
facilitar Ia fluidez del transito y evitar accidentes. Se prevera ademas la accesibilidad a los terrenos colindantes cuyos
accesos queden cortados por el desarrollo de las obras.

La Contratista habilitara la sefializacién necesaria y accesos seguros para la maquinaria de obra y camiones de modo
que produzca las minimas molestias tanto al transito habitual como a las viviendas e instalaciones préximas.

Debera respetarse lo establecido en la legislacién vigente con relacion al tipo de sefializacion y caracteristicas de la
misma, relacionados con las obras y trabajos que afecten la via publica, sus adyacencias y el transito que circula por
ella.
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la obra, pero nunca en peores condiciones. Debera retirar de las areas de campamentos y obradores, las instalaciones,
materiales, residuos, chatarras, escombros, cercos y estructuras provisorias, rellenar pozos, etc.

Para aprobar las condiciones ambientales finales en el 4rea operativa de la obra, como minimo deben considerarse las
restauraciones de los siguientes aspectos: la presencia de basurales en zona de camino, presencia de restos de
vegetacion producido por acciones de desbosque y destronque, tramos con efecto barrera al escurrimiento de un curso
de agua, taludes y contrataludes que no se estabilizan y tienen derrumbes o con procesos de erosién activa, etc.

16. RESPONSABILIDAD

Los darios causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades de construccion, son
responsabilidad de la Contratista, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

17. MEDICION Y FORMA DE PAGO
El Contratista no recibira pago directo alguno por el cumplimiento de la presente especificacion, debiéndose prorratear
su costo en los distintos items de la obra.

18. PENALIDADES

En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta Especificacion, sera
advertido la primera vez por la DPV, a través de la Inspeccién de la Obra, la que dara un plazo para su concrecion. Si
el Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la Notificacién, se le aplicara
una multa equivalente al 1% de la Certificacion mensual correspondiente al mes de incumplimiento, siendo esta multa
facturada de acuerdo a lo especificado en las Condiciones Generales de Contrato.

No se realizara la recepcion provisional de fa obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a los Aspectos
Ambientales citados en esta Especificacion y a todos los requerimientos de la nomativa vigente y de las Autoridades
Competentes en la materia.
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COMPUTO N° 1

1- CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE SOBRE A° BANDERAS ‘
TRAMO: CONSCRIPTO BERNARDI - ESTABLECIMIENTOS RURALES

ﬂ'l] Designacién Unid. Dimensiones Cant. Parc. N°© Total
1 |MOVILIZACION DE OBRA 6l 0,500 1 0,500
A computar Gl 0,500
NSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PASO
2 |PROVISORIO Gl
Sobre A° Banderas cl S/Plano PLANIMETRIA - ALTIMETRIA 03001 1 0.38g
A computar GL 0,300
3 |DEMOLICION <]
RETIRQ DE TABLERO DE CONTENCION LADO SUR Gl 0,300 1 0,300
A Gl 0,300
4 |EXACAVACION COMUN
Perfilado-cajon - acceso sur m3 500,000 1 500.000
A m3 £00,000
§ |EXCAVACION PARA FUNDACIONES m?
Muros de ala m® |(1°4,04'0,8) 3232 4 12,928
Platea Ppal m® [11,2'6,40,2 14338 1 14,336
Platea de escurrimiento m’ [40,92° 0,2 8184 2 16,368
Dientes m? |(0.8'6,77°0,2)+(16,77°0,7*0,2)+(0,86,77°0,2)+(6,4*0,20,6) 5282| 2 10,564
Losa de aproximacion m* [6,4'9*0,2 11,520 1 11,520
A computar m 65,716
6 |TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL m
ACCESO NORTE m’ (((13*1,6)/2)*6,4)+((((1,6"2,4)/2)*(1/3))*13*2) 83,200 1 83,200
A comp m? 83,200
7 |SUELO CALCAREO COMPACTADO m?*
Bajo losas de acceso m® 96,4°0,2 11,520 2 23,040
Proteccion de talud m® [((4,79°9)12)'0,2 4311 4 17,244
A computar m® 40,284
8 |HORMIGON H-8 m
Bajo losa inferior m* [11,2*6,4*0,1 7.168 1 7.168
Bajo Plateas de escurrimiento m® |40,82°0,1 4,002 2 8,184
Bajo muro de ala m® |1*4,04%0,1 0,404| 4 1,616
A computar m* 16,968
9 |HORMIGON H-21 m
losa inf m® |11,276,4*0.25 17,920 1 17,920
Iosa sup m® |11,2°6,40,26 17,820 1 17,920
Mures m® [54t0.225 3200 & 18,200
carlelas m® |(0,25°0,25)12 0,031 20 0,625
apoyo de losa de aprox m® [(0.2°0,3}+((0.3°0,1)/2) 0,075 2 0,150
Muros de alas m® [{((0,1*1)+(0,25%0,2)+(0,2*(0,75/2))+(0,20,7))"4,04)+(((4,04*2,55)12)*0,2) 2,505 4 10,018
0 m® §0,0141°2,75 0,039 4 0,155
Fiateas de escurrimiento m® |40,92'0,1 4092 2 8,184
Protaccion de talud m’ ({4,779 9)2y"0.1 2,156 4 8,622
Diantes m® |(0,8°8,77°0,2)+({16,77°0,7*0,2)+(0,8"6,77°0,2)+(6,4°0,20,6) 5282| 2 10,564
Losa de aproximacion m® |9'6.4*0,2 11,520 2 23,040
Guardarruedas m® |0.80,20,2 0,032| 34 1,088
A computar m* 117,488
10 |MALLA ELECTROSOLDA Q-131 Kg
Muros de alas Kg [(((2,55%4,04)/2)+(1°4,04))2,06 18,933 8 151,468
Losas de acceso Kg [6.4792,06 118,656 2 237,312
Plateas de escurrimiento Kg [40.92°2,06 84,295 2 168,590
Dientes Kg |((6.77*1,8)+(16,77*1,6)+(6,77*1,8)+(4,6*1,6))*2,06 120842 2 241,284
Proteccion de talud Ko |((4.79°9)/2)*2,08 44,403 4 177,613
A computar Ko 976,267
11 |ACERO ESPECIAL EN BARRAS DOBLADO Y COLOCADO | Tn
26 Tn s/planilta de doblado de hierros 0,480 1 0,480
28 Tn s/planilia de doblado de hierros 1,362 1 1,362
210 Tn s/planilla de doblado de hierros 0,212 1 0,212
212 i s/planilia de doblado de hierros 1,207| 1 1,207
A computar Tn 3,261
12 |LIMPIEZA Y CANALIZACION DE CAUCE m
m? 1000,000f 1 1000,000
A computar . m’ % 1000.000
13 |SENALIZACION VERTICAL | m2 | \
Nombre de Arroyo m2 SEGUN PLANO > 0390 2 0,780
Paneles de prevencion m2 SEGUN PLANO 0080 4 0,320
A computar m2 1.100

: GUELRERTO FABIAN OCAMPO
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1- CONSTRUCCION DE CALZADA SUMERGIBLE SOBRE A° BANDERA
TRAMO: CONSCRIPTO BERNARDI - ESTABLECIMIENTOS RURALES

PLANILLA DE DOBLADO DE HIERROS

1

N° FORMA Y DIMENSIONES @ Ancho SEP. DESARROLLO | PESO/m | CANT P. TOTAL
mm m m m kg/m N° kg
LOSA de CALZADA
0,20 028
1 1,40 12 6,4 0,25 11,8 0,888 26 272,44
2 11,1 12 6,4 0,25 1,1 0,888 26 256,28
3 111 8 6,4 0,15 111 0,395 43 188,53
4 6 11,2 0,25 6,40 0,222 45 63,94
MUROS
5 2,80 8 6.4 0,15 2,90 0,395 | 860 985,13
6 6,30 6 2,5 0,25 6,30 0,222 220 307,69
0.7
MENSULAS
0.70
0,16
7 0.48 10 7 0,15 1,34 0617 | 93 77,17
LOSA INFERIOR
1,40
8 12 6,4 0,25 11,8 0,888 26 272,44
0.20 28
9 1,1 12 6,4 0,25 1.1 0,888 26 256,28
10 11.1 8 6,4 0,15 111 0,395 43 188,53
11 6,30 6 11,2 0,25 6,30 0,222 45 62,94
ENCUENTRO ALA MURO
0,75
12 12 25 0,3 1,50 0,888 72 95,90
075
GUARDA RUEDAS
0,75
13 6 0,15 0,75 0,222 68 11,32
0,15
14 040 ‘°“‘° 6 0,23 0,90 0222 | 170 33,96
ALA
15 0,90 10 3,15 0,15 0,90 0,617 88 48 87
15' 3,95 10 0,8 0,15 3,95 0,617 24 58,49
)
012 _/'/. \
4,7 g T —— |
16 /0/ ’ L BIAN owﬁﬁw’?s” 8 264 ¢
07 \MQUMBERE:;( 1CN y "<3 il
) / = camSERYAL HG 340
D\REJEW.-U—I—“‘_— EiNS Y
.- /D.I”.V- S B W8 PROVINCIALT
0,75 | ENTRE RIOS
17 ’ 12 4,79 0,5 1,50 0,888 40 53,28
0,75
Total kg.: 3260,821
Total ton.: 3,261







ESCALA HORIZONTAL 1:1000
ESCALA VERTICAL 1:100

DISTORSION = 10

Paso provisorio

PF2 Esquinero
s /pinchote

'F1 Esquinero
8910 |5 /pinchote

4 ESTABLECIMIENTOS RURALES
B

98,60

98,97 2900 28 71 e 14
B T 0300 9733 98.87 | 9850 119639 _omss. Sez0 ————
A CONSCRIPTO BERNARDI
desvié provisorio
de cauce
DIRECCION DE
AUCE
PERFIL
PERFIL PROYECTADO
RELEVADO
102
101
100
99 il /\
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98 ol L a1
97 /]
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96 \V / /1
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94 .
2 3 4 5 6 7 1 9 (10 = uifelis 14
99,07 98,97 99,00 98,82 98,71 99,39 95,72 97,63 98,87 98,50 98,39
0,00 34,52 75,15 711,38 152,40 173,28 189,59 200,80 212,45 221,82 239,87
0000 97.85
182,67 2,7'01
Mantenimiento de Paso provisorio y S
desvio _de cauce provisoriamente s oom GOBIERNO DE ENTRE RIOS e

El paso provisorio se encuentra construido y en funcionamiento Y tiene
una longitud de 215m con un cafio de chapa de $2,00m y uno de
hormigon 60,80m. El mismo deberd ser mantenido durante el plazo que
dure la obra hasta que quede habilitada la nueva obra y luego deberd
ser removido para el funcionamiento 6ptimo del cauce.

Para poder ser llevada a cabo la obra serd mecesario el desvi6 del cauce,
computado como limpieza y canalizacion de cause, con una longitud
aprozimada de 80m z una profundidad promedio de 3,00m y un ancho
de 4,16 dando un total de 71000m3
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¢ Periodo de aserrado de juntas: En dias calurosos
entre 4 y 10 horas posteriores a la colocacién. En
tiempo frio puede llegarse hasta 24 hs. maximo.

e Ancho de junta: de 5 a 8 mm, no se aceptaran
espesores mayores a 1 cm.

e Sellado de juntas: debe realizarse luego de los
20 dias de colacado el hormigén, con sellador
elastico.
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2 OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA SOBRE A° DEL TIGRE EN
RUTA PROVINCIAL S/N°
TRAMO: R.P. N°5 - CONSCRIPTO BERNARDI-

Item Designacién Unid. Dimensiones Cant. Parc. N° Total
1 |MOVILIZACION DE OBRA Gl 0,5 1 0,500
A computar Gl 0,500
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PASO GL
PROVISORIO 1 1 1,000
B |Sobre A° DEL TIGRE
A computar GL 1,000
3 |DEMOLICION Gl
OBRA EXISTENTE Gl 1 1 1,000
A computar Gl 1,000
3 |EXACAVACION COMUN
Cajon Gl 100,00 1 100,000
A computar Gl 100,000
4 |EXCAVACION PARA FUNDACIONES m*
Muros de ala m® [(172,98%0,8) 2,384 4 9,536
Platea Ppal m® 9*6,4*0,3 17,28 1 17,280
Platea de escurrimiento m® [24*0,2 48| 2 9,600
Dientes m® [(7,21+12,93+7,21+6,4)*0,2*0,6 4,05 2 8,100
A computar m® 44,516
5 |SUELO CALCAREO COMPACTADO M3
Bajo losas de acceso m® |6,49%0,2 11,52 2 23,040
Proteccion de talud m? |((3,18*9)/2)*0,2 2,862 4 11,448
A computar m* 34,488
6 [HORMIGON H-8 m?
Bajo losa inferior m® |6,4*9*0,1 5,760 5,760
Bajo Plateas de escurrimiento m® ]23,98%0,1 2,398 4,796
Bajo muro de ala m® [1%2,98°0,1 0,298 1,192
A computar m*® 11,748
7 |HORMIGON H-21 m?
Cajon m® |6,65"6,4 42560| 1 42,560
Muros de alas m® |(((0,1*1 )+(0,25*0,2)+(0,2%(0,75/2))+(0,2*0,5))*2,98)+(((2,25*2,25)/2)*0,2) 1,475 4 5,899
m® 0,01412,25 0,032 4 0,127
Plateas de escurrimiento m? 23,98*0,1 2,398 2 4,796
Proteccion de talud m® ((3,18*9)/12)*0,1 1,431 4 5,724
Dientes m® |((7,2170,7*0,2)*2)+(12,93*0,2*0,7)+(6,4°0,2*0,6) 4,597 2 9,194
Losa de aproximacion m® [6,4%9"0,2 11,520 2 23,040
Cordon m® ]0,8%0,2%0,2 0,032 32 1,024
A computar m?® 92,364
8 |MALLA ELECTROSOLDA Q-131 Kg
Muros de alas Kg |(((2,2572,98)/2)+(0,8"2,98))*2,06 11,817 8 94,538
Losas de acceso Kg [976.472,06 118,656 L) 237.312
Dientes Kg |((7.21+12,93+7,21+6,4)*1,6)"2,06 111,240 2 222,480
Proteccion de talud Kg |((973,18)/2)*2,06 29,479 4 117,914
A computar Kg 771,124
ACERO ESPECIAL EN BARRAS DOBLADO Y
9 [COLOCADO Tn
26 Tn s/planilla de doblado de hierros 0,274 1 0,274
o8 Tn s/planilla de doblado de hierros 0,634 1 0,634
210 Tn s/planilla de doblado de hierros 074 i 0,171
212 Tn s/planilla de doblado de hierros 0,953 1 0,953
A computar Tn 2,032
10 [SENALIZACION VERTICAL
Nombre de Arroyo m2 SEGUN PLANO 0,390 2 0,780
Paneles de prevencion m2 SEGUN PLANO 0,080 4 0,320
A computar m2 1,100

D.P.V. - DIRECCION DE CONSERVACION - DPTO. TECNICO.-
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2 OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA SOBRE A° DEL TIGRE

RUTA PROVINCIAL S/N°
TRAMO: R.P. N°5 - CONSCRIPTO BERNARDI-

PLANILLA DE DOBLADO DE HIERROS

Ne° FORMA Y DIMENSIONES o Ancho SEP. DESARROLLO | PESO/m | CANT P. TOTAL
mm m m m kg/m N° kg
LOSA de CALZADA
0.20 0,28
1 e 12 6.4 0,25 9,44 0,888 | 26 217,95
2 8,90 12 6,4 0,25 8,9 0,888 26 205,48
3 8,9 8 6,4 0.15 8,9 0,395 43 15147
4 65.35 6 9 0,25 6,35 0,222 37 52,16
MUROS
G 1.95 8 6,4 015 1,95 0,395 430 331,21
6 6,35 6 2 0,25 6,35 0,222 90 126,87
MENSULAS
0,70
0,16
7 = 10 7 0,15 1,34 0617 | 93 77,17
LOSA INFERIOR
1,40
8 12 6,4 0,25 9,44 0,888 26 217,95
0,20 28
9 8,9 12 6,4 0,25 8,9 0,888 26 205,48
10 8,9 8 6,4 0,15 8,9 0,395 43 151,17
1 6.35 6 9 0,25 6,35 0,222 37 52,16
ENCUENTRO ALA MURO
075
12 12 275 0,3 1,50 0,888 80 106,56
075
GUARDA RUEDAS
075
13 6 0:45 0,75 0,222 64 10,65
015
14 bt o Vi 6 0,23 0,90 0222 | 160 31,96
ALA  Z\
15 0,90 10 2,98 80 44 42
15' 2,88 10 /'1 28 49,75
Total kg.: 2032,119
q,\d Ve Total ton.: 2,032

B PN




PF s/Esquinero

s /pinchote
B~ - EEETE
99.00 VA
CU- 9894 ——
CU-<-9942
9966
CU-<99.06 i) CU-+9907
A CONSCRIPTO BERNARDI
PERFIL -
e
RELEVADO DIRECCION DE
CAUCE
PERFIL 101
PROYECTADO
100
nonoon
99
\ L/
97 /
99.54 99.35
99,58 99,67 99,56 99,70 100.02 99,56 99,56 99,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Construccion y Mantenimiento de Paso
PToVLS0T1L0
El paso provisorio se debera construir del lado sur con una longitud
aprozimada de 90m
Los requisitos minimos exigidos para el desvio son los siguientes:: . =
Ancho de corol iento 5 metros.
Pe:d;:nteecr:é):i‘:: Ior:lgitu;‘nal de rasante del desvio 7% TERRAPLEN
Pendiente t-ansversal 3%. 7,00m GOBIERNO DE ENTRE RIOS

Superficie ce rodadura: capade suelo calcérea compactada de 0.20 metros de esp esor.
La Contratista tendré a su cargo la conservacién permanente dela calzada y el dre:naje, hasta el

librado del trénsito por la calzada principal.
Se deberé colocar la sefiaizacion de obra en construccion, y toda la necesaria gara satisfacer la totalidad de los req uerimientos
legales de seguridad.
Una vez finalizada la obra la Contratista debera ejecutar la demolicion de la obre de desvio, respetando el perfil defimido en el
proyecto para el cauce principal.
Se debera colocar tubos dz seccidn necesaria para el optimo funcionamiento.
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Periodo de aserrado de juntas: En dias calurosos
entre 4 y 10 horas posteriores a la colocacién. En
tiempo frio puede llegarse hasta 24 hs. méximo.

¢ Ancho de junta: de 5 a 8 mm, no se aceptarén
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espesores mayores a 1 cm.
» Sellado de juntas: debe realizarse luego de los
20 dias de colocado el hormigén, con sellador

CORTE B-B Eesc: 1100

el

+99.35
VISTA LATERAL o ‘
9.00 M b gi'@:r'p_'“
. +09.35 oo { e -
P 9.00 % > 1 ' ! ' i - | ! — — | m—; | 11 d 2 GUALBERTO FABIAN OCAMP
' I ' ' ' : o — ) ; : Proteccion de talud - e= 10 0,80 j 200 .97.10 ECTOR DE CONSERVACION
ARMADD CON MALLA Q1 ) e 17—— et ENTRERIGS
+97.10 R | R N A sowwmmn——
I~ I DIE - & 2oen K1 e 0
MADO C BLE MALLA @ 13
ARMADO CON DOBLE MALLA , ; (150 x 150mm — @ Smmd H8 e=10cm como base de asiento de conductos,
(190 3 50mm, = B Snr s, i rx'“ """""""" ot plateas de escurrimiento y bases de alas
Saememmccmmmmm—————N o feesececececeaaa- 2
TODAS LAS MEDIDAS =
Proteccion de talud - e= AS C - e=
SE AJUSTARAN, e | B
VERIFIC B ; el
OBRA CORTE A-A  esc. 1100 DIENTES -~ e= 20cm PLATEAS DE ENTRADA Y
240 ARMADO CON DOBLE MALLA @ | SALIDA - e= 10cm ARMADD
F 080, 131 CON MALLA Q 131
- e T e B s — 150 x_150mm - @ S 150 x 150mm - @ Sem
—_ 1 [ 1 [ y, 7 s
- e e — GOBIERNO DE ENTRE RIOS
- MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
SUELO CALCAREO COMPACTADO DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - DIRECCION DE CONSERVACION
SUELO CALCAREO COMPACTADO ESPESOR 20cm EN AMBOS ACCESOS
: : ESTUDID: LUI - CORENZON
l H-8 e=10 ]
STATEA TE — OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA SOBRE A° DEL TIGRE EN ;?SJESTE'U '
RMIGEN H 21 PARA PLATEA HORMIGAN H 8 COMO BASE DE ASIENTO RUTA PROVINCIAL SIN® '
LCARED COMPACTADD ot MIGD/ CION DE T AT e e IMACT= T O: R.P. N°5 - CONSCRIPTO BERNARDI-
EXE”';D‘ EQA DE ACCESOS FL‘-JDACIE?EER%DDTEE_-_-;'-_ 5 '@?%%AE}—Q{_ e%(ZSDE EN PLATEA DE FUNDACIGN, PLATEA DE ;mnoBANDERAS-DEPARTAMENTOFEDERAL.- PLANO N° 106
A0 PROTE ESCURRI , DIENTES, G 2 E

Y BAJDO PROTECCION DE TALUD

ESPESIR 20cm

Y LOSAS DE ACCESO

SCURRIMIENTO, Y MUROS DE ALA




ierro Long.: @ 8mm
¢/ 0,15m ambas caras

l—h >;-“"J Hierro Long.: @ 12mm ¢/ 0,25m
Hierro Repart.: @ 6mm c/ 0,25m q

@Armadura longitudinal 1 @ 8mm ¢/ 0,15m

‘ P s A
© Hierro 12mm
14

[

@2 Die e/ 0,300
long.= 1,50m

b,
<

/RN

DOBLADO 45°
Z = 4fcm

=p
¢

\ " | EJE DE MURD

|

ESQUEMA ARMADURA PLATEA DE

@ Hierro Long.: @ 12mm c/ 0,25m
o Hierro Repart.: @ 6mm ¢/ 0,25m
0 Hierro Long.: @ 12mm ¢/ 0,26m

@Armadura longitudinal 1 @ 8mm ¢/ 0,15m

Proteccion de talud - e=
10cm

ARMADO CON MALLA @ 131
(150 x 150mm - @ Smm)

DIENTES - e= 20cm
ARMADO CON DOBLE MALLA @
131

\Qf{ LOSA DE ACCESQ LOSA DE CALZADA 7 7« / L i aisitsen s 1sem)
7 o) I
Muro de ala | i Eme—
/ /
Z/J// ‘\
Z ;/[, Hk@ong.:ﬂamm
Z g i E c/ 0,15m ambas caras
E| o ;
A
/ /j//;f ‘3
/:// /; i
;‘ ge /IZV/
A 85
A I “L o2 RS
s gaele i i
0 955 sl
O S Eﬂ g2777 '::'fit?:f"
! ‘Ibi" S P
"N’* P8 \\/ P/ATEA DE FUNDACION 7 N
@Q"!” O’%/ A‘ X . @ 12mm cf 0,25
A‘%ﬁ{’gf" ,a‘q% @ 210 ¢/ 0.15m rmaduralongimdinanzammc/o,15m Lt e
@ d “ T e @ Hierro Long.: @ 12mm ¢/ 0,25m @ Hierro Long.: @ 12mm cf 0,25m @
@10 ¢/ 0.15m 1’00
LOSAS DE ACCESO - e= 20cm
ARMADO CON MALLA @ 131
ESQUEMA ARMADURA LOSA DE £130 100 =0 D
e CALZADA : g ; PLATEAS DE ENTRADA Y
- " u SALIDA - e= 10cm ARMADO
ALA - " " CON MALLA @ 131
2 ul i (150 x 150mm - @ Smm)

ALEZRTO FABIAN OCAMPO

Ing.GU
DIRECTOR -
DA 2R ENTRE RIOS

o §
FUNDACION g g % 5 50 x 150mm - @ Smm)
L
ALL GUARDARRUE DA g f A 5 GOBIERNO DE ENTRE RIOS
A @206 d b ¥ . [ _MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS |
qu OB o rmadura longitudinal 1 @ 8mm ¢/ 0,15m DlRECCION PROVINC'AL DE VIAL'DAD 2 DIRECCION DE CONSERVAC‘ON
b i b 1T et R s s L e oy i 1 (4 e Ragar: 9 et 120 PLANO DE DETALLES DE ARMADURA
= | 7 = / \\__—/ \—_-/ \—_/ \___ Hierro Long.: @ 12mm ¢/ 6,25m ESTUDID' = LU-RENZDN
\ / 2 - CONSTRUCCION DE CALZADA SOBRE A° DEL TIGRE EN PRDYECTD‘
5 b @ Hibrro Long: BA2mn ) 028 RUTA PROVINCIAL S/N° DIBUJE: LUI
TRAMO: R.P. N°5 - CONSCRIPTO BERNARDI- °
m ESTRIBOS DISTRITO BANDERAS - DEPARTAMENTO FEDERAL.- PLANON° ____ /07
506




SENALAMIENTO VERTICAL PARA PUENTES Y
ALCANTARILLAS

| ADELTIGRE

TN
TlNl y
i
o1 =70 FABIAN OCAMPO
L Y ‘;?Ritih 5t GCONSERVACION
P- 8 (b) [\)v.\"h'-Eu:&f'.‘-‘zEF;a":‘S
A
PANELES DE PBEVENCIﬁN <OBJ. IDENTIFICACIAN DE
RiG> JURISDICCIaN O ACC.
SUBs Bl GEOGRAFICO
UE 0,
EDLDCAR EN INICIO Y FIN DE il
DEFENSA METALICA PARA AMBOS LOCAR EN EL
SENTIDOS DE CURCULACISN II\CI:I%IS DELEUEETE
0 JUNTO A LA ALCANTARILLA SI PARA AMBIS
NO EXISTE DEFENSA METALICA SENTIDOS DE
CIRCULACIAN
LAS MEDIDAS ESTAN EN &
mm vy ' !

GOBIERNO DE ENTRE RIOS

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - DIRECCION DE CONSERVACION

DETALLES CONSTRUCTIVOS Y SERALAMIENTO

ESTUDIDN LORENZON -

OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA SOBRE A° DEL TIGRE EN PROYECTD:
RUTA PROVINCIAL S/N® DIBUJO: LORENZION
TRAMO: R.P. N°5 - CONSCRIPTO BERNARDI- PLANO N® 708

DISTRITO BANDERAS - DEPARTAMENTO FEDERAL.- PARANA, FEBRERO DE 2019







A

o

A

)

it U
%,C
m 7
NER
< p\w
m Z\t
< O 4=~
MC‘,
w
D
(7]
o
o
i
=
<
o

A° DEL TIGRE




1.10

1 ﬁ

CALLE O CARRETERA
EN CONSTR. O
CERRADA

N7

BANDERILLERO

F—10

LONGITUD DE LA
CONSTRUCCION

VALLAS (b)
(TIPO 1)

ITE

SENALAMIENTO DE OBRA

PLANO REALIZADO SEGUN

- Anexo L del Decreto 779 / 95 - texto reglamentario Art. 22 de la Ley N2 24.449 y sus modificatorias
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HOMBRES TRABAJANDO

' 1.30

il

FIN DE LA
CONSTRUCCION

- NORMAS IRAM 3961; 3963

ANN NN\

T8
CARRETERA DE UN ESTRgéHtMIéIéT%) DE ESTR&:H?MII-:(EI')O DE
SOLO CARRIL

CALZADA (DERECHA) CALZADA (IZQUIERDA)

ANN NN\

1 B

UBICACION:

COLORES:
- T.1, T.2, T.3 y T.9: RECTANGULO NARANJA REFLECTANTE
CON FRANJAS SUPERIORES A 45° BLANCAS Y MENSAJES Y
FIGURAS EN NEGRO REFLECTANTE

- T.4, 7.5, T.6, T.7, T.8: CUADRADO COLOCADO CON UNA
DIAGONAL VERTICAL CON FONDO NARANJA REFLECTANTE Y
ORLA PERIMETRAL FINA Y FIGURAS EN NEGRO REFLECTANTE

— T.10, T.11: RECTANGULO NARANJA REFLECTANTE CON
MENSAJES EN NEGRO REFLECTANTE

— VALLAS: FRANJAS A 45° NARANJAS Y BLANCAS REFLECTANTE

CON ANTICIPACION A LA ZONA A SENALIZAR, QUEDANDO LA
DISTANCIA A CRITERIO DE LA AUTORIDAD DE APLICACION.

NOTA: EN LAS SENALES T.10, T.11 LAS MEDIDAS QUEDAN A
CRITERIO DE LA INSPECCION

PARA SENALAMIENTO LUMINICO Y UBICACION DE LOS DISTISTOS
ELEMENTOS CONSULTAR ANEXO Y NORMAS MENCIONADAS
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