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OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN R.P.S/N° SOBRE A° ORTIZ.
TRAMO: R.P. N°127 - ESTABLECIMIENTOS RURALES

DISTRITO DIEGO LOPEZ Y SAUCE DE LUNA

DEPARTAMENTO FEDERAL

MEMORIA DESCRIPTIVA

GENERALIDADES:

Este proyecto contempla la construccion de la alcantarilla en R.P. S/N°
sobre A° Ortiz ubicada en el tramo de R.P.N° 127 con Establecimientos Rurales en el limite
del distrito Sauce de Luna y Distrito Diego Lopez.

El paso actualmente se encuentra cortado imposibilitando el cruce de los
pobladores de la zona, anteriormente funcionaba como paso provisorio con dos baterias de
cafios de chapa de @2,00m, los cuales antes precipitaciones medias se debian volver a
colocar y tapar con suelo de la zona.

El paso cuenta con una pila de puente a medio construir en el centro del
cauce del arroyo construida mas de 25 afios atrés con el interés de ejecutar un puente por
administracién. Esta cuenta de una viga existente de 0,90m x 0,90m x 6,40m sobre 4 pilotes
de @0,50m y la misma sera aprovechada como parte de la obra.

El proyecto contempla la construccién de alcantarilla tipo cajon con 10
conductos de 2,00m de ancho por 2,50m de alto y un ancho de calzada de 6,40m, con
muros de alas, proteccion de talud, platea de escurrimiento, losas de aproximacion, dientes,
punteras y guardarruedas en hormigén armado.

Para ejecutar la misma se debera demoler el pilote superior y extraer el
cario del cauce.

Ing. GUALEESTT FARIAN OCAHPD
D —==77TF COMSERVACION
LRV, - ENTRE RIOS
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Posterior a la ejecucion de la obra de arte se debera perfilar el camino
segun planos para el correcto funcionamiento del camino una vez h ita@'ﬁa;:obra‘

TRABAJOS A EJECUTAR: ‘ 3

El presente proyecto contempla la realizacion de la obra por terceros
segun los items implicados en el presente proyecto con planos, planillas de doblado de
hieros y cdmputos especificos para cada obra, incluyendo mano de obra y materiales.

PLAZO DE EJECUCION:
Duracion total de los trabajos: 12 (DOCE) MESES CORRIDOS. -

PRESUPUESTO:

El Presupuesto Oficial de los trabajos de construccion estimado para
realizar por terceros, alcanza la suma de PESOS: CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 23/100 (%
176.538.408,23). PRESUPUESTO JULIO 2025.

D.P.V. - DIRECCION DE CONSERVACION - DPTO. TECNICO.-
PARANA, AGOSTO DE 2025.-

Ing.GUALZEZRTO FABIAN OCAMPO
DIRECTGR DE CONSERVACION
D.P.V. - ENTRE RIOS
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CONDICIONES DEL CONTRATO

1- LEY DE OBRAS PUBLICAS Y LEY DE EMERGENCIA:

Rige para la presente obra la Ley Provincial de Obras Publicas N° 6351 y su
Decreto Reglamentario N° 958/79 S.0.y S.P.; Ley Provincial N° 11.144.

2- REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

Los proponentes deberan presentar junto con la oferta la siguiente
documentacion para que sean admitidas sus propuestas:

2.1- Propuesta econémica: contener el original y dos (2) copias del Formulario
de cotizacion de la obra. La Planilla de propuesta econémica, discriminada por
item, debe estar debidamente sellada y firmada por el Proponente y el
Representante Técnico de la Empresa, con indicacién de los precios unitarios en
numeros y letras, correspondientes a la oferta. En caso de discrepancia entre el
original y ei dupiicado, se tendra por vaiido ei originai. Pian de Trabajos y Curva
de Inversiones. Analisis de precios o Estructura de Costo de cada uno de los
items (también en soporte digital). Precios de referencia asociados a cada
insumo incluido en los analisis de precios o0 en la estructura de costos (de
conformidad a lo establecido en el articulo 7° del Decreto N° 2.155/24 MPlyS).

2.2- La constancia de la constitucion de la Garantia de Cotizacion de Oferta
equivalente al uno por ciento (1%) del valor del Presupuesto Oficial,
constituida alternativamente mediante:

- Dinero en efectivo depositado en el Nuevo Banco de Entre Rios S.A en cuenta
de la DPV o en la Tesoreria General de la Provincia.

- Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente.

- Seguro de caucion Unicamente a través del Instituto Autarquico Provincial del
Seguro de la Provincia de Entre Rios, |.A.P.S.E.R.

2.3- Certificado de Capacidad de Contratacién Anual (copia certificada) o
constancia de haber iniciado el tramite de actualizacién de Capacidad de
contratacién anual, otorgado por la de la Direccién General del Registro
Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre
Rios, conforme exige la Ley Provincial de Obras Publicas N° 6351 y su Decreto
Reglamentario N° 958/79 S.0. y S.P.

La Reparticién exigira del presunto adjudicatario, previo al Acto de Adjudicacion,
la presentacién de un nuevo Certificado extendido por la Direccién General del
Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios riaciones de Costos

' ntratacion Anual

§ FABIAN OCAMPO
TRECTOR DE GONSERVACION
0PV .ENTRERICS
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actualizada y suficiente no menor al monto que resulte, de su oferta y el plazo de
la obra expresado en meses.

CONDICIONES DEL CONTRATO

La Adjudicacién quedara supeditada a la presentacion de este certificado, el cual
debera ser cumplimentado dentro de los TRES (3) dias habiles de habérsele
exigido por la Reparticion. Si transcurrido ese plazo el presunto Adjudicatario no
diera cumplimiento, la Reparticién se reserva el derecho a desestimar la oferta.

2.4- Nota de mantenimiento de oferta: Si el proponente desistiese de su oferta
antes de vencido el plazo de SESENTA (60) dias corridos desde la fecha de la
presentacidn de las ofertas, perdera el depésito en concepto de garantia de
oferta efectuado al presentar su propuesta.

Transcurrido este plazo sin que la Administracién se haya expedido y el oferente
no hubiese expresamente antes desistido de su oferta, el mantenimiento se
prorroga automaticamente por TREINTA (30) dias mas.

2.5- Contrato o Estatuto de la Empresa: Los oferentes que sean personas
juridicas de cualquier tipo o naturaleza deberan acreditar fehacientemente y
quienes suscriban por estas, su legitimacion para actuar en calidad de tal.

Se debera presentar copia debidamente certificada del Contrato social con todas
sus modificaciones de la firma oferente y en el caso de Unidén Transitoria de
Empresas — U.T.E. - los de cada una de ellas; asi como de los documentos de
su formacién y la ineludible responsabilidad mancomunada y solidaria frente a la
Administracién. En caso de ser Empresa unipersonal dejar debidamente
aclarada la situacién. Constancias de inscripcién ante los Organismos
Previsionales, la Direccién General Impositiva, Impuestos Provinciales y
Municipales pertinentes. Nimeros de inscripcion del Proponente en: Direccién
General Impositiva - Clave Unica de Identificacion Tributaria (CUIT), caracter de
la inscripcion en el Impuesto al Valor Agregado, Direccion General de Rentas de
Entre Rios - Impuesto a los Ingresos Brutos - Administracién Nacional de la
Seguridad Social (A.N.S.E.S.) - Certificado Fiscal para contratar con la
administracion.

2.6- Acreditacion del cumplimiento de leyes fiscales y/o previsionales: Los
oferentes deberan presentar, junto con la propuesta la siguiente
Documentacién Impositiva:

-Documentacién Impositiva Nacional: Constancia de inscripcién ante la A.F.1.P.,
D.G.1., de donde surja la inscripcion en los Impuestos Nacionales.

-Documentacién Impositiva Provincial: Constancias de inscripcion en los
Impuestos Provinciales, detallando la condicién ante Convenio Multilateral. En
caso de tratarse de empresas que no han trabajado ilfimo afio calendario
en la Provincia de Entre Rios, y no se enc an inscriptos™en la Ley 4.035,
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deberan presentar una declaracion, en la que se comprometen a inscribirse, en
caso de resultar adjudicatarios.

_Deberan acreditar la cobertura de Accidentes de Trabajo para el personal que
ejecutara los trabajos en obra.

-En el caso de tratarse de empresas que Sé€ presentan asociadas, la
documentacién debera presentarse por cada una de las empresas oferentes.

-Deberan presentar también, constancia de inscripcién en el Instituto de
Estadisticas y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC) en caso de
corresponder.

Debera cumplimentar la Resolucion N° 16/ATER (presentacién de
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA DE IMPUESTOS PROVINCIALES de la
provincia de Entre Rios).

2.7- El Pliego del llamado a cotizacién y todas las aclaraciones que haya
mitido la Administracién relacionadas con la Contratacién Directa, debidamente
firmado y sellado en todas sus hojas por los representantes legal y técnico, en
prueba de que es de pleno conocimiento y aceptacion del Proponente.

2.8- Domicilio legal y electrénico: Constituir domicilio legal en la Ciudad de
Parana - Provincia de Entre Rios, para los efectos administrativos, judiciales y
exirajudiciaies.

Por su parte, los proponentes deben constituir una direcciéon de correo
electrénico a la cual la Direccion Provincial de Vialidad notifique los actos cuya
notificacién corresponda sea efectuada personalmente o por cédula.

La citada constitucién de direccién de correo electrénico lo sera para todos los
efectos que se deriven de las actuaciones en las que se hubiere efectuado dicha
constitucién, teniéndose por validamente notificados a la direccién asi constituida
los actos y medidas administrativas dictadas en las actuaciones y notificados por
el presente régimen. Si no se efectuase tal constitucion, o si la direccion
constituida fuese invalida, se intimara al interesado en su domicilio legal
constituido o, en su defecto al domicilio real denunciado, para gue en un plazo
de DOS (2) dias habiles, constituya direccion de correo electrénico bajo
apercibimiento de la continuacion del tramite quedando en tal supuesto
notificado ministerio legis de los actos que a la postre sean dictados - conforme
al procedimiento establecido por el art. 20 de la Ley 7.060 -, o disponer el archivo,
segun corresponda.

A los efectos de su acreditacion, se acompafiara en autos copia de correo
electronico remitido.
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Para el caso de verificarse notificaciéon por otro medio fehaciente, se tendra por
valida la efectuada primeramente.

La constitucién del domicilio electrénico por parte del oferente no corresponde a
los efectos de formalizar presentaciones administrativas, contestaciones,
recursos, etc. sino solamente para recibir notificaciones electrénicas por parte de
este Organismo.

2.9- Aceptacion de la Jurisdiccion de los Tribunales ordinarios de la ciudad de
Parana, y la competencia contencioso administrativa, renunciando a cualquier
otro fuero o jurisdiccién que pudiera corresponder.

2.10- Declaracién jurada de conocer el lugar y las condiciones en que se
realizara |a obra

2.11- Garantia de ejecucion del contrato: Dentro de los CINCO (5) dias
habiles, a partir de la fecha de notificacion de la adjudicacién, el adjudicatario
debera integrar la garantia del cinco por ciento (5%) del monto a contratar, y
queda obligado a firmar el Contrato para la ejecucién de las obras dentro de los
CINCO (5) dias habiles, a partir de aquella fecha.

La Administracién podra prorrogar dichos términos por causa justificada. Si el
adjudicatario no se presentare, no afianzare o se negare a firmar el Contrato en
la forma y tiempo establecido, perdera el importe de la Garantia de la propuesta
en beneficio de la Administracion, y ademas se comunicara tal hecho al Direccion
General de Registro de Constructores de Obras Publicas y Variaciones de
Costos, a sus efectos.

Asi también previo a la firma del Contrato, la Empresa adjudicataria de la obra,
debera dar cumplimiento estricto a los requisitos exigidos por el Decreto N°
5908/98 MEOYSP - ART. 3% Constancia de inscripcién en el Registro de
Profesionales con la Especialidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y el
Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra, conforme Decreto
N° 911/96 PEN y Resoluciones N° 231/96 SRT y 51/97 SRT, rubricado por el
profesional habilitado.

Firmado el Contrato, el Contratista no podra constituir sobre él fideicomiso,
transferirlo ni cederlo, en todo o en parte a otra persona fisica o juridica ni
asociarse a ella para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacion previa de la
ADMINISTRACION.
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3- MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS:

Teniendo en cuenta lo establecido en punto de 2.4 de las condiciones de
contrato, el proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no diera
cumplimiento al suministro de los datos que le sean solicitados por la
Administracién dentro de los plazos que esta le fije, se considerara que retira
su oferta y de acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de la Ley
Provincial N° 6.351 de Obras Pliblicas, perdera el depésito en beneficio de
aquella.

4- LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA:

Los libros y planillas que deberan obligatoriamente llevarse, seran:

—_—

. Libros de Actas y de Ordenes de Servicio.
2. Libro de Pedidas y Reclamos del Contratista.

3. Libro Diario.

Se podra adoptar la modalidad de Libros en forma digital, mediante declaracion
jurada de correo electronico, segun lo solicitado por el Inspector de obra.

5- MODO DE CONTRATACION

La presente obra se contratara por el sistema de unidad de medida y precios
unitarios.

6- REDETERMINACION DE PRECIOS - NORMATIVA y METODOLOGIA:

Se admite la redeterminacién de precios segliin se establece en el decreto
N°3480/24 MPIyS.-

El monto de los certificados de obra basicos, deberan adecuarse todos los meses
provisoriamente, de manera automatica seglin Art. N°16 del mismo.

La fecha de base para calcular la redeterminacién de precios correspondera al
mes anterior en que se realice la apertura de las ofertas, coincidente con los
analisis de precios que formaran parte de la propuesta original de la contratista.

La empresa debera presentar la tabla de redeterminacion con la vinculacién de
insumos en los analisis de precios.

Q,d
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Estructura de ponderacion: La presente obra tendra como estructura de
ponderacién de los insumos principales la siguiente:

TABLA DE INSUMOS PARA EL CALCULO DEL VALOR DE REFERENCIA

RUBRO: 1 CAMINO

RUBRO: 2 PUENTE

Obras Viales Obras Viales |
Insumos Tabla Insumos Tabla
Camino | DNV, Camino | DNV.
Ne N°
Mano de obra 0.2200 96 Mano de obra 0.3400 96
Equipo - Equipo -
Amortizacién de 0.0800 70 Amortizacion de 0.0800 70
equipo equipo
Asfaltos, Asfaltos,
combustibles y 0.3800 69 combustibles y 0.2600 69
lubricantes lubricantes
Transportes 0.0400 68 Transportes 0.0200 68
Aceros - Hierro 0.1300 11 Aceros - Hierro 0.1200 11
aleado aleado
Cemento 0.0200 7 Cemento 0.0600 7
Costo financiero 0.0300 105 Costo financiero 0.0300 105
Gastos generales 0.1000 71 Gastos generales 0.0900 71
1.0000 1.0000

VALORES DE INSUMOS DE TABLA |: DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

N° INSUMOS Ne INSUMOS

2 | Equipo nacional 64 |Clavos y alambres p/ataduras.

4 | Fuel oil. 68 | Transporte p/Var. Referencia.

6 | Arenas. 689 Asfaltos, F:omb. y lubr. p/Var.
Referencia.

7 | Cementos. 70 | Equipos p/Var. Referencia.

8 |Cales. 71 Gastos g(_-:-nerales p/Var.
Referencia.

9 | Piedras. 78 | Costo financiero (Anual).

11 | Acero especial. 79 |Equipo importado.

12 | Acero para pretensado. 80 |Cementos asfalticos C.A.

13 | Acero laminado 82 |Emulsiones asfalticas.

15 [ Alambres para alambrados. 85 Materiales para baranda metalica

17 | Canos de hierro galvanizado.

cincada para defensa.

18 | Cafios de hormigén armado.

Postes, varillones y varillas
p/alambrados.

TRANSPORTES: TABLA
TRANSPORTE CARRETERO
DNV

22 | Tranqueras de madera.
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28 | Aluminio en chapa p/ sefialamiento 89 |Suelo seleccionado

29 | Filler calcareo. 90 |Lamina reflectiva p/sefialamiento
30 | Madera para encofrado. 95 |Herramientas menores

37 | Columnas de lluminacion. 96 |Mano de obra - p/Var. Referencia
40 | Pintura termoplastica reflectante. 97 |Gas Qil p/Var. Referencia

41 | Esferillas de vidrio. 98 | Aceite lubricante p/Var. Referencia

Mano de Obra - Oficial

60 | Movilidad p/Supervision. 99 .
Especializado
61 | Cubiertas y camaras p/movilidad 100 |[Mano de Obra - Oficial
62 | Vivienda para Supervision. 101 |Mano de Obra - Medio Oficial
63 | Seguros y patente. 102 |Mano de Obra - Ayudante

105 |Costo Financiero

Los valores de referencia que no se encuentra en tabla se calcularan con el I.C.

7- PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS:

Las pruebas y ensayos que deban efectuarse seran ios indicados en ias
Especificaciones Técnicas y su costo estara a cargo del Contratista, quedando
incluido el personal necesario y la provision, extracciébn, manipuleo, envase,
transporte, laboratorio, instrumental, seguro, almacenamiento, etc., incluyendo
el traslado del personal de Inspeccién que fuere necesario. La extraccion de
muestras sera determinada por el Organismo Comitente, debiendo el Contratista
prestar los medios para tal fin.

Si después de diez (10) dias corridos de impartida la respectiva orden, el
Contratista no hubiese previsto los elementos necesarios, la Inspeccion podra
efectuar por cuenta del mismo, sin que éste tenga derecho a reclamo. El importe
le sera deducido de cualquier suma que tuviese a cobrar.

Los laboratorios donde se realicen los ensayos podran ser oficiales o privados y
estaran dotados del equipamiento y personal técnico necesario, bajo certificacion
de organismo estatal. Si las condiciones requeridas no estuviesen garantizadas,
la Administracion podra disponer la realizacion en otro laboratorio,
preferentemente oficial y con gastos a cargo del Contratista.

Deberan coordinarse con la Inspeccion todos los detalles para poder concretar
las pruebas y ensayos bajo la obligacién del contratista de comunicar con una
anticipacion no menor de diez (10) dias corridos de la fecha de comienzo de los
mismos.

Los materiales o elementos que fueran importados deberan tener
obligatoriamente las pruebas o ensayos requeridos en el pais origen. El
Contratista presentara a la Inspeccién en tiempo y forma los protocolos de
ensayos para su aprobacion, los que seran autentica r el laboratorio que
efectuare los mismos, seran redactados direct}m traductor publico
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nacional con titulo habilitante debidamente inscripto en el Colegio Profesional
respectivo, en idioma castellano y los parametros medidos se expresaran en las
mismas unidades utilizadas en las planillas de datos garantizados.

La aprobaciéon del protocolo habilitara al Contratista al uso o instalacién del
material o elemento de importacién.

La Administracion se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que
considere conveniente a su exclusiva cuenta y cargo. Si se comprobaren
deficiencias de cualquier indole se procedera al rechazo respectivo, debiendo el
Contratista reacondicionar y/o reponer lo desaprobado, quedando a cargo del
mismo todos los gastos emergentes que se sucedan hasta su colocacion,
instalacién y funcionamiento.

8- REGIMEN DE MULTAS:

Las multas se aplicaran ante la mora en el cumplimiento de plazos parciales o
en el total de la obra, por paralizaciones injustificadas, por incumplimientos en
las Ordenes de Servicio y ante toda trasgresién estipulada en la documentacion
anexa que asi lo indique.

l.- Mora en la ejecucion de los trabajos:

a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminacién, el Contratista abonara
en concepto de multa, los porcentajes que a continuacién se detallan, tomados
sobre el monto de obra no ejecutada, adicionandose los gastos de Inspeccion.

La liquidacién se hara en forma mensual y acumulativa, a saber:

Porcentaje de atraso respecto al plazo contractual % de multa
0a5% 1%
6a10% : 3%
11 a15% 6%
16 a 20% 8%
21 a25% 10%

Estas multas tendran siempre caracter definitivo y daran motivo en caso de
alcanzarse al tope del 10% del monto contractual a la rescisién del Contrato,
conforme se prevé en los Articulo 31y 73 Inc. f) de la Ley Provincial N° 6.351.

b) Por otra parte, cuando el monto total de certificacién no alcance el ochenta y
cinco por ciento (86%) de las previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones
aprobado, para la fecha de certificacién, el Contratista abonara en concepto de
multa a partir del primer certificado subsiguiente a a a el déficit de
ejecucién, los importes que se indican:

DIRECCION FROVINGALICE VIALIDAD 9
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* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el diez por
mil (10%0) del monto contractual correspondiente al déficit que acuse la
certificacién en que se aplique la multa, respecto al plan de trabajos aprobado.
* Durante las semanas subsiguientes se aplicara el veinte por mil (20%o)
del mismo valor.
Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones
tendran caracter provisorio.

CONDICIONES DEL CONTRATO

Su monto total sera reintegrado al Contratista con el primer certificado en el cual
el monto acumulado de obra ejecutada iguale o supere las sumas previstas por
el Plan de Trabajo e Inversiones. En el caso en que las obras no se encuentren
totalmente terminadas dentro del plazo aprobado para su ejecucion total, las
penalidades que a esa fecha se hubieran aplicado adquiriran caracter definitivo
y se adicionaran a las que corresponda aplicar por vencimiento de plazos y
gastos de Inspeccion.

En los casos que corresponda devolucion de multas, dicha devolucion no
generara pago de intereses.

A efectos de la aplicacion de a) y b) se define como "Monto o importe contractual”
al que resulte, segun las dos posibilidades que se detallan a continuacion:

- Esta en vigencia el contrato primitivo: en este caso, para el cual no hay

Aif 1 ~A () h A 1 i
medilcacicnesaceBiasapicsasacmeeiaiclimEonelctaclsac S le SICERIate

(parcial si existen plazos diferentes segun grupos de item).

- Hay modificaciones de obra aprobadas: difiere del procedimiento indicado en
el parrafo anterior solamente en lo siguiente: en lugar del importe contrato
primitivo se tomara el monto del rubro "Obras a ejecutar" de la ultima
modificacién de obra aprobada. De esta manera quedan contemplados, si
existieran, item con distintos origenes.

En ambos casos, no se tendran en cuenta los importes certificados en concepto
de adelantos por acopios de materiales.

¢) Cuando las Condiciones del Contrato establezca plazos parciales y expirasen
estos sin quedar terminados los trabajos que corresponda, el Contratista sera
pasible de la aplicacion de los siguientes porcentajes en concepto de multas, los
que se calcularan sobre los importes contractuales de los trabajos
correspondientes a cada uno de los plazos vencidos:

- Durante las cuatro (4) primeras semanas de mora: 3% (tres por mil) por cada
semana o fraccion

- Durante las cuatro (4) semanas subsiguientes: 5%o (cincoRor mil) por cada
semana o fraccién 2

NG, GERARDO E.
€

INGENIER
N PROVING
RO e RIOS




m DIRECCION PROVINCIALDE &
VIALIDAD
SONKRNODE ENTRERIOS ‘ ‘ CONDICIONES DEL CONTRATO

- Durante las ocho (8) semanas subsiguientes: 6%. (seis por mil) por cada
semana o fraccion

- Durante las semanas subsiguientes: 7%o (siete por mil) por cada semana o
fraccion.

Los importes de las multas se descontaran a partir del primer certificado que se
emita y en todos los que se emitan posteriormente, hasta la entrega de los
trabajos correspondientes a los plazos vencidos. Los importes descontados no
son reintegrables.

Cuando el monto liquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a
descontar en concepto de multa, se descontara el mismo sobre las garantias
constituidas. En este caso el Contratista debera reponer la suma afectada en el
plazo perentorio de DIEZ (10) dias corridos de notificado.

Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminacién total de la obra, el
Contratista pagard ademas los gastos de Inspeccion producidos durante la
misma.

Il.- Ausencia del Contratista o del Representante Técnico:

Toda ausencia en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, que no
obedezca a razones justificadas a juicio de la Reparticién, dara motivo a la
aplicacién de las siguientes penalidades por dia de ausencia:

* INGENIERO en CONSTRUCCIONES — INGENIERO CIVIL
El monto equivalente a quince (15) Jornales

Se tomara a los fines antes citados, el jornal basico para el oficial especializado
de la INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, vigente a la fecha de producida la
ausencia.

lll.- Suspensién injustificada del Trabajo:

Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a
juicio de la Reparticién por un periodo de OCHO (8) dias corridos o mayor, se
hara pasible a una multa equivalente al cinco por ciento (56%) del monto de los
trabajos previstos a realizar en dicho periodo:

En caso de reincidencia, la multa se duplicara, calculandose su monto de la
misma forma anterior.

IV. Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servicios y falta de
senalamientos diurno y nocturno:

El incumplimiento de Ordenes de Servicio y la falta de sc_a_ﬁalamiento diurno y

DIRECCION PROVAGIALEEVIALIDAD
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la primera orden incumplida, a partir de la cual la falta de cumplimiento de las
Ordenes de Servicio motivara la sucesiva duplicacion de los montos a aplicar.

CONDICIONES DEL CONTRATO

2 b

Se tomara a los fines citados al jornal basico para el Oficial Especializado de la
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, vigente a la fecha de producida la
inobservancia de la Orden de Servicio.

9- GARANTIA CONTRACTUAL:

La garantia contractual serd del CINCO POR CIENTO (5%) del monto
adjudicado, y debera afianzarse previamente a la firma del contrato.

10-CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS:

--.. P . |
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El pI zo de conservacién y garantia de la obra se fija en (90) noventa dias
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Conforme a lo establecido en el Contrato respectivo, las Obras podran recibirse
totalmente; provisoria o definitivamente.

Dentro de los TREINTA (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista, la
Administracion procedera a efectuar las recepciones correspondientes; las que
para hacerse efectivas quedaran sujetas al cumplimiento de las condiciones
contractuales.

Con la recepcion provisoria de la obra, se devolvera la garantia de contrato y con
la recepcién definitiva los fondos de reparo, procediendo a las respectivas
devoluciones dentro del plazo de TREINTA (30) dias corridos de producidas las
mismas.

11-RECEPCION PROVISORIA:

Una vez terminadas las obras y previo a la recepcion provisoria, se efectuara la
inspeccién y pruebas correspondientes para verificar si las obras han sido
ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato. Si no hubiesen sido
realizadas a satisfaccion, se podra suspender la recepcién hasta que el
Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A ese efecto la
Administracién fijara un plazo para la ejecucién de las observaciones que se
formulasen, transcurrido el cual sin que el Contratista diere cumplimiento a las
mismas, se procedera a recibir las obras de oficio, pudiendo la Administracion
ejecutar los trabajos por si o con intervencion de Terseros. Los gastos que

GUALBERTO FABIAN OCAKPO
127 ., .
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inspecciones y tareas de verificaciéon y medicion respectivas, seran a cargo del
Contratista y sujetas a reintegro por parte de éste, o bien mediante la deduccién
del certificado final o de las garantias retenidas, sin perjuicio de las sanciones
que correspondieren.

Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminacion que no
afecten la habilitacién de la obra, segln el criterio de la Administracién, podra
realizarse la recepcion provisoria, dejando constancia en el Acta para que los
inconvenientes observados sean subsanados en el término que se fije al efecto,
dentro del plazo de garantia fijado en los pliegos que integran el contrato.

Sera condicién indispensable para la recepcién provisoria, la presentacion por
parte del Contratista de los certificados finales de obra y de instalaciones que
correspondieren a las obligaciones reglamentarias con los municipios,
reparticiones provinciales y/o nacionales en los organismos respectivos.
Asimismo, debera acompanar los planos reglamentarios y conforme a obra,
aprobados por dichos entes, cumplimentando en cada caso con las exigencias
que fijen las condiciones del contrato, en referencia al tipo de planos y planillas
generales, de estructuras y de instalaciones para su presentacion.

12- RECEPCION DEFINITIVA:

El Contratista estara obligado a subsanar las deficiencias consignadas en el Acta
de Recepcidén Provisoria y las que pudieran aparecer durante el plazo de
garantia, teniendo en cuenta las notificaciones que al respecto efectlie la
Administracién, la cual intimara al Contratista para que en un plazo perentorio
subsane los defectos observados.

Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, la Administracion
procedera a hacerse cargo de la obra, de oficio, dejando constancia del estado
en que se encuentra. Como consecuencia de ello se determinara el monto en
que se afecta del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones y acciones que
pudieran corresponder.

El plazo de garantia de las partes afectadas, una vez subsanadas las
deficiencias en conformidad con la Administracion, podra prorrogarse hasta un
maximo que no excedera el plazo de garantia original.

Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de
conservacidn que previeran los pliegos, la Recepcién Definitiva se realizara al
finalizar el plazo de garantia correspondiente, contado a partir de la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria, y dentro de los TREINTA orridos de
solicitada por el Contratista.
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El importe de los fondos de reparo sera afectado por las deducciones que
estuvieren a cargo del contratista, como consecuencia del incumplimiento del
contrato u otros cargos a que hubiere lugar. Si resultaren saldos negativos, el
Contratista debera abonar el importe respectivo dentro de los DIEZ (10) dias
corridos a contar desde la notificacién de la liquidacion, intimandose en forma
fehaciente bajo apercibimiento de las consecuencias previstas en la Ley de
Obras Publicas.

La Recepcion Definitiva de las Obras y la devolucion de las sumas retenidas al
Contratista, no lo liberan de las responsabilidades que establece el Articulo 1272
del Cadigo Civil y Comercial.

13- PRESENTACION DE LOS PLANOS CONFORME A OBRA
EJECUTADA:

En caso de madificacion de planos originales y/o solicitud del Inspector, se
debera presentar planos conforme a obra, firmados por el Contratista,
Representante Técnico de la Empresa e Inspeccién de las Obras.

Todos los planos se realizaran con iguales caracteristicas que los
correspondiente al proyecto.

Los originaies de los pianos conforme a obra deberan ser presentados en forma
completa, antes de la recepcion provisoria de la obra, y de no merecer
observaciones por parte de la Administracion, ser acompafiados de la copia en
soporte magnético.

En el caso de merecer algunas observaciones, estas deberan ser corregidas
presentando nuevamente los originales y el soporte magnético dentro del plazo
de garantia, requisito sin el cual no podra efectuarse la recepcion definitiva.

Asimismo debera confeccionar y gestionar para su aprobacién los planos de las
instalaciones frente a los Organismos Competentes pertinentes. Presentando
ante la Administracion los comprobantes del tramite cumplido y certificaciones
pagas a su costa. Si correspondiera (zona urbana) debera confeccionar los
Planos Municipales, gestionando y tramitando su aprobacion, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, presentando en dicho caso a la Administracién los
comprobantes del tramite cumplido.

Todos los gastos correspondientes a la confeccién, presentacion, gestion y/o
aprobacién de los planos de acuerdo a lo establecido en este articulo, seran por
cuenta del Contratista, quien debera incluirlos en el item correspondiente o en
los gastos generales de la obra.
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Todos los gastos correspondientes a la preparacién de los planos originales y
copia en soporte magnético, cuya confeccién estara a cargo del Contratista de
acuerdo a lo establecido en este articulo, seran por cuenta del mismo, quién
debera incluirlos en los gastos generales de la obra.
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1. PRESENTACION DE PROPUESTAS

De acuerdo a lo establecido en la Ley N°6.351 de Obras Publicas y Decreto
Reglamentario N°958/79, en el acto de la Licitacién los proponentes deberan
presentar un sobre que solo obtendra la individualizacién de la licitacion
correspondiente y que contendra:

a)

b)
C)

d)

Nota declarando haber cumplido los recaudos exigidos y que se

acomparfian los comprobantes del pliego.

El comprobante de garantia de la oferta.

Certificado de Inscripcién en la Direccion General del Registro

Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de

Costos o constancia de haber iniciado el tramite de actualizacion de

su Capacidad de Contratacién Anual.

La declaracion de que para cualquier cuestion judicial que se suscite,

se acepte la jurisdiccion de la justicia ordinaria de la Capital de la

Provincia de Entre Rios, debiendo constituir domicilio en la misma.

La declaracién de haber recibido la documentacion que integra el

proyecto.

Plan Grafico de trabajo desarrollado en diagrama de barras con

indicacion de todos los datos que permitan apreciar con claridad cual

sera la marcha mensual de los trabajos.

Se presentara un cronograma de inversiones concordante con el

avance mensual de obras. Se presentara firmado por el proponente y

Director Tecnico de la Empresa.

Noémina de equipos que empleara para llevar a cabo la Obra.

Un sobre cerrado y lacrado en el que se inscribira la denominacion de

la Obra, fecha de licitacién, nombre de la firma proponente y la palabra

“PROPUESTA” que contendra:

- Propuesta en original y duplicado.

- Andlisis detallado de precios, por duplicado de cada uno de los
items que integra la oferta.

La documentacion contenida en el sobre “PROPUESTA” estara por el
proponente y el Director Técnico de la Empresa, inscripto en el Registro de
Contratistas de Obras y Servicios Publicos de Entre Rios.

I La no presentacion en el momento del acto licitatorio de la
documentacion mencionada en los apartados b), c¢) y i), dara lugar al
rechazo de la oferta, procediéndose a devolver al oferente el sobre
“PROPUESTA” sin abrir.

II. La omision de los requisitos en los restantes apartados, podra ser suplida
dentro de los Dos (2) dias habiles de la clausura del Acto Licitatorio, si la
observacion hubiese sido deducida en dicho acto, o en igual término desde
que se intime al proponente el cumplimiento de los requisitos faltantes,

ol ) ‘
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transcurrido el cual sin que la omisién haya sido subsanada, sera
rechazada la propuesta.

[ll.  La omisién total o parcial de la documentacién correspondiente al sobre
‘PROPUESTA® o la falta de alguna de las firmas responsables exigidas
dara lugar al rechazo de la oferta.

IV. La Administracién podra exigir al Contratista aclaraciones o ampliacién de
la documentacion presentada, otorgando un plazo para la presentacién de
las mismas.

2. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

Para la terminacién de la Obra se ha fijado un plazo de 12 (doce) meses, a partir
del replanteo de la misma.

3. CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL

La capacidad de contratacién anual, otorgada por la Direccién General del
Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos
de Entre Rios, necesaria para la presente Obra no debera ser inferior a la suma
de $176.538.408,23 (PESOS: CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS TREINTA'Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 23/100).

4. PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION
El Oferente debera presentar con su Propuesta un Plan de Trabajos, detallando
la totalidad de los items, y una Curva de Inversiones de acuerdo con el desarrollo
de los Trabajos que ofrece realizar,
La confeccion del mismo debe responder a los lineamientos del siguiente
esquema basico.

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSION

Obra: Plazo:
Contratista: Fecha de inicio:
items DIAS / MESES
N° |Descripcion U |Cantidad | Montoen |1 2 |13 |4 ... n
%
% % |%
% % (% % |%
% OA OA BA
% % |%
% |% |%
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Esc
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100
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60
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40
30
20
10

00

5. ANTICIPO

Se preve a solicitud de la Contratista, un anticipo financiero de hasta un 15%
(quince por ciento) del monto del contrato de obra, el que debera ser
debidamente garantizado de acuerdo a lo estipulado en el Pliego General de
Condiciones.

6. NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS
PROPONENTES

Los proponentes deberan presentar junto con la oferta la némina completa de
los equipos que se emplearan para llevar a cabo la obra. A tal efecto deberan
llenar debidamente la "Planilla de Equipos" cuyo modelo se adjunta.

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas:
COLUMNA 1 - N° DE ORDEN INTERIOR:

Para llenar esta columna, las empresas previamente deberan codificar o
numerar sus equipos, lo cual facilitara su identificacién para la inspeccién o
durante el desarrollo de la obra.

D.PV - ENTRE RIOS
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COLUMNA 2- DESIGNACION:

Serefiereala denominacion del equipo o maquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora
Y equipos complementarios, etc,

COLUMNA 3- MARCA:;

Se refiere al nombre de la fabrica o al nombre con que dicha fabrica denomina a
la maquina ofrecida.

COLUMNA 4 - MODELO:
Indicar modelo de |g maquina ofrecida por la fabrica antes mencionada.
COLUMNA 5 - POTENCIA O CAPACIDAD:

Se debera expresar en las unidades que indique el trabajo de Ia maquina en su
Ccapacidad operativa (HP, m3, t, m3/h, T/H, etc).

COLUMNA 6- NepE HORAS DE TRABAJO:

Se indicar el total de horas dtiles trabajadas por Ia maquina al momento de la
oferta.

COLUMNA 7 - ESTADO:

Esta columna queda reservada para el Comitente, que debera indicar los
resultados de las inspecciones que realice a los equipos.

COLUMNA 8 - UBICACION ACTUAL:

El Contratista debera indicar en el momento de |a Licitacién, donde Se encuentra

COLUMNA 9- FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD:

El Contratista debera indicar en qué fecha Ia maquina ofrecida queda en
condiciones de ingresar a la obra.
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ARTICULO N°1 - MOVILIZACION DE OBRA

1. DESCRIPCION

El Contratista suministrara todos los medios de locomocién y transportara su equipo, repuestos y materiales,
etc. al lugar de la obra y adoptara todas las medidas necesarias, a fin de comenzar la ejecucién de los
distintos items de la obra dentro de los plazos previstos, incluso la instalacién de campamentos necesarios
para sus operaciones.

2. TERRENO PARA OBRADORES

El pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios para la instalacién de los obradores,
sera por cuenta del Contratista. Ademas, es el tnico responsable de los dafios y perjuicios emergentes de
la ocupacion temporaria de la propiedad privada. En todo momento debe cumplir con las Ordenanzas
Municipales y los Reglamentos Policiales vigentes.

En ningln caso, la ocupacién implicara una privacion involuntaria, tanto sea de activos (tierras) como de
actividades o residencias, debiendo contar expresamente con la autorizacion escrita de los propietarios.

3. OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA

El Contratista instalara las oficinas y los campamentos (si son necesarios) para la ejecucién de la obra,
debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y debera mantenerlos
en condiciones higiénicas adecuadas.

En la presentacion de la propuesta de licitacion debera acompanar el detalle completo de los mismos con
los planos correspondientes.

La aceptacion por parte de la Reparticion de las instalaciones correspondientes al campamento citado, no
exime al Contratista de la obligacién de ampliarlo o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de
la obra, durante su proceso de ejecucion.

4. FORMA DE PAGO

La oferta debera incluir un precio global por el item “MOVILIZACION DE OBRA", el cual no debera superar
el 5% (cinco por ciento) del monto de la oferta, excluido el presente item (Movilizacién de Obra), que incluira
la compensacion total por la mano de obra, herramientas, equipos, materiales, transporte e imprevistos
necesarios para efectuar la movilizacion del equipo y personal a cargo del Contratista, construir sus
campamentos, oficinas, suministro de local para la Inspeccion y todos los trabajos e instalaciones
necesarias para asegurar la correcta ejecucion de la obra en conformidad con el contrato.

El pago se fraccionara de la siguiente forma:
4.1. PRIMER TERCIO

El primer tercio se abonara solamente cuando el Contratista haya completado los campamentos de la
empresa y presente la evidencia de contar, a juicio exclusivo de la Inspeccion, con suficiente personal
residente en la obra para llevar a cabo la iniciacion de la misma. Y ademas, haya cumplido con los
suministros de movilidad, oficinas, viviendas, équipos de laboratorio, topografia y equipo de procesamiento
electronico de datos para la Inspeccion de la Obra y a satisfaccion de ésta.

4.2. DOS TERCIOS RESTANTES

El segundo tercio se abonara cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo, que a juicio de la
Inspeccion, resulte necesario para la ejecucion de trabajos anteriores a la ejecucién de la base granular. Y
el tercio restante, cuando instale los equipos correspondientes para realizar los trabajos necesarios para
finalizar la obra.

ARTICULO N°2 - DEMOLICIONES VARIAS

1. GENERALIDADES:

zonas de las obras y realizar todas
rte a demoler, no

El Contratista debera, previo a la confeccién de su oferta, re
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aceptandose demoras o reclamos basados en desconocimiento de las mismas, quedando por lo tanto la
Contratista comprometida, a realizar las tareas, cualquiera sea la estructura al precio convenido en el
Contrato.

El Contratista quedara abligado a ejecutar las demoliciones que se mencionan a continuacion:
a) Puente Existente

El Contratista ejecutara la demolicién de las estructuras existentes, asi como también de todos los demas
materiales y elementos componentes, cuyas caracteristicas y ubicacion se indican en los computos métricos
y planos correspondientes, debiendo retirar de la zona del camino el producto de todos los materiales
provenientes de dichas demoliciones, procediendo siempre segin las Especificaciones Técnicas
Ambientales, en un todo de acuerdo con lo que disponga al respecto la Inspeccidn y en los lugares indicados
por la misma.

En todas las demoliciones mencionadas, el Contratista tomara las precauciones necesarias con el objeto
de evitar todo el dafo y/o deterioro innecesario en los materiales recuperables, los que quedaran de
propiedad de la Direccion Provincial de Vialidad y se deberan trasladar a la Zonal D. P. V. mas cercana de
esta reparticion, o donde disponga la Inspeccién de Obra.

2. EQUIPO:

La Inspeccién determinara el equipo necesario para cada trabajo, de acuerdo a las condiciones de la obra
a demoler.

3. MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Las demoliciones de las obras especificadas se mediran y pagaran en forma GLOBAL, estando incluido su
precio en el ltem: "DEMOLICION".

El precio de contrato para dicho item sera compensacién de materiales, equipos, mano de obra, estructuras
auxiliares, movimientos de suelo, y transportes de materiales resultantes de la demolicién, y de toda otra
operacion necesaria para el correcto cumplimiento de lo aqui especificado.

ARTICULO N°3 - EXCAVACION COMUN

1. GENERALIDADES:

Toda excavacion de materiales sin tener en cuenta su naturaleza si los medios empleados en su remocién.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados en la medida de lo posible en la
formacién de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por
la Supervision.

Todos los productos de la excavacion que no sean utilizados, seran dispuestos en forma conveniente en
lugares aprobados por la misma. Los depositos de materiales deberan tener apariencia ordenada y no dar
lugar a perjuicios en propiedades vecinas.

Se conduciran los trabajos de excavacion de forma de obtener una seccién transversal terminada de
acuerdo con las indicaciones de los planos o de la Supervisién.

La Supervision podra exigir la reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando la Contratista
obligada a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta.

2. MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Las excavaciones se mediran en m3 segln planos de relevamientos y proyectos (sin incluir esponjamiento),
estando incluido en su costo en el item “EXCAVACION COMUN"

INGENIERG J FE
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ARTICULO N°4 - EXCAVACION PARA FUNDACIONES

1. DESCRIPCION:

1. Bajo la denominacién de esta especificacion se entiende toda excavacién que debe realizarse para la
correcta fundacion de las obras de arte, a una cota inferior a la de la superficie libre indicada en los planos.

2.- Entiéndase por cota de la superficie libre la del terreno natural, cuando los planos no especifican alguna
otra particular, como ser.

a) Fondo de desagiies, canales, préstamos, etc.

b) Fondos o taludes definitivos de cauces (casos de rectificaciones o limpieza de los mismos cuando la
excavacion ejecutada se superponga con esos trabajos)

c) Caja para badenes

d) Cotas de terraplenes existentes cuando la excavacién debe ejecutarse en coincidencia con alguno de
ellos

e) Caja abierta para defensa, rapidos, saltos etc.

3. Asimismo se regira por esta especificacion toda excavacion necesaria para la ejecucién de dientes,
revestimiento y elementos de defensa, por debajo de la cota superficie libre antes definida.

4, Previa limnieza del terreno, el trahaio consiste en la extracsian de todos los materiales en el valumen que
abarca la fundacién y la distribucién en los lugares indicados por la Supervisién. Comprende asimismo la
ejecucion de ataguias, drenajes, bombeos, apuntalamientos, tablestacados provisorios, la provisiéon de
todos los elementos necesarios para estos trabajos, y el rellenamiento de los excesos de excavacion hasta
el nivel de la superficie libre después de haber construido la fundacién.

El suelo no utilizado, producto de las tareas de excavacién no podra ser depositado fuera de la zona de
camino en forma indiscriminada. El material sobrante inorganico como por ejemplo, escombros, piedras,
etc, debe ser depositado segtin lo especificado en el “MEGA” y el material organico debe ser utilizado y
dispuesto de acuerdo a lo especificado también en el “MEGA".

2. EQUIPOS:

Se utilizaran los equipos méas apropiados al tipo de fundacion adoptado y a la naturaleza del terreno donde
seran ejecutados los trabajos. Dicho equipo debera ser mantenido en perfectas condiciones de uso y
funcionamiento. La condicién de funcionamiento de los Equipos debe ademas cumplir con lo especificado
en el “"MEGA” Maquinarias y Equipos.

3. METODO CONSTRUCTIVO:

1. No podra iniciarse la construccion de cimientos, sin la autorizacién previa de la Supervision.

2. La cola de fundacién seré determinada en cada caso por la Supervisién, previa verificacion de que la
calidad del terreno responde a las exigencias de capacidad portante requerido por el tipo de obra de arte a
ejecutar en base a los estudios de suelos disponibles o los que el Contratista deba realizar. Al respecto
debe entenderse que las cotas fijadas en los planos que sirvieron de base para la licitacion, son
aproximadas y sujetas a aquella verificacion.

3. El asiento de la fundacion debera ejecutarse sobre el terreno compacto, libre de material suelto y debera
ser cortado en superficies planas bien definidas. Cuando la pendiente transversal del terreno lo aconseje,
a fin de evitar excesos de excavaciones innecesarias, se ejecutara la fundacién en forma escalonada de
acuerdo a lo que ordene la Supervisidn de conformidad con la naturaleza del terreno.

4. En fundaciones sobre roca se admitira en la preparacion de las superficies de asiento, las irregularidades
propias de este tipo de suelo. Las grietas seran rellenadas con m
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4. CONDICIONES PARA LA RECEPCION:

1. Cumplidos los requisitos establecidos se labrara un acta en que conste la cota de fundacion y la clase de
terreno.

2. Los trabajos a que se refiere la presente especificacion se consideraran terminados, una vez rellenado
el exceso de excavacion que el Contratista hubiera realizado para llevar a cabo los mismos.

5. CONSERVACION:

Salvo causas debidamente justificadas a juicio de la Supervision, se dara comienzo a la ejecucion de los
cimientos inmediatamente después de finalizados los trabajos de excavacién. De no ocurrir esto todos los
trabajos de conservacion de las fundaciones excavadas seran a cargo del Contratista aun en el caso que
deba excavarse por debajo de la cota de fundacion establecida para volver a lograr una superficie de
fundacién adecuada.

6. MEDICION:

1. Toda excavacién en cualquier clase de terreno excepto la que se ejecute dentro de cilindros o cajones
o para muros de sostenimiento en terrenos quebrados, se medird en metros clbicos (m3) siendo su
volumen el resultante de multiplicar el area del plano de asiento de la estructura, - si este es horizontal , o
su proyeccion horizontal en caso de presentar uno o varios planos inclinados-, por la altura de la excavacién
hasta la superficie libre que indiquen los plancs. Se tomara la altura hasta el terreno natural , cuando los
planos no indiquen alguna otra cota de la superficie libre en el lugar de la ubicacion de la estructura a fundar.

2. Se adoptara la profundidad promedio cuando la excavacioén no fuese de altura uniforme.

3. Los excesos de excavacion que el Contratista ejecute para llevar a cabo los trabajos tales como taludes,
sobreanchos, efc, no se miden ni se pagan.

4. Las excavaciones para fundacién de muros de sostenimiento en terrenos quebrados se mediran en
metros clbicos (m3), por el volumen neto de la parte de muro ubicado dentro de la ladera, que se calculara
por el método de las medias de las areas.

5. En excavaciones dentro de cilindros y cajones los volimenes a medir son los correspondientes al
desplazamiento de los cilindros o cajones desde la superficie libre hasta la cota de fundacién que en general
sera la de la cuchilla, salvo el caso en que por razones logicas de trabajo debe excavarse a una cota inferior
para provocar su descenso. En estos casos la Supervisién determinara la cota de fundacién que se tendra
en cuenta para el calculo del volumen.

7. FORMA DE PAGO:

1. Se pagara en metros clbicos al precio unitario de contrato establecido para el item “Excavacién para
fundaciones”. Dichos precios seran compensacioén por la extraccién de todos los materiales en el volumen
que abarca la fundacion y su distribucién en los lugares indicados por la Supervisién, por el relleno de los
excesos de excavacion hasta el nivel de la superficie libre después de haber ejecutado la fundacién, por
todo trabajo de apuntalamiento, tablestacado provisorio, drenajes, bombeos , que reclamen la correcta
ejecucion de la excavacion, por el relleno de fisuras en rocas con morteros, por la provisién de todos los
elementos necesarios para concluir los trabajos de acuerdo a lo especificado, asi como por el exceso de
excavacion que el Contratista ejecute para llevar a cabo los trabajos (taludes, mayores anchos, etc.)

2. En excavaciones dentro de cilindros y cajones, dicho precio comprende los gastos para achique,
sobrecarga y todos los que fueran necesarios para obtener el descenso correcto de los cilindros y cajones
asi como todos los que correspondan ejecutar para subsanar desperfectos debidos a accidentes durante el
descenso.

3. No se reconocera ninglin incremento en el precio unitario de este item la cota de fundacién sea

inferior a la indicada en el proyecto.
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ARTICULO N°5 - TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL

1. DESCRIPCION:

Se ejecutara de acuerdo con lo especificado en la Seccion B.III. del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, Edicion 1998 de la D.N.V.: B.Ill. “Terraplenes” y B.V. “Compactacion especial’, con las
siguientes modificaciones y ampliaciones:

2. MATERIALES

El suelo empleado en la construccién de los terraplenes, no debera contener ramas, troncos, matas de
hierbas, raices u otros materiales organicos.

Las exigencias de calidad recomendadas son:

e C.B.R.mayoroiguala3
¢ Hinchamiento menor o igual a 2.5%
s indice de Plasticidad menor de 25

Los suelos que no cumplan con estas caracteristicas podran utilizarse para la construccion de las capas
inferiores de las terraplenes, banquinas, relleno de veredas y espacios verdes. Igualmente, la utilizacion del
mismo queda a criterio de la Inspeccidn.

Cuando para la conformacion de los terraplenes se disponga de suelos de distintas calidades, los 0.30 m
superiores de los mismos, deberan formarse con los mejores materiales seleccionados en base a lo
ordenado por la Inspeccion, y que cumplan con las exigencias de calidad recomendadas. Toda tarea
adicional que demande el cumplimiento de lo anterior no recibira reconocimiento adicional alguno.

3. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los terraplenes se mediran en metros cubicos (m?) aplicando el método de la media de las areas para
determinar su volumen, y se pagara al precio unitario de contrato fijado para el item “TERRAPLENES”, en
el Sub ftem a) “Terraplén con compactacién especial”; y su precio sera compensacion total por todos
ios gastos necesarios para efectuar ei trabajo, inciuyendo ia iimpieza dei terreno, excavacion, cuaiquier
operacién de seleccion (en caso de ser necesaria), compactacion de la base de asiento del terraplén, carga,
transporte y descarga de los materiales que formaran parte del terraplén, riegos de agua, conformacion,
perfilado, compactacion, asi como también la conservacion desde el momento de habilitar el terraplén, hasta
la recepcién definitiva, y todo otro trabajo, equipo o material necesario para la correcta ejecucion del item
segun lo especificado, y no pagado en otro item del contrato.

ARTICULO N°6 - SUELO CALCAREO COMPACTADO

Se construira este item de acuerdo a lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES DE LA D.N.V. - EDICION 1998, segun lo establecen las secciones C-I, con las siguientes
ampliaciones y/o modificaciones.

1. DESCRIPCION:

Este trabajo consiste en la construccion de una base con suelo calcareo, proveniente de yacimiento de
acuerdo con las dimensiones indicadas en Computos y Planos. La misma desempefiara la funcién de base
de asentamiento para lozas.

Para su ejecucion rige lo establecido en la Seccion C.| Disposiciones Generales para la Ejecucién y
Reparacién de Capas no Bituminosas, del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares D.N.V.

2. MATERIALES

SUELOS: el material a emplear sera suelo calcareo natural pro
provisto por el Contratista.

te de yacimiento, el cual sera
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GRANULOMETRIA:
Tamiz A?:‘rr‘:;ra Pasante .
Limite Inferior Limite Superior

2" 50,800 100 % 100 %
1" 25,400 80 % 100 %
34" 19,050 65 % 80 %
3/8" 9,525 50 % 70 %
N° 4 4,750 40 % 60 %
N° 10 2,000 30 % 45 %
N° 40 0,420 20 % 30 %
N° 200 0,074 5% 20 %

INDICE PLASTICO: Entre 5% (cinco por ciento) y 10% (diez por ciento) controlado en caballete extrayendo,
a criterio de la Inspeccién, 2 (dos) muestras para cada tramo en construccién no mayor de 200 (doscientos)
metros.

LIMITE LIQUIDO: Menor a 35%.

VALOR SOPORTE: Mayor o igual que 80% al 100% de la maxima densidad obtenida por el método VN-
E 5-67 y complementaria tipo V-AASHO T-180 (Método dinamico N° 1 — (VN-E 6-68).

HINCHAMIENTO: Menor o igual a 1% (uno por cienta).

COMPACTACION: Se tomara un minimo de 3 (tres) densidades secas distribuidas al azar (seg(in criterio
de la Inspecci6n en cada tramo a aprobar),la determinacién del peso especifico aparente se efectuara como
se indica en la Norma de Ensayo VN-E 8-66 “Control de compactacién por el método de la arena”, las
mismas estaran distanciadas entre si y cuyo promedio no debera ser inferior al 99 % (noventa y nueve por
ciento) y nunca valores individuales menores a 97% (noventa y siete por ciento), con respecto a la maxima
densidad determinada mediante el ensayo Tipo V descripto en la Norma de Ensayo VN-E 5-93
“Compactacion de suelos”.

HUMEDAD: Las humedades no diferiran en mas o menos 2 (dos) unidades porcentuales con respecto a la
humedad 6ptima.

3. MEDICION:

Los trabajos de construccién de base de suelo calcareo se mediran en metros cubicos (m3) multiplicando
la longitud aprobada por el ancho y por el espesor, establecidos en los planos y cémputos.

4. FORMA DE PAGO:

El pago de la ejecucién de la base con suelo calcareo medido en la forma especificada se pagara al precio
unitario de contrato para el item “SUELO CALCAREO COMPACTADO", a través de los sub items
correspondientes, y serd compensacion total por todas las tareas necesarias para la correcta terminacion
del item, incluyendo los trabajos de provision de materiales aptos provenientes de yacimientos (cuya
ubicacién y derechos de explotacion estaran a cargo del Contratista), toda operacién de seleccién en caso
de ser necesaria, carga, transporte y descarga de los materiales, conformacién, perfilado, compactacion
especial y por todo otro trabajo y/o equipo necesario para la correcta ejecucién del item segun lo
especificado y no pagado en otro item del contrato.
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HORMIGONES PARA OBRAS DE ARTE

ARTICULO N°7 -

1. DESCRIPCION

Todos los trabajos, a menos que se establezca especificamente lo contrario, seran realizados de
conformidad con lo que especifica el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos, en lo que sea de aplicacion a
esta Obra. -

El Contratista en caso de resultar adjudicatario, en el momento de firmar el contrato debera presentar los
planos y la informacion detallada referente a la planta de elaboracién, los equipos y procedimientos
constructivos y en particular a los siguientes: procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificacion de los
materiales del hormigdn; asi como amasado, transporte, encofrado, colocacién y curado de la mezcla. -

Sin perjuicio de ello el Contratista debera solicitar a la Direccion la aprobacion de los equipos y métodos
mencionados y ésta se reserva el derecho de rechazarlos ylo exigir su modificacién cuando lo considere
necesario para el cumplimiento de esta especificacion.

El Contratista tendra la responsabilidad total de producir hormigén de las caracteristicas y propiedades
especificadas. - Antes del inicio de las operaciones de produccion del hormigén y ejecucién de las
estructuras, el constructor debera demostrar mediante resultados de ensayos que, con la dosificacién, los
materiales y los métodos propuestos, pueden obtenerse hormigones colocables en las estructuras de la
calidad especificada.

Las operaciones de transporte, colocacion, compactacién, terminacién, proteccion y curado del hormigén
se realizaran en forma tal que una vez retirados los encofrados y sus elementos de sostén se obtengan
estructuras compactas, de aspecto v texturas uniformes, resistentes, impermeables, seguras y durables en
un todo de acuerdo con las necesidades del tipo de estructura y con los requisitos especificados en el
Reglamenta CIRSOC 201 y Anexos.

2. CLASIFICACION DE LOS HORMIGONES POR SU RESISTENCIA MECANICA
2.1. RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL HORMIGON

Desde ei punio de visia mecénico, ia catidad de! hormigén de una determinada clage o tinn, estara definida
por el valor de su resistencia caracieristica de rotura a la compresion a'sk correspondiente a la edad de 28
dias. Cuando se autorice el empleo de cemento de alta resistencia inicial, la resistencia caracteristica se

calculara en base a resultados de ensayos realizados a la edad de 7 (siete) dias.

Para la determinacion de la resistencia caracteristica del hormigén se emplearan probetas cilindricas de
15¢m. de diametro y 30cm de altura moldeadas y curadas de acuerdo a lo establecido en la Norma Iram N°
1524, las que se ensayaran a la rotura, segun lo establecido en ja Norma Iram N° 1546.-

Los hormigones de Obra se clasifican en funcion de sus resistencias caracteristicas segun la tabla siguiente:

Resistencia
o o e Resistencia media minima de c/ C g
H° Grupo H° clase Caracteristica serie de 3 ensayos consecutivos. Aplicacion
o’k a 28 dias (kg/cm?)
H4 40 70 He° simple
I H8 80 120 Unicamente
H13 130 175 H° simple y
H17 170 215 H°® Armado
H21 210 260 H° simple
Hil hi3 = =80 He Armzdo
H38 380 430 He Pretensado
H47 470 520
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3. ENSAYOS DE CONTROL

La Direccion ensayara los materiales componentes del hormigén, asi como el propio hormigén elaborado y
el acero para armaduras. El Contratista debera proveer la mano de obra y los demas elementos necesarios
para obtener, preparar, conservar y transportar las muestras representativas a ensayar. -

Seran a cargo del Contratista, el suministro de materiales necesarios para realizar los ensayos, la ejecucion
de los mismos y el costo de transporte de las muestras desde el comienzo de la obra hasta la recepcion
definitiva.

Como una indicacion de la cantidad de ensayos que seran realizados, se establece el siguiente programa
tentativo:
a) Los siguientes ensayos seran generalmente hechos como se indican, pero podran ser hechos a
intervalos mas frecuentes si la Direccidon lo considera necesario, para un control seguro y
adecuado:

1) Asentamiento de hormigén fresco en planta
2) Contenido de humedad del agregado fino y grueso al comenzar el hormigonado diario. -

b) Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, seran realizados generalmente por cada colada
o por cada turno de trabajo, pero podran ser hechas a intervalos mas frecuentes si la Direccion lo
considera necesario, para un control seguro y adecuado:

1) Peso unitario del hormigdn fresco. -
2) Ensayos de granulometrias de las arenas y de los agregados gruesos. -

¢) Se moldearan a pie de obra cuatro probetas para ensayos de rotura por compresién cada 20 m3
de hormigén, o cada 15 pastones o fraccion menor colocada cada dia de trabajo, las que seran
curadas en condiciones lo mas aproximadamente posible a las de las estructuras, pero podran ser
hechas a intervalos mas frecuentes si la Direccion lo considera necesario para un control seguro
y adecuado.

Los ensayos mencionados en a) y b) y el moldeo de las probetas indicadas en c) se realizara en el
Laboratorio de la obra.

El Contratista debera proveer los materiales, energia, moldes y mano de obra necesarios para ellos. -

Los ensayos de resistencia del hormigdn se realizaran en el Laboratorio central de la D.P.V., en Parana,
siendo por cuenta del Contratista el transporte de las muestras.

4. MATERIALES

4.1.-CEMENTOS

Cemento Portland: el cemento que se utilice en las obras sera cemento Portland artificial normal de marca
aprobada por O.S.N. y debera cumplir con las condiciones siguientes al ser ensayado segun los métodos
que se indican en cada caso:

REQUISITOS METODO DE ENSAYO
Regquisitos Quimicos
Cloruros Cl. max. 0,10% IRAM 1504.-
Oxido de Magnesio (Mg. O) max.5,0% IRAM 1504.- INS"‘"" ; -
Anhidrido Sulftrico (S03) max. 3,5% IRAM 1504.- INGENIERD DEFE
Pérdida por calcinacién max. 3,0% IRAM 1504.- DmECCth;:?;e;cRAI;SE i
Residuo insoluble max. 1,6 % IRAM 1504.-
Sulfuro como S max. 0,10% IRAM 1655.-

Requisitos Fisicos.
Material retenido S/ Tamiz IRAM 0,074mm.

(ASTM N°200) max.%........cc...... 15 IRAM 1621.-
Superficie especifica (por permeabilidad al By \Cloy
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Aire Blaine) cm2/g. IRAM 1623 .-

Promedio de las partidas entregadas en un

Expansion en autoclave max. 0,8% IRAM 1620

Tiempo de fraguado:
Inicial min. (minutos) 45 IRAM 1619

Final max. (horas) 10

Resistencia a la flexién:
7 dias (kg/cm2) min. 35 IRAM 1622
28 dias (kg/cm2) min. 55
Resistencia a la compresién:
7 dias (kg/cm2) min. 170 IRAM 1622
28 dias (kg/cm2) min. 300

Falso fraguado:
Penetracién final min. 50% Esquema IRAM 1615

Cuando el analisis petrografico de los agregados (IRAM 1649) determine la presencia de minerales
potencialmente reactivos y siempre que no existan resultados de ensayos de reactividad por el método de
la barra de mortero (IRAM 1637) sobre los mismos agregados y antecedentes de obras en servicio que
invaliden la calificacion resultante del ensayo petrografico, el cemento a utilizar en obra debera cumplir el
siguiente requisito:

ONa2 + 0,658 OK2 <que 0,6%

En el caso de aguas o suelos gue contengan sulfatos, se tendra en cuenta:

a) Si el contenido de sulfatos solubles (expresado en i6n sulfato SO4-), en muestras de suelos, esta
comprendido entre el 0,1 % y el 0,2 % o entre 150 y 1000 partes por millén en muestras de agua,
se emplearan cementos cuyo contenido de aluminato tricalcico (AC3) calculado mediante la
expresion:

%AC3 = (2,65 % AL2 03) —(1,69% Fe2 O3) sea menor del 8 %
b) Silos contenidos de sulfatos (SO4-) fuesen mayores de 0,2 % 6 1000 partes por millén se usaran
cementos cuyo contenido de aluminio tricalcico (AC3) sean menores del 5 %. -

El Contratista cotizara el precio unitario del cemento a utilizar en obra teniendo en cuenta solamente las
especificaciones indicadas en este articulo, 1er. Parrafo. -

El cemento se transportara y almacenara de tal manera que mantenga las propiedades especificadas. - Los
recipientes de cemento, silos y galpones para cemento estaran a cubierto de las inclemencias del tiempo y
agua.

El piso de los galpones para cemento sera liso y estaran por lo menos a 50cm. sobre el nivel; del terreno
subyacente. -

El Contratista sometera sus propuestas a la Direccién para el transporte del cemento y para el
almacenamiento del mismo en el obrador o en transito desde la fabrica al obrador. -
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Los silos de cemento seran del tipo de auto descarga y generalmente una partida de cemento sera
descargada completamente del silo antes que la siguiente partida ingrese al mismo. El Contratista puede
cargar en el silo una partida de cemento sobre otra partida diferente, pero si sucediera que una muestra de
cemento de un silo, no satisface las exigencias especificadas, la Direccién puede rechazar todo el cemento
existente en el silo para su uso en la Obra. -

El Contratista almacenara en el emplazamiento la cantidad suficiente de cemento para que las Obras no
sean demoradas y por lo menos la cantidad suficiente para un mes de trabajo normal. Al disponer la forma
de almacenamiento el Contratista tendra en cuenta todos los factores que puedan causar demoras en la
provisién de cemento, tales como capacidad del fabricante, almacenamiento en la fabrica, tiempo de
transporte entre la fabrica y el obrador, vacaciones, condiciones climaticas, paralizacién de servicios.

4.2.- AGUA PARA HORMIGON

El Contratista debera suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de suministro de agua
para lavado de agregados, preparacion y curado de hormigones.

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparacion y curado de hormigones respondera a las
presentes especificaciones:

Sera limpia y estara libre de cantidades perjudiciales de aceite, acidos, alcalis, azGcares y materia organica.
Su PH estara comprendido entre 5,5 y 8, el residuo sélido a 100° C no superara 5g. por litro, el contenido
de sulfatos expresado en S04, sera como maximo 0,5g, por litro; y el contenido de cloruros expresados en
CL- no sera mayor de 0,65g. por litro. Tampoco se admitira que las impurezas del agua causen una variacién
del tiempo de fraguado superior al 25%, ni una reduccion de la resistencia a la compresion a los 7 y 28 dias
mayor del 5%, en comparacion con los valores obtenidas utilizando agua destilada en ambos casos. -

El agua que se utilice debera ser aprobada por la Direccién, podra exigir que sea ensayada de acuerdo con
las normas IRAM 1601.- Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con
las presentes especificaciones, se impondra su retiro de la Obra.

4.3.- AGREGADOS

4.3.1.- Generalidades

Los agregados finos y gruesos provendran de yacimientos aceptados por la Direccion, pudiendo el
Contratista utilizar depdsitos granulares naturales u obtenidos mediante trituracién de roca sana proveniente
de canteras. La aceptacion de un yacimiento por parte de la Direccién no implica la aprobacién de todos los
materiales que de él se extraigan.

4.3.2.- Calidad de los agregados:

El término “agregado fino” o “arena” sera usado para designar el agregado para hormigones constituido por
particulas de origen natural y de dimensiones menores o iguales a 5mm.- Podra estar constituido por arenas
naturales o mezcla de arenas naturales y otras provenientes de la trituracién de rocas. -

Cuando se utilicen arenas de trituracién, las dimensiones de sus granulos deberan ser tales que el 95%
pase a través del tamiz IRAM 4,8mm. (N° 4) y quede retenido en el tamiz IRAM590p (N° 30).

La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de harmigonado, tanto
proveniente de depdsitos naturales como producida por la trituracidn de basalto sélido y denso, debera
consistir en particulas duras, densas y de buena cubicidad o con formas redondeadas, y deberan estar
libres de cantidades perjudiciales de polvo, grumos arcillosos, particulas blandas o escamosas, esquistos,
alcalis, material organico, marga, mica calcedonia y otras sustancias inconvenientes.

El maximo porcentaje de material perjudicial en la arena natural o triturada, cuando es entregada a las pilas
de almacenamiento, no debera exceder los siguientes valores:

v /) ' : p
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Porcentaje por peso:

Material que pasa la malla tamiz IRAM 74p (N°200) 3
Arcilla esquistosa

Terrones de arcilla 1
Total, de otras sustancias perjudiciales, como sales

solubles, mica, particulas friables o cubiertas por 2
particulas perjudiciales.

Total, de todas las sustancias perjudiciales 5

La arena que tenga un peso especifico (determinado en estado saturado y con la superficie seca segun
IRAM) menor de 2,60 kg/dm? podra ser rechazada. -

Si en el ensayo de durabilidad realizado segun IRAM 1525 luego de 5 ciclos de inmersién en sulfato de
sodio, la arena tuviera una pérdida en peso superior al 10%, la misma podra ser rechazada. -

El agregado fino no contendra cantidades perjudiciales de sustancias organicas. Si al ser sometido al
ensayo colorimétrico segiin Norma IRAM produce un color mas oscuro que el color patrén, el arido fino
sera rechazado, excepto el caso en que al ser sometido a un ensayo de resistencia comparativa de
morteros, arroje una resistencia media de rotura a compresion, a las edades de 7 y 28 dias, no inferior al
95% de la que desarrolle un mortero patrén, tendra las mismas proporciones que el gue contiene el arido
en estudio y sera preparado con el mismo cemento y una proporcion de la misma muestra

de arido fino, previamente sometida al lavado en una solucion de hidrdxido de sodio en el agua al tres (3)
por ciento. Después del lavado la porcion de arido fino sera sometida a un completo enjuague en agua,
teniendo especial cuidado de que, durante esta operacion, y también en la anterior, no se pierdan finos.

El tratamiento a que se somete la mencionada porcion de la muestra de arena debe ser suficiente como
para conseguir que, una vez realizado, si se la somete nuevamente al ensayo colorimétrico, produzca un
color mas claro que el color patrén

El término “agregado grueso” sera usado para designar el agregado del hormigén con granulometria
comprendida entre 5mm. y 51mm., o de cualquier tamafio 0 gama de tamafos dentro de tales limites. El
agregado grueso debera ser obtenido por trituracién de basalto sélido y denso y/o por canto rodado obtenido
de canteras aprobadas.

El agregado grueso debera consistir en fragmentos de roca aproximadamente equidimensionales, densos,
durables, estables y exentos de particulas o peliculas adheridas. Los porcentajes de las sustancias nocivas
en cualquier tamario de agregado grueso, enviado a las pilas de almacenamiento, no deberan exceder los
siguientes valores:

Porcentaje por peso:

Material que pasa la malla tamiz IRAM 74 (N° 200) 1
Pizarra 1
Grumos de arcilla 0,25

Otras impurezas como roca descompuesta, brechas,
arcilla calcedonia y pedernal.

Total, de ofras sustancias perjudiciales como sales
solubles, mica, particulas cubiertas por peliculas 1
superficiales

La suma de los porcentajes de todas las sustancias nocivas de cualquier tamafio, verificado en las pilas de
almacenamiento, no debera exceder 3% expresado en peso. -

Si el ensayo de durabilidad realizado segtn IRAM 1525 luego de 5 ciclos de inmersion en sulfato de sodio,
el agregado grueso tuviera una pérdida en peso superior al 12%, el mismo sera rechazado. -

El agregado grueso ensayado en la maquina Los Angeles de acuerdo con IRAM 1532 podra ser rechazado
si la pérdida, después de 500 revoluciones, excede el 40% expresado en peso. -

-

La forma de las particulas en el agregado fino y en el ag do grlyeso deberan ser generalmente

esféricas o cubicas. - P
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4.4.- AGREGADO FINO

El agregado fino a enviar a las tolvas dosificadoras debera cumplir con las siguientes exigencias:

Designacién tamiz IRAM Limites permitidos en peso que pasa
Minimo Maximo
9,5mm (3/8") 100 100
4.8mm (N°4) 95 100
2,Amm (N°8) 80 100
1.2mm (N°16) 50 5
590p (N°30) 25 60
297 p (N°50) 10 30
149y N°100) 5 10

Ademas de los limites de la graduacién, el agregado fino entregado a la hormigonera debera tener un
médulo de finura, determinado dividiendo por cien la suma de los porcentajes acumulados de los materiales
retenidos en las mallas Tamices IRAM: 4,8mm, 2,4mm, 1,2mm, 590y, 297y, 149y, no menor 2,25 ni mayor
de 2,85.-

La granulometria del agregado fino debera también ser controlada de tal forma que los médulos de finura
de por lo menos cuatro de cinco muestras consecutivas de agregado fino a utilizar no deberan diferir en
mas de 0,20 del médulo de finura de la granulometria basica seleccionada por el Contratista y aprobada
por la Direccién.

A opcion del Contratista, el agregado fino puede ser separados en dos 0 mas tamanos o clasificacion, pero
la granulometria de los tamarfios separados sera controlada de tal manera que ellos pueden ser combinados
durante todo el plazo de obra, en las proporciones fijas establecidas dentro de los citados primeros 30 dias
de colocacién del hormigén. Cuando se utilicen dos 0 mas agregados finos, cada uno de ellos sera separado
e ingresara a la hormigonera también por separado. -

4.5.- AGREGADO GRUESO

La granulometria del agregado grueso enviado a las tolvas dosificadoras, se encuadrara dentro de grupos
de tamarios separados de acuerdo con los siguientes requerimientos:

Lirl?l?:;)l Porcentajes en peso, acumulados, que pasan por los tamices IRAM de mallas cuadradas
{(mm) 65mm 51fmm 38mm 25mm 19mm 12,7mm 9,5mm 4,8mm
51248 100 95- 100 --- 35-70 - 10-30 - 0-5
30a4,8 - 100 95-100 - 35-70 ——— 10-30 0-5
25248 e 100 95-100 - 25-60 — 0-10
19a4,8 — - -— 100 90-100 - 20-55 0-10
127a48 - - -— o 100 90-100 40-70 0-15
51a25 100 90-100 35-70 0-15 — 0-5 ——nn e
35a19 - 100 90 -100 20-55 0-15 - 0-5 e

En el caso de los tamafios nominales 51 a 4,8mm, y 30 a 4,8mm. el arido grueso se constituira por una
mezcla de dos fracciones de aridos que se almacenaran y mediran separadamente. La mezcla cumplira
los requisitos granulométricos correspondientes al tamafo nominal 51 a 4,8 cciones seran 51 a
25mm y 25 a 4,8mm. Para el tamafo nominal 38 a 4,8mm, las fracci eran 38 a 19m 19 a 4,8mm.

).
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4.6.- ALMACENAMIENTO DE AGREGADOS

Los agregados deberan ser almacenados en fracciones de tamarios aprobados, adyacentes a la central de
hormigonado y en forma tal que se asegura la no inclusién de materiales extrafios en el hormigén. Reservas
adecuadas de agregados deberan ser mantenidas en el emplazamiento en todo momento para permitir la
colocacion continua y la terminacion de toda colada que fuera comenzada. -

El agregado fino debera permanecer en depdsito de drenaje libre hasta que un contenido estable y uniforme
de humedad sea alcanzado y entonces pueda ser usado. -

4.7.- ADITIVOS

La Direccion aprobara los mismos y ensayara los aditivos usando los materiales propuestos para la obra.
Cada aditivo sera ensayado en las proporciones que indique su fabricante para obtener los resultados
buscados. Los aditivos seran utilizados en la obra, en las mismas proporciones empleadas en dichos
ensayos para lograr los efectos buscados. -

Aditivos retardadores de fraguado y reductores del contenido de agua (plastificante) podran ser usados a
opcion del Contratista, pero sujetos en cada caso a la aprobacién de la Direccién. El agente a utilizar debera
cumplir las normas IRAM respectivas; sera suministrado en una solucién acuosa y afnadido al hormigén
como parte del agua de amasado de la mezcla. —

5. ENCOFRADOS

5.1.- GENERALIDADES

El Contratista tendra la total responsabilidad por el disefo, construccion y mantenimiento de todas las
estructuras temporarias que requiera la Obra. Estas seran proyectadas para soportar con seguridad todas
las cargas madviles v fijas aplicadas a los encofrados durante todas las etapas de construccién, servicio y
remocidn. -

Antes de comenzar la construccion de las estructuras temporarias, el Contratista debera presentar a la
Inspeccién, para su aprobacion, los planos correspondientes, incluyendo detalles sobre materiales, cargas
de disefio y esfuerzos en la estructura. El Contratista debera construir las estructuras temporarias
respetando los planos conforme hayan sido aprobados. -

5.2.- MATERIALES

Todos los materiales empleados para la construccion de encofrados seran de resistencia y calidad
adecuados a sus propadsitos y deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién. -

5.3.- DISENO Y MONTAJE DE ENCOFRADOS

Se deberan disefiar los moldes de forma que permitan depositar el H® lo mas directamente posible en su
posicion final y realizar la Inspeccién, comprobacion y limpieza de los encofrados y armadura sin demora.
El Contratista debera disponer de aberturas temporarias cuando ellas se requieran para estos propésitos,
las que seran cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respeten estrictamente las lineas y
pendientes indicadas en los planos.

No se dejaran separadores de madera en los moldes.

Todo metal que se deje embutido en el H®° quedara a 4cm. como minimo de la superficie terminada. El
nimero y ubicacion de ataduras, tensores y bulones debera ser el adecuado para asegurar que los
encofrados ajusten firmemente contra el H° colocado y permanezcan asi durante las operaciones de
hormigonado subsiguiente.

El Contratista sera responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias
especificadas en el Reglamento CIRSOC 201- Art.12.2 y se asegurara que la totalidad de las superficies
del H° terminado queden dentro de aquellos limites.

Se deberan limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de ser armado y lubricarlas
con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso sera quitado de los moldes antes que la
colocacion del H°. Debiendo evitarse que las armaduras de acero se ensucien con aceite.

Inmediatamente antes del hormigonado el Contratista inspeccionara todos los moldes para asegurarse que
estén adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estancos, con superficies
apropiadamente tratadas y libres de aceite sobrante y de otros materiales extrafios

No se colocara H® hasta que el encofrado haya sido verificado por la Inspegei
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5.4.- REMOCION DE ENCOFRADOS

Las cimbras y encofrados que se quitaran una vez verificado que la resistencia media del H® de la estructura
determinada mediante ensayo de probetas, moldeadas, estacionadas y curadas, ha alcanzado el 75% de
la resistencia caracteristica especificada, o bien el doble de la resistencia necesaria para resistir las
maximas tensiones que apareceran en la estructura en el momento de la remocién.

De las dos alternativas indicadas, prevalecera la que requiera una mayor resistencia del H°.

Plazos minimos de remocion de encofrados v elementos de sostén:

Los plazos minimos estimativos de orientacién que deberan observarse son los siguientes:

Encofrados laterales de vigas, muros, columnas 3dias
Encofrados de losas, dejando puntales de seguridad 14 dias
Fondo de vigas y cimbras de arcos, dejando puntales de
seguridad 14 dias
Remocién de puntales de seguridad y otros elementos de sostén
en vigas, porticos ylosas de grandes luces 21dias

En casos especiales o cuando se emplean cementos cuya velocidad de desarrollo de resistencia, sea menor
que la de los cementos normales, los plazos seran adecuadamente aumentados a juicio de la Inspeccién.

Cuando se empleen cementos de alta resistencia inicial, o si se emplearan aditivos aceleradores de
resistencia de caracteristicas y calidad conocidas y aprobadas, que permitan obtener resistencia del mismo
orden que las que se obtienen con los mencionados cementos, los plazos minimos establecidos podran ser
adecuadamente reducidos a juicio del Inspector siempre que se mantengan las condiciones de seguridad
de las estructuras. -

Con el objeto de reducir las flechas y deformaciones debidas al efecto de la fluencia lenta y dela contraccion
por secado del hormigon, los puntales y demas elementos de sostén permanecen colocados, o se los
volvera a colocar, inmediatamente después de realizada la remocion de encofrados.

Los puntales, apoyos y demas elementos de sostén permaneceran colocados durante el mayor tiempo
posible, particularmente en el caso de aquellos elementos estructurales que inmediatamente después de
desencofrados se encuentren sometidos a la mayor parte de las cargas de calculo o que sean
desencofrados a corta edad.

En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobacién de la Inspeccién, el Contratista sera responsable
de que haya transcurrido el tiempo suficiente para que el hormigdn tenga la resistencia adecuada antes de
quitar las estructuras temporarias ¢ el encofrado.

Cualquier dafio causado en la superficie terminada del hormigén por la remocion de los encofrados u otra
causa, debera ser reparado a satisfaccion de la Direccién.

6. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicién de los items correspondientes a cada clase de hormigén se efectuara sobre el volumen neto
total del hormigén en (m® metros cibicos colocado, computandose las estructuras aceptadas por la
Inspeccién, con las dimensiones indicadas en los planos del proyecto y las modificaciones autorizadas por
la Inspeccién.

El pago de estos items sera compensacion total por la provisién de mano de obra, equipos, encofrados y la
realizaciéon de todos los trabajos necesarios para la provision de materiales para encofrados y
apuntalamientos, agregados, cemento Portland, aditivos y agua de mezclado y la elaboracién, transporte,
colocacién, compactacion y curado del hormigén.

ARTICULO N°8 - MALLA ELECTROSOLDADA

1. GENERALIDADES:

El trabajo a realizar de acuerdo a esta especificacidon comprendera el suministro de toda Ia mano de abra,
materiales y equipos, y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para el suministro cion de las
armaduras de acero en la Obra, conforme lo indicado en los planos, como lo g i
acuerdo a esta especificacion.

Seran de aplicacion las normas IRAM para aceros estructurales.
hg.GUALE e -
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La direccion entregara al Contratista los planos constructivos donde se indicara la armadura necesaria. A
partir de aquellos el Contratista preparara todos los croquis de ubicacion, detalles de las barras y planillas
de doblado de barra, los que seran facilitados a la Inspeccion.

El disefio de armaduras y las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocacion y afirmado en posicion de
las armaduras de acero se haran de acuerdo a las especificaciones del CIRSOC, a menos que aqui se
especifique otra cosa o se indique de otro modo en los planos.

El nimero de empalmes sera el minimo posible y los empalmes de barras paralelas estaran desfasados
entre si.

2, MATERIALES:

Estan formadas por alambres de acero conformado (ATR-500-N), dispuestas en forma ortogonal y soldadas
en todos sus puntos de encuentro.

DIMENSIONES: Paneles de 2,15 m x 6 m - MALLAS TIPO “Q"

Distancia entre Diametro de los Area de alambres por e Largo de los extremos de los
e los alambres los ala_mbras i metro lineal aleambres longitudinales y
Long. Transv. Long. Transv. Long. | Transv. Por panel Parm2 fransversales
mm mm mm mm cm2/iem cm2/em kg | kg2 mm
Q-131 150 150 5 5 131 | 131 | 2957 2,05
Q188 150 150 e | e | 188 | 188 | 4282 | 296
Q@221 150 150 6,5 65 221 | 221 | 4992 347
Q257 150 150 7 7 257 | 257 5798 4,03 10 Minimo
Q-335 150 150 8 8 | 335 | 335 7584 | 521
Q3re 150 150 85 85 | 378 3,78 8544 | 593
as24 150 | 150 10 10 | 524 | 524 | 11848 8,23

Los aceros para armaduras deberan cumplir con las disposiciones contenidas en el CIRSOC y en las
Normas IRAM 528 y 671 en todo lo que no se oponga a las presentes especificaciones. Las dimensiones y
conformacion superficial de las barras seran las indicadas en las Normas IRAM citadas.

Los aceros deberan poseer caracteristicas de calidad iguales o mayores que las indicadas en el cuadro
siguienie:

Tipo de Acero AL - 2200 ADN 4200 ADM4200
Elaboracién Laminado en caliente sin tratamiento Dureza natural Dureza mecanica
Conformacion supefficial Lisa Nerwrada Nerwrada
Designacion abreviada | Il DN 1il DM
Limite de fluencia caracteristica Kg/cm? 2200 > 4200 >4200
Resistencia a la traccién caracteristica Kg/cm? > 3400 > 5000 > 5000
Alargamiento rotura caracteristica % >18 >12 >10

3. MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

El acero sera almacenado fuera del contacto con el suelo, en lotes separados
de acuerdo a su calidad, diametro, longitud y procedencia, de forma que resulte facilmente accesible para
su retiro e inspeccion. Antes de ser colocado, el acero, deberd procederse a la limpieza cuidadosa,
quitandose la grasa, pintura y otros recubrimientos de cualquier especie que puedan reducir adherencia.

4. PREPARACION Y COLOCACION:

El Contratista cortara y doblara el acero de acuerdo a la planilla de armaduras aprobado por la Direccion.
El corte sera afectado con cizalla o sierra. No se permitira realizar soldadura en las armaduras de refuerzo,
sin aprobacién escrita de la Inspeccién.

Se colocaran las mallas con precisién y aseguradas en posicion de modo que no resulten desplazadas
durante el vaciado del hormigén. El Contratista podra usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos
espaciadores metalicos y cualquier otro tipo de soporte metalico satisfactorio.

Mediante autorizacion de la Inspeccioén podran usarse separadores prefabriegdds de hormigon.

. . . e 2
Los empalmes de las mallas se realizaran exclusivamente por yuxtapesjeion.
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5. FORMA DE MEDICION Y PAGO:

La malla electrosoldada de acero se medira en Kilogramos, computandose el peso nominal por metro
cuadrado establecido en las normas de fabricacion que sean aplicable.

El item asi computado se pagara en el ITEM “MALLA ELECTROSOLDADA" al precio unitario de contrato,
el que sera compensacién total por: Provision del material, los fletes hasta el punto de destino, acopio,
operaciones de carga, descarga y transporte al pié de obra y todas las operaciones necesarias para la
colocacion definitiva de las armaduras en los encofrados tales como planillado, corte, doblado, limpieza,
atado, soporte de las armaduras y ensayos, y sera aplicable a cualquier diametro y tamaino de malla
electrosoldada. No se medira ni abonara el acero utilizado en los solapes de los empalmes por
yuxtaposicion ni se computaran el peso del acero resultante del desperdicio por corte, ni el alambre de atar,
ni el acero usado para soporte o ligaduras.

ARTICULO N°9 - ACERO ESPECIAL EN BARRAS DE ALTA RESISTENCIA
DOBLADO Y COLOCADO

La seccion H - Hll del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LA D.N.V. - EDICION
1998 queda complementada con lo siguiente:

1. DESCRIPCION

El trabajo a realizar de acuerdo a esta especificacidn comprendera el suministro de toda la mano de obra,
materiales y equipos, y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para el suministro e instalacion de las
armaduras de acero en la Obra, conforme lo indicado en los planos, como lo ordene la Inspeccion y de
acuerdo a esta especificacion.

Sera de aplicacion las Normas IRAM para aceros estructurales.

La Direccién entregara al Contratista los planos constructivos donde se indicara la armadura necesaria. A
partir de aquellos el Contratista preparara todos los croquis de ubicacion, detalles de las barras y planillas
de doblado de barra, los que seran facilitados a la Inspeccién.

El disefio de armaduras y las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocacién y afirmado en posicién de las
armaduras de acero se haran de acuerdo a las especificaciones del CIRSOC, a menos que aqui se
especifique otra cosa o se indique de otro modo los planos.

El nimero de empalmes sera el minimo posible y los empalmes de barras paralelas estaran desfasados
entre si.

2. MATERIALES

Los aceros para armaduras deberan cumplir con las disposiciones contenidas en el CIRSOC y las Normas
IRAM 528 Y 671 en todo lo que no se oponga a las presentes especificaciones. Las dimensiones y
conformacién superficial de las barras seran indicadas en las Normas IRAM citadas. Los aceros deberan
poseer caracteristicas de calidad iguales o mayores que las indicadas en el cuadro siguiente:

Tipo de acero AL - 2200 ADN 4200 ADM 4200
Laminado en
. . Dureza Dureza
Elaboracién caliente L .
. natural mecanica
shratamiento
Conformaqén Lisa Nervadura Nervadura
superficial
Designacién abreviada | DN DM
Limite de flex. Caract. 2200 4200 4200
Kg/lem2
Resist. ATrac. Caract. 3400 5000 5000
Kg/em?2 ;
Alargamiento rotura 18 12 10 /
caract. g

Ing.CUALE EsFeTT
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3. MANEJO Y MANTENIMIENTO

El acero sera almacenado, fuera del contacto suelo, en lotes separados de acuerdo a su calidad, diametro,
longitud y procedencia, de forma que resulte facilmente accesible para su retiro e Inspeccion. El acero que
ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura serd marcado con el nimero
correspondiente de la planilla. Antes de ser colocado, el acero, debera procederse a la limpieza cuidadosa
quitandose la grasa, pintura y otros recubrimientos de cualquier especie que puedan reducir la adherencia.

4. PREPARACION Y COLOCACION

El Contratista cortara y doblara el acero de acuerdo a la planilla de armaduras aprobado por la Direccion.
El corte sera efectuado con cizalla o sierra. No se permitira realizar soldadura en las armaduras de refuerzo,
sin aprobacién escrita de la Inspeccién.

Se colocaran las barras con precision y aseguradas en posicién de modo que no resulten desplazadas
durante el vaciado del hormigén. El Contratista podra usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos
espaciadores metalicos y cualquier otro tipo de soporte metélico satisfactorio. Mediante autorizacién de la
Inspeccion podran usarse separadores prefabricados de hormigén.

Los empalmes de barras se realizaran exclusivamente por yuxtaposicion.

5. FORMA DE MEDICION Y PAGO

La armadura de acero se medira en toneladas (t), computandose por la longitud y diametro de las barras
indicadas en los planos de proyecto y/o planillas complementarias de los mismos y el peso nominal por
metro establecido en las normas de fabricacion gque sean aplicables.

Estos trabajos se pagaran de acuerda al precio unitario de contrato del item “ACERO ESPECIAL EN
BARRAS DE ALTA RESISTENCIA DOBLADO Y COLOCADO”, que serd compensacion total por:
Provision del material, fletes para el punto de destino, acopio, operaciones de carga, descarga y transporte
al pie de obra y todas las operaciones necesarias para la colocacién definitiva de las armaduras en los
encofrados tales como planillado, corte, doblado, limpieza, atado, soporte de armaduras y ensayos y sera
aplicable a cualquier diametro y tamafio de barra.

No se medira, no abonara el acero utilizado en los solapes de los empalmes por yuxtaposicién ni se
computaran el peso de las ataduras, los desperdicios de acero por corte, ni el alambre de atar, ni el acero
usado para soporte o ligamento en la colocacién de hormigén.

ARTICULO N°10 - SENALAMIENTO VERTICAL

1. GENERALIDADES:

Consiste en la ejecucion del sefalamiento vertical en un todo de acuerdo con las dimensiones,
caracteristicas de los materiales que se especifican mas adelante, cantidad y ubicacién segun se indica en
las planillas y/o planos correspondientes.

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con las érdenes que imparta
la Inspeccion de obra y con lo estipulado en el ANEXO L —DTO. 779/95- Texto Reglamentario del Art. 22
de la ley nacional de transito y seguridad vial N° 24.449 a la que la Provincia adhirié por ley N° 8.963/95,
como asi también a lo indicado en la Norma IRAM 3952/84 para lamina reflectiva de "Alta Reflectividad" y
en la Norma IRAM10033/73 para lamina reflectiva de "Grado Ingenieria”, seglin corresponda en cada caso.

La empresa debera mantener dicho sefialamiento durante todo el periodo de contrato méas el periodo de
garantia, y debera considerar ademas la incorporacion de sefiales adicionales, que surjan de posibles
nuevos eventos y/o disposiciones reglamentarias que hagan necesario su Sefalamiento (nuevos accesos,
entradas y salidas de vehiculos pesados, accesos a estaciones de servicio, readecuacion de intersecciones,
nuevas normas dictadas por la D.P.V., efc.).

Para la seleccion de materiales, diagramado, confeccion, armado y colocacién de las sefales, deben
seguirse:

- EI MANUAL DE SENALAMIENTO VERTICAL DE AL D.N.V. (Edicion
marco del Plan Estratégico de la D.N.V., aprobado por resoluci6
MANUAL DE SENALAMIENTO HORIZONTAL (Edicion 2012

::‘ ?:J \- " .“_:'
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- las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION, ARMADQ Y COLOCACION DE
SENALES VERTICALES LATERALES de la DNV, en todo aquello que no se oponga a esta
Especificacion.

2. OBJETIVOS

El sefialamiento Vertical, debe brindar informacién clara, precisa e ineguivoca, transmitiendo a todos los
usuarios de la via publica ordenes, advertencias, indicaciones u orientaciones, mediante cédigos
comunes en todo el pais y de modo coherente con o utilizados en la regién.

3. TRABAJOS A EJECUTAR

La tarea en cuestion, por parte del contratista, consistira en la colocaciéon de todos los carteles
necesarios para la orientacion, informacién y prevencién de los usuarios del camino y para facilitar el transito
y evitar peligros. Ademas, contemplara el retiro, traslado, acopio y/o recolocacion de las sefiales existentes,
en los sitios que indique la Inspeccion, en los casos que corresponda. En cuanto a estas sefales existentes,
su reutilizacion quedara supeditada a que las mismas cumplan con los requisitos que se detallan mas
adelante, de lo contrario deberan ser reemplazadas por elementos nuevos. Los postes y sefiales que no se
reutilicen, y aquellos computados como “a retirar’, se entregaran en la Zonal de la D.P.V. més cercana al
lugar de la obra, segtn lo indique la Inspeccién.

4. MATERIALES:

Seran provistos por el contratista quien sera responsable por la calidad de los mismos y cumplimentara
las siguientes especificaciones:

4.1. PLACAS:
PLACAS DE ACERO GALVANIZADO:

Seran de 2mm de espesor, y deberan responder a la Norma IRAM |AS-U-500-214:2002, con
recubrimiento Z275. Las mismas no deberan presentar ningtin un tipo de abolladura, oxidacion pintura,
ralladura, soldadura, o cualquier otra imperfeccién que pueda afectar la superficie lisa de ambas caras.

Los cantos deberan estar perfectamente terminados. Sin ningln tipo de rebabas. Asimismo, las
esquinas deberan sr redondeadas en todos los casos con un radio de curvatura de 40 a 60mm en las
senales laterales, segln su tamanio.

PLACAS DE ALUMINIO:

Se empleara de tres (3) mm de espesor minimo, aleacion 5052 H-38/H36/H34.

Al igual que para el acero galvanizado, no deberan presentar ninguna alteracién en sus caras que
perjudiquen la aplicacién de los tratamientos posteriores.

No se admitiran rebabas en sus cantos, siendo el radio de curvatura exigido para sus esquinas entre 40
a 60mm en las sefales laterales, segun su tamafio.

En senales aéreas es obligatorio el uso de chapa de aluminio de 3mm de espesor.

Cualquiera fuere el material a utilizar, las placas deberan mostrar estabilidad dimensional en los tres
ejes, no aceptandose alabeos o deformaciones que alteren su posterior procesamiento. La tolerancia
admitida en ancho y alto sera de £2mm.

DIMENSIONES DE LAS SENALES (cm)

Se emplearan las sefiales de mayor tamafo para aquellas vias de transito rapido o de alto volumen
vehicular.

El tamafio de las sefiales a utilizar se detalla en los planos y/o planillas de “Sefalamiento Vertical”
adjuntos al pliego, quedando sujeto a modificaciones dispuestas por la | i6n, dentro de los
tamarnos indicados en la siguiente tabla:

D,P_v B
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MULTICARRILES

105 (deseable)

RUTAS
TIPO DE SENAL fem) 1 AUTOVIAS
AUTOPISTAS (cm)
PREVENTIVAS ) |
75 x 75 (minimo) 90 x 90 (minimo)
1. Cuadrado colocado con una diagonal a a -
en vertical [ 120x120
90 x 90 (deseable) (deseable)
90 (minimo) 105 (minimo)
2. Triangulares a ﬁa_-

135 (deseable)

REGLAMENTARIAS O PRESCRIPTIVAS

__@= 75(minimo)_'

"3 =90 (minimo)

3. Circulares (didmetro) a

9 =90 (deseable)

4. Triangulares (lado) = 4

105 (deseable)

©=120 (deseable)

90 (minimo)

105 (minimo)
a

135 (deseable)

PARE

75 (minimo)

90 (mfnimo)

5. Conformacién fisica: actégono regular| S—
con distancia entre lados paralelos igual a: a

90 (deseable)

120 (deseable)

EDUCACION VIAL 100 x 100 120 x 120
SERVICIOS AUXILIARES (rectangulares)
— 88 x 110 100x150
INFORMACION TURISTICA {rectangulares)
MOJON KILOMETRICO (rectangular) 57 x 40 57 x40
PANELES DE PREVENCION: colocado a
0,50cm del terreno natural
©. En aicaniariiias -
7. Enpuentes 20 x 40 20 x40
8. Enexremos de barandas metélicas B
9. En otros objetos rigidos segin Normas 30 x 60 30 x60
10. Prevencién en curvas (CHEVRON) .
20 x 40 30 x60
20 x 40 30 x60
| 4oxeo ~ 40X60
INFORMATIVOS
| VARIABLE VARIABLE

AVISOS ESPECIALES

ALTURA MINIMA DE LETRAS PARA SENALES INFORMATIVAS

El tipo de letra a emplear es ROADGEEK 2000 Serie B, Co D
LATERALES EN RUTAS

UN RENGLON: 25 cm (Serie C — D)

TRES RENGLONES: 18 cm (Serie C — D)
LATERALES EN AUTOVIAS Y AUTOPISTAS: 25 cm_ (Serie C — D)
SENALES AEREAS

COLUMNA CON PESCANTE

UN RENGLON: 40 cm (Serie D)
DOS — TRES RENGLONES: 25 cm (Serie D)

PORTICOS: 30 cm—45 cm  (Serie D)

Nota: Las dimensiones de las sefales informativas seran las que

G. GERA .
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4.1.1. TRATAMIENTO DE LAS PLACAS:

Las superficies de las placas previo a la aplicacién del material reflectivo se deberan ser adecuadamente
desengrasadas y limpiadas, eliminando el acido crémico y polvo sin dafar el galvanizado. Luego se
aplicara una pintura de imprimacién para metales no ferrosos, y luego dos manos de esmalte sintético
de color gris azulado brillante, en un tono de acuerdo a la Norma IRAM 1107 y la carta de colores de
acabado brillante, semimate y mate, correspondiente al codigo 09-1-170 (IRAM-DEF D 1054).

4.1.2. PINTURA DE TERMINACION DE LA CARA POSTERIOR DE LA PLACA:

Se aplicara una pintura de imprimacién para metales no ferrosos, y luego dos manos de esmalte sintético
de color gris azulado brillante, segdn Norma IRAM 1107 y la carta de colores de acabado brillante,
semimate y mate, correspondiente al codigo 09-1-170 (IRAM-DEF D 1054).

Sera Esmalte Sintético de alta resistencia al impacto, por simple agitacién con una espatula, debera
formar una mezcla homogénea, presentando una completa dispersion del pigmento del vehiculo sin
contener restos de particulas, ni materiales extrafios. La pelicula de color gris azulado brillante, se
aplicara a soplete y al secar al aire o por horneado (maximo de una hora), sera uniforme, dura, y gran
resistencia a la intemperie.

4.1.3. ENSAYO DE ADHERENCIA:

Con una aguja bien afilada se rayara la superficie pintada de la placa hasta el metal, con trazos
perpendiculares equidistantes de Tmm. Se dibujaran asi cuadrados de 1 mm. de lado. Ninglin cuadrado
del revestimiento debera desprenderse ni presentar rotura en los bordes. Tampoco han de despegarse
de la superficie si se pega y despega una tela adhesiva.

4.1.4. ENSAYO DE RAYADO:

Al inclinar a 45° la mina de un lapiz de dureza Il y empujando el revestimiento, el mismo no presentara
rayaduras.

4.1.5. FONDO Y TEXTO:

Se utilizara material reflectante grado ingenieria. El material reflectante a utilizarse en la confeccién de
la carteleria sera de los colores y los tonos propuestos en el disefio grafico. Estas ldaminas reflectantes
estaran constituidas por una base metalica, la que contendra las esferas de vidrio perfectamente
distribuidas y recubiertas por un plastico transparente incoloro que forme superficie completamente lisa,
suave, flexible y resistente a los agentes climaticos. Norma IRAM 10033/73.Cortadas electrénicamente.

Adhesivo: Las laminas reflectivas podran ser aplicadas mediante aplicadora al vacio de lamparas de
calor con control de temperatura o aplicador de rodillo exprimidor de 40" (1,22 metros).

4.2. MATERIAL REFLECTANTE:
Todas las laminas deberan contar con sello IRAM.
Seran de material reflectivo autoadhesivo de primera calidad.

Para el caso de sefales PREVENTIVAS, PRESCRIPITVAS O REGLAMENTARIAS Y AVISOS
ESPECIALES que contengan este tipo de sefales, se utilizaran como minimo, laminas del tipo
"Prismaticas de Alta Intensidad", las cuales deberan cumplir, al menos, lo establecido en los estandares
para la CLASE 4 de la Norma IRAM 3952/84.

Este mismo material sera utilizado en toda la carteleria colocada en sectores iluminados como
intersecciones, rotondas, accesos, etc. y en su totalidad las autopistas y autovias.

Sefalamiento aéreo: se utilizara lamina reflectiva de alta perfomance de construccién prismatica
(Grado Diamante) que cumpla la Normas IRAM 3952/84 CLASE 5§ Y 6 y ASTM 4956 Tipo IX o
superior.

El resto de las sefiales podran confeccionarse con laminas reflectivas “Prismaticas de Grado Ingenieria”,
que respondan totalmente a las condiciones requeridas por la norma IRAM 10.033.

No debera por efecto de la lluvia, niebla temperaturas o accién solar, diSminuir sus propiedades

{uego adas no
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mostraran decoloracion apr'éciable, agrietamientos, cuarteado ampollado, cambios dimensionales, ni
menos del 80% del brillo minimo especificado cuando sean expuesto al envejecimiento acelerado.

La distribucion sobre la chapa sera uniforme, no presentando globos o manchas. Su superficie sera
resistente a los solventes y se podra limpiar con nafta, aguarras mineral, trementina, metanol, oxilol, y
ser rapidamente reacondicionada por la aplicacién de bamices transparentes de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.

La superficie de la lamina no se podra manchar ni ensuciar cuando se frote con cenizas lapiz o tinta.
Las laminas tendran peroraciones en tamario y cantidad suficiente para evacuar el aire ocluido entre la
ldmina y el sustrato. Las perforaciones no seran visibles a simple vista en la lamina aplicada.

4.2.1. APLICACIONES

La aplicacion de las laminas se efectuara en forma manual o mecanica ocupando la totalidad de la placa
sin dejar salientes de las mismas, burbujas de aire u otra imperfeccion que altere la vida (til de las
laminas o su correcta lectura.

4.2.2. ADHESIVOS:

Las laminas reflectivas incluiran en su parte posterior un adhesivo, no siendo necesario un color
adicional sobre la lamina o placa. Debera formar un vinculo durable sobre la superficie lisa resistente a
la corrosion y a la intemperie y adherirse con seguridad. El adhesivo de la lamina, sera lo suficientemente
duro para resistir el desgaste y daftado del manipuleo, eléstico a bajas temperaturas para resistir golpes
y suficientemente fuerte para resistir el arrancado de la lamina reflectiva de la superficie de aplicacion
cuando se aplique una fuerza de 90 Kg. por metro de ancho. El adhesivo no tendra efectos manchantes
sobre la linea reflectiva y debera ser resistente a hongos y bacterias.

4.2.3. ENSAYOS:

Las laminas adhesivas reflectivas deberan cumplir las verificaciones previstas en las normas IRAM
10.033.

La contratista presentara muestras de todos los colores en tamafios no inferiores a 20cm. x 20cm. La
Direccién Provincial de Vialidad se reserva el derecho de interpretar los resultados de ios ensayos y
fundamentar la aceptacion o rechazo del material, en base a lo previsto en dicha norma para materiales
reflectantes, como asi también de inspeccionar las plantas de produccion a fin de comprobar las
posibilidades de cumplimiento de los plazos contractuales.

El oferente debera indicar fecha de elaboracion del material, nombre del fabricante, y ubicacion de |
planta de produccién.

Todos los materiales deberan ser ademas utilizados y ensayados satisfactoriamente por la Direccion
Provincial de Vialidad.

4.2.4, COLORES

Todos los colores (verde, amarillo, negro, rojo, blanco, azul, etc.) y simbolos deberan responder
estrictamente a lo establecido en la Ley de Transito y Seguridad Vial N° 24.449 - Decreto
Reglamentario N° 779/95 y EL. MANUAL DE SENALAMIENTO VERTICAL DE LA D.N.V. (Edicién
2017).

SENALES DE PREVENCION
Seran con fondo amarillo, orla y simbolo negro. A excepcion de las siguientes sefales:
- PANELES DE PREVENCION: Fondo Blanco con lineas a 45° rojas.
- CRUZ DE SAN ANDRES (LATERAL O AEREA): fondo blanco y bordes rojos.

. CRUCE DE PEATONES, CURVA CERRADA, ATENCION Y CRUCE FERROVIARIO: fondo
blanco con bordes rojos y dibujo en negro.

- SEMAFORO: Fondo amarillo, orla y simbolo negro con colores rojo, amarillo y verde de arriba
hacia abajo.

- DELINEADOR DE CURVA: Fondo blanco — sargento rojo

Q.
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SENALES DE REGLAMENTACION ‘ . <

Seran fondo blanco, circulo rojo, barra cruzada roja (solamente en sefales de prohibicién) y en color negro
el simbolo.

A excepcibdn de las siguientes senales:

PARE: Fondo rojo, orla y leyenda blanca.
CEDA EL PASO: Fondo blanco, borde rojo y leyenda en color negro.
VELOCIDAD MINIMA: Fondo azul, circulo rojo, nimero blanco.

SENALES DE INFORMACION

De acuerdo a su clasificacién seran:

INDICADORAS DE RUTAS: Fondo blanco, con escudos, flechas, e inscripciones en negro.
DE LOCALIZACION: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco.

DE ORIENTACION: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco.

CONFIRMATIVAS: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco.

DE SERVICIOS E INFORMACION TURISTICA: Fondo azul, cuadrado blanco, simbolo negro, a
excepcion de la senal “Primeros Auxilios” que lleva simbolo color rojo.

DE INFORMACION ESPECIAL: Fondo blanco, orla y leyenda en color negro.
DE EDUCACION VIAL O CONCIENTIZACION: Fondo blanco y leyenda color negro.

Las sefales Kilométricas deberan ajustarse a las Normas vigentes en la Direccion Nacional de Vialidad.

4.3. SOSTENES PARA FIJACION DE SENALES LATERALES:

Sefales Rurales

Seran de madera dura (lapacho, urunday, etc.), cepilladas, libres de curvaturas y/o alburas. Se admitiran
grietas producidas por estacionamiento no mayor de 400 mm de longitud y 1,5mm de ancho. Podran
presentar hasta tres nudos por cara, no mayor de 15 mm. de didmetro cada uno, no admitiéndose nudos
en las aristas. No se admitira pudricién en ninguna de sus partes, ni galerias u orificios producidos por
insectos xil6fagos. Su tenor de humedad sera menor al 20%. Las escuadrias a utilizar seran de 3" x 3"
(nominales)o 4" x 4" segln corresponda, para sefiales de tipo poste simple o doble. Se admitiran para
los espesores las tolerancias indicadas por Norma IRAM 9560 - Punto 3.2.1.12, cuando se trate de
postes sin cepillar. Para aquellos cepillados se admitird por maquinado que pueden reducir su seccién
segln Norma IRAM 9560, es decir +/- 4 mm por cara. El largo minimo sera de 1,80 m, con el extremo
superior cortado en punta de diamante.

ESPECIES DE MADERA

Seran las indicadas a continuacién, denominadas segln nomenclador de comercializacién estabiecido por
la norma IRAM 9501.

NOMBRE IRAM NOMBRE BOTANICO NOMBRE VULGAR

Quebracho Colorado Santiaguefio |Schinopsis lorentsii

Cebil Colorado Anadenanthera macrocarpa Curupay

Caldén Prosopis caldenia

Algarrobo Negro Prosopis nigra Ibopé-hu;arbol negro
Tabebuia spp Lapacho
Caealpinia paraguarensis Guayacan
Astronium balansae Urunday

En caso de no existir en plaza las especies precedentemente enunciadas,
D.P.V. la némina alternativa de aquellas que, cumpliendo con simila
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requerimiento previsto, comao ser que, al ser embestidos los carteles por los vehiculos, los postes se astillen
resultando entonces menos agresivo al impacto.

b. Senales Urbanas

Seran de cafio de acero con costura galvanizado por inmersién en caliente, diametro exterior 60,3 mm. y
3,0 mm. de espesaor, con el extremo superior tapado con una tapa plastica que garantice la hermeticidad.
La altura desde el borde inferior de la placa hasta el cordon o rasante de la calzada, en caso que este no
existiere, en la zona de dicha sefal, sera de 2,20m. a 2,30m.

4.3.1. MAQUINADO

Cuando deba conformarse un bastidor en postes coma en varillas transversales, deberan efectuarse las
operaciones de maquinado correspondiente.

4.3.2. PINTURA:

Seran pintados previamente con una mano de pintura base a fin de darle imprimacion y dos manos de
esmalte sintético gris oscuro acabado brillante. El tramo empotrado en tierra se le dara una mano de
pintura asfaltica.

4.3.3. ADITAMENTOS:

A fin de rigidizar las sefales de gran tamafio y evitar alabeos de las chapas se colocara entre os dos
postes sostén dos travesafnos de madera dura de 3" x 1 %" y largo igual al de la chapa que se trate.

Estos travesafos se encastraran en los parantes verticales con las 3" en sentido longitudinal. Debera
coincidir su colocacion con los agujeros practicados para la fijacion de la chapa, sujetAndose ambos en
forma conjunta.

Debajo del borde inferior de la placa, en la parte frontal del parante, ira colocada una chapa de las
mismas caracteristicas que la de la senal, con la sigla D.P.V. con letras de 10 cm, de alto en color
amarillo vial.

4.4, SOSTEN DE FIJACION PARA SENALES AEREAS (MENSULA Y/O PORTICO)
4.41, ESTRUCTURA DE MENSULA

La columna sera tubular y estara formada por tubos de hierro sin costura, compuesta por un tronco y un
brazo inclinado, sobre el que se fijara la sefal vial.

Se construira con carfios de acero SAE 1010/1020 sin costura. El tronco estara formado por dos tramos
rectos, uno de doscientos diecinueve milimetros (219 mm) de diametro y cinco con seis milimetros (5,6
mm) de espesor, y el otro de ciento sesenta y cinco milimetros (165 mm) de diametro por cinco con seis
milimetros (6,6 mm) de espesor. Su longitud sera de cuatro mil milimetros (4.000 mm) para el primer
tramo y de mil trescientos milimetros (1.300 mm) para el segundo. Llevara en su parte superior el
ensamble para el brazo.

El brazo estara integrado por dos tramaos, uno de ciento catorce milimetros (114 mm) de diametro por
cinco milimetros (6 mm) de espesor, con curva de ochocientos milimetros (800 mm) de radio, un angulo
de setenta grados (70) y una longitud de dos mil cien milimetros (2.100 mm). El otro tramo sera de
noventa milimetros (90 mm) de diametro por cuatro con cinco milimetros (4,5 mm) de espesor con una
curva de trescientos milimetros (300 mm) de longitud y dos mil doscientos milimetros (2.200 mm) de
tramo recto; este ademas de llevar en su extremo un tapén de hierro soldado, tendra soldado al cano
los angulos de fijacion.

La unién entre el tronco y el brazo se ejecutara mediante dos bridas de doscientos ochenta milimetros
(280 mm) de diametro por diecinueve milimetros (19 mm) de espesor, cada una de ellas contara con
ocho (8) agujeros de veinte milimetros (20 mm) de diametro, con sus correspondientes bulones de acero
cementado.

Debera ser tratada con dos manos de antidxido al cromato de cinc, en toda su superficie y terminada
con pintura sintética color aluminio.

ENTRE RIOS
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4.4.2. ESTRUCTURA DE PORTICO:

Para el caso de los pérticos para el sefialamiento vertical aéreo, se cumpliran las mismas condiciones
establecidas en el punto anterior (ménsulas), y las dimensiones y detalles constructivos se detallan en
el Plano Tipo “Pértico para Sefialamiento Vertical Aéreo”.

4.4.3. PLACAS:

La placa serd, como minimo, de 1200 mm.x 2.400 mm. Sin despuntar y cumpliran

z2 25

DIRECCION PROVINCIAL LA VIALIDAD
ENTRE RIOS



DIRECC_ION PROVINCII DE
VIALIDAD
GOBIERNO DE ENTRE RIOS

6.

4.5. BULONES DE FIJACION:

Se utilizaran bulones de acero IRAM 600 - 1010/1020, con resistencia a la traccion de 45 Kg/mm2 segin
Norma IRAM 512, con cabeza redonda o gota de sebo, cuello cuadrado de 9,5 mm. de lado, vastago de
9.0 mm de didmetro y 100 mm. de largo y un roscado para tuerca no menor de 30 mm. y la
correspondiente tuerca cincada.

La denominacién sera segin Norma IRAM 5190, con rosca "Withworth", segln caracteristicas dadas
por Norma IRAM 5191, Tabal 1.

Las tuercas tendran igual rosca, cumpliendo especificaciones de la Norma IRAM 5192. Las tolerancias
seran dadas por Normas IRAM 512, 5190, 5191 y 5192,

La arandela también cincada ser4 plana de 2 mm. adecuada al bulén y con diametro externo no menor
a este.

Una vez colocadas las tuercas seran soldadas o remachadas al bulon siempre que no se dafie la sefial.
La cabeza de los bulones recibira un tratamiento de reflectivizacion ejecutado con el mismo material y
color que corresponda al de la superficie de la placa que sujeta.

La arandela y tueca del bulén se alojaran en una perforacion efectuada en la cara contraria del poste
para evitar su facil extraccion.

Las crucetas estaran sujetas por medio de un bulén de hierro de 9,5 mm de diametro por 125 mm de
largo. Los aditamentos se sujetaran al poste por seis clavos de hierro bronceado.

DETALLES DE COLOCACION

5.1. EMPLAZAMIENTO LONGITUDINAL

Las sefiales se colocaran en las progresivas correspondientes de acuerdo a lo especificado en "Planillas
de Senalamiento Vertical".

5.2. EMPLAZAMIENTO LATERAL

Se emplazaran, cuando las caracteristicas del lugar lo permitan a no menos de 4,00 m. del borde del
pavimento respecto del centro geométrico de la placa.

En sefiales laterales, cuando por sus dimensiones requieran dos postes, se emplazaran a la misma
distancia, pero medida desde el borde de la placa mas cercano al pavimento.

Tratandose de sefales camineras emplazadas en los laterales con sostenes de madera, en todos los
casos el angulo de colocacién respecto del eje de la calzada debera ser, respecto del eje perpendicular
al eje de calzada de 8° a 15° (Seguin Ley de Transito).

En el caso de sefiales laterales, la altura al borde inferior de la placa sera de 1,30 m. respecto al eje
del camino.

Para sefales aéreas, dicha altura sera como minimo de 5,50m. y maximo 6,00m., tomada el punto
mas alto de la calzada.

La rotacion hacia adelante respecto del eje perpendicular a la rasante sera de 2° a 5° salvo en bajadas,
donde sera de 0°.

Las ubicaciones podran ser modificadas a juicio de la Inspeccién para mejorar su eficiencia o
funcionalidad del sefialamiento.

COLOCACION:

El sector bajo tierra de los postes no sera inferior a 80 cm. y las sefiales de un solo poste llevaran una
cruceta de hierro de 10 mm. de diametro y 300 mm. de largo a 200 mm. del extremo inferior.

La excavacion para postes se llenara con una mezcla de suelo cemento-portland normal al 10% en
peso, la que debidamente humectada se compactara en capas de espesores no mayar a 10 cm.

La fijacién de las columnas para Sefialamiento aérea, sera mediante el empotramiento de la misma
en la base, para lo cual se construira esta Gltima con un noyo incorporado a tal fin. Tendra una
dimensién de ochacientos milimetros (800 mm) de lado y mil doscientos milimetros (1.200 mm) de
profundidad. En la excavacion practicada se colocara una parrilla de hj de ocho milimetros (8
mm) de didmetro cada ciento cincuenta milimetros (150 mm) ligpéfdola csg hormigén tipo "B",
efectuando un correcto acabado de la parte superior correspondi
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Se tendra especial cuidado en mantener la verticalidad de las sefales.

A fin de lograr la mayor reflectancia, el ngulo de las capas respecto al eje del camino fluctuara entre
no mas de 82° y no menos de 75°.

La Inspeccién podra modificar, cuando asi se justifique estas normas de colocacion y requerir la
remocion de cualquier sefial para verificar el cumplimiento de las mismas.

7. MODIFICACIONES:

Para el caso de sectores especiales como rotondas, intersecciones, etc. la Inspeccién podra modificar
el contenido de las sefiales conservando las dimensiones establecidas en el cémputo métrico.

8. CONSERVACION

Durante el plazo de garantia el contratista est4 obligado a mantener las sefiales verticales en buen
estado de conservacién, debiendo proceder a reponer aquellas que resulten defectuosas o sufrieren
alteraciones.

9. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos especificados se medirén y se pagaran de acuerdo al siguiente detalle:

Para el caso de los carteles contemplados en el sub item “sefiales a retirar”, los mismos se mediran
por unidad a retirar (n°); y para el caso de los carteles contemplados en el sub item “sefiales a
incorporar”, tanto laterales como aéreos, se mediran por metro cuadrado (m2) de sefiales nuevas a
colocar; y se pagaran al precio de contrato para el ltem “SENALAMIENTO VERTICAL".

El precio de contrato para este item serd compensacion total por las tareas de provisién de materiales
(sin tener en cuenta las estructuras de Ménsulas o Pérticos, pero si los postes para las sefales
laterales), construccién de seriales, pintado de elementos componentes, transporte, colocacién y toda
otra operacién o gasto necesario para dejar colocada la sefial en la forma especificada y en
condiciones de ser aprobada por la inspeccién, como asi también el retiro de las sefales existentes,
su recolocacion, o en el caso que deban ser reemplazadas, su traslado a la Zonal de la D.P.V. que la
inspeccion indique, y por todos los costos de conservacion hasta la recepcién definitiva.

Para el caso de las ménsulas, se medirdn por ndmero (N°) y ser& compensacién total por las tareas
de provision de materiales, transportes, armado, colocacién, construccion de fundaciones, pintado,
fijacién de carteleria y toda tarea necesaria para el correcto y definitivo emplazamiento de la ménsula
y su carteleria, y por todos los costos de conservacion hasta la recepcion definitiva. Se pagaran al
precio de contrato para el tem “MENSULA PARA CARTELERIA VERTICAL AEREA."

Para el caso de los pérticos, se mediran por numero (N°) y ser4 compensacién total por las tareas de
provision de materiales, transportes, armado, colocacién, construccién de fundaciones, pintado,
fijacion de cartelerfa y toda tarea necesaria para el correcto y definitivo emplazamiento de dicho pértico
y su cartelerfa y por todos los costos de conservacion hasta la recepcién definitiva. Se pagaran al
precio de contrato para el item “PORTICO PARA CARTELERIA VERTICAL AEREA."

ARTICULO N°11 - SENALAMIENTO DE OBRA

1. GENERALIDADES

Para realizar cualquier tipo de trabajo la empresa deberéa proveer de los elementos de "SENALAMIENTO
DE OBRA" (TRANSITORIO) y su correcta ubicacién y utilizacién, de manera de prevenir accidentes viales
durante la realizacién de las obras y trabajos en rutas y caminos.

Se debera atender a lo especificado en el “PLANO TIPO N° 6325 SENALAMIENTO DE OBRA” y a todo lo
especificado en:

- Anexo L del Decreto 779/95 ~ texto reglamentario del Art. 22 de la Ley 24.449 y sus
modificatorias.
- Normas IRAM 3963 y todas las normas que en esta se mencionan para consulta.

La empresa seréd responsable por la correcta confeccion, colocacién, utilizacidén y posterior retiro (al
momento de la finalizacién definitiva de las obras) y no recibira compensacién alguna por estas actividades.
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ARTICULO N° - ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES
1. OBJETO

la ejecucion de la Obra, con el objeto de mitigar los impactos ambientales producidos por la ejecucion del Proyecto de
Obra Construccién de Alcantarilla en RP S/N° sobre A® Ortiz — Tramo RP N° 127 — Establecimientos rurales, Distrito
Diego Lopez y Sauce de Luna. Los tramos se ubican en el Departamento Federal de la Provincia de Entre Rios.

2. INSTALACION DE CAMPAMENTO

En caso de ser necesaria Ia instalacién de un campamento para la ejecucion de la obra, la Contratista debera obtener
los permisos sectoriales Qque se requieran, como los permisos municipales en el caso de ser terreno fiscal, o la
autorizacién notarial en caso de ser propiedad privada. Se requerira autorizacion 0 no objecién municipal para instalar
campamentos en un radio dentro de los 10 km. en zonas urbanas.

Para la construccién de campamentos se prohibe realizar cortes de terreno, rellenos, y remocién de vegetacion. En el
disefio, preparacion del sitio y construccion de campamentas se tendra especial cuidado en evitar movimientos de
suelo, modificaciones del drenaje superficial, remocién de la vegetacion en general y cortes de arboles en particular.
En ningan caso los campamentos quedaran ubicados aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua de nticleos
poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica. En caso de ser necesarias instalaciones como oficinas, las
mismas deben ser prefabricadas. Los bafios a instalar deberan ser del tipo quimicos. Por ningln motivo se verteran
aguas servidas en los cursos de agua.

No se arrojaran desperdicios sélidos de los campamentos a las corrientes de agua o a medias laderas, Y por ningln
motivo dentro de formaciones boscosas, Se depositaran adecuadamente, en sitio de disposicién autorizado por
Municipio/Comuna mas cercano.

El campamento debera cumplimentar con lo estipulado en a legislacién vigente con relacién a la salud laboral: Ley
Nacional de Riesgo del Trabajo N° 24.459 / Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo N° 19587/ Decreto N°
351/ 79 / Decreto N° 911 / 96 y modificaciones vigentes al momento de ejecucion de la obra.

Las tareas de cambios de aceite y filtros de las maquinarias Y cualquier tipo de actividad relacionada con sustancias
peligrosas deberan realizarse en estaciones de servicio habilitadas. Se prohibe el almacenamiento de residucs
peligrosos en el campamento y en la zona de camino. Las maquinarias utilizadas deben contar con equipos de extincion
de incendios.

Para concentracion y almacenamiento temporal de residuos asimilables a domiciliarios, se debera disponer de
contenedores, localizados y distribuidos en el predio de forma adecuada, para su traslado peritdico al sitio habilitado
de disposicién final en el Municipio méas cercano. Los contenedores deberan resultar herméticos, con puerta trampa o
tapa superior e identificados.

circundante.,

3. EXTRACCION DE_ AGUA - CONTAMINACION
Se debera evitar o minimizar cualquier accion que modifique en forma negativa y significativa la calidad y aptitud de las

aguas superficiales o subterraneas de las cuencas hidricas del area de influencia de la obra, y que impidan o restrinjan
su utilizacién de acuerdo a las condiciones previas al inicio de la construccién. % e—
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Por ningun motivo se efectuaran tareas de limpieza de vehiculos o magquinaria en cuerpos o cursos de agua (transitorios
o permanentes) ni arrojar alli los residuos de estas actividades. Estas tareas deberan realizarse en estaciones de
servicio habilitadas.

Debera evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague de hormigoneras, residuos de limpieza de
vehiculos o maquinarias, aguas residuales a cursos 0 CUerpos de agua, asi como cualquier otro residuo proveniente de
las operaciones de mezclado de los hormigones o de otros equipos utilizados durante la construccion.

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas, pinturas y otros
desechos nocivos, no seran descargados en los CUErpos O CUrsos de agua, siendo la Contratista el responsable de su
eliminacién final en condiciones ambientaimente adecuadas.

La Contratista debera asegurar el mantenimiento de la calidad de los recursos hidricos superficiales y subterraneos
durante la realizacion de las obras y con posterioridad a la finalizacion de las mismas, siempre en relacion con el
eventual deterioro producido por la realizacion de las obras viales.

En el caso que se verificara un deterioro de la calidad de las aguas como consecuencia de la construccion de la obra
vial, el Area Ambiental de la DPV indicar4 las acciones de restauracion correspondientes que seran ejecutadas bajo
responsabilidad de la Contratista.

4. EXPLOTACION DE YACIMIENTOS DE SUELOS Y/O CANTERAS

En los casos de utilizacion de materiales de canteras de aridos de terceros, el proveedor deberé contar con la
Declaracion de Impacto Ambiental de la Cantera, segin el Titulo Décimo Tercero, Seccién Segunda del Codigo de
Mineria denominado “De la proteccién ambiental para la actividad minera” (Ley Nacional N° 24.585/95), con los
permisos o licencias del caso de la autoridad competente de la Provincia.

5. EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE SUELOS

Los trabajos de limpieza del terreno deberan limitarse al ancho minimo compatible con la ejecucién de la obra a fin de
mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal existente. No se permitira eliminar el producto no utilizable
de estos trabajos por medio de la accion del fuego, salvo expresa autorizacion de la autoridad competente ((Ley
Provincial N° 9868 y Decreto Reglamentario)

Las cunetas, zanjas de guardia y de desagiie y demas trabajos de drenaje, se ejecutaran con anterioridad a los demas
trabajos del movimiento de suelos o simultaneamente con estos, de manera de lograr que la ejecucion de excavaciones,
la formacion de terraplenes y la construccién de las capas estructurales tengan asegurado un desagiie correcto en todo
tiempo, a fin de protegerlos de la erosion.

El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositara en lugares seguros al resguardo. Cuando sea posible
se evitara el depdsito en pilas que excedan los dos metros de altura. Dichas pilas deberan tener forma achatada para
evitar la erosion y deberan ser cubiertas con la tierra vegetal extraida antes de su disposicién. No se depositara material
excedente de las excavaciones en las proximidades de cursos de agua, o lagunas. Los suelos vegetales que
necesariamente serdn removidos, deberan acumularse y conservarse para ser utilizados posteriormente en la
recomposicion de la cobertura vegetal en sitios como banquinas, taludes, contrataludes, caminos de servicio, desvios,
recuperacion de canteras, yacimientos, depositos, efc. Toda biomasa como madera, lefia o arbustos, debe ser cortada,
desmenuzada y depositada en pilas, para posteriormente ser enterrada en zona de camino. Esta tarea debe realizarse
dentro de los 10 dias posteriores al corte de la vegetacién. El abono natural asi ganado servira para la recuperacién y
proteccion de las tierras.

6. REMOCION DE OBRAS EXISTENTES.
La Contratista queda obligada a retirar de la zona de camino todos los materiales provenientes de las demoliciones.

La Contratista no depositara el material sobrante de las demoliciones en los cauces de agua, lagunas, ni al aire libre.
En lo posible emplear tal material para rellenar yacimientos temporarios. Siempre se deberé recubrir con una capa
de suelo, de manera de permitir restaurar facilmente la conformacion del terreno y la vegetacion natural de la zona.

Todo material reutilizable, no reciclado, extraido a partir de las demoliciones previstas en la obra existente, sera de
propiedad de la Direccion Provincial de Vialidad. El mismo debera resguardarse y disponerse para ser transportado y
depositado en el Campamento de la DPV mas préximo.

La Contratista utilizara solamente los lugares de depositos aprobados por la DPV. El Contratista no depositara ningln
material en terrenos de propiedad privada si’[y!a previa autorizacion del duefio, dgbidamente ejecutada, protocolizada
y con el visto bueno de la DPV. La tierra yégetal de ias.areas d ssito deberd ser removida antes y colocada en
depdsitos transitorios autorizados para s ilizada en las areas de regdperacion.
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7. CONSTRUCCION Y REPARACION DE OBRAS DE ARTE

Para evitar fenémenos de erosion Y socavacion, las obras se ejecutaran previa o simultdneamente a la construccién de
los terraplenes. Se construiran en periodos de estiaje a fin de evitar conflictos con los caudales y deterioro de Ia calidad

Si por razones constructivas se debe colocar un paso de agua provisorio que no sera requerido posteriormente, éste
debera ser retirado y restaurado por el constructor a sus condiciones originales al caer en desuso.

8. CAMINOS AUXILIARES

La Contratista debera proceder a una correcta sefalizacién y balizamiento diumo y noctumo de los caminos de desvio
y de servicios de manera de facilitar y asegurar el transito en forma permanente, segura y evitar accidentes.

Se tratara de evitar en grado maximo Ia circulacién y el estacionamiento en las areas de zona de camino que contengan
vegetacion autéctona, o alguna otra particularidad que desde el punto de vista ambiéntal mereciera conservarse.

A medida que se vayan cambiando los frentes de obras y se abandonen caminos auxiliares y sitios de estacionamiento
de maquinaria, la Contratista debera escarificar los lugares sobrecompactados por el transito de obra y estacionamiento
de equipos y recomponer la estructura vegetal con los suelos removidos en la limpieza del terreno.

9. PROTECCION DE LA VEGETACION, FAUNA SILVESTRE Y EL HABITAT

Se debera mantener al maximo posible la integridad de la cobertura, estratificacién y composicién de especies de la
vegetacion natural y de los habitats terrestres.

La Contratista debera evitar dafios en suelos Y vegetacion; tanto dentro de la zona de camino como fuera de ella se
realizara con los equipos adecuados, el corte de |a vegetacion que por razones de seguridad resultara imprescindible
eliminar. Los arboles a talar deben estar orientados, segun su corte, para que caigan sobre la zona de camino, evitando
asi que, en su caida, deterioren la masa forestal restante.

Por cada arbol talado durante la ejecucion de la obra, la Contratista en compensacion, debera replantar por lo menos
tres arboles en la zona de camino y/o en cualquier otro sitio involucrado en el proyecto acordado con la D.P.V. Se
fegara como minimo una vez por semana durante seis meses, debiéndose reponer atx:e!los que se deterioren. Las
especies a plantar deberan pertenecer a la Eco-regién involucrada y aprobadas por el Area Ambiental de la DPV. Se
prohibe la plantacién de especies exéticas. Cada nuevo ejemplar plantado debera contar con los tutores
correspondientes y debera poseer al menos 2 metros de altura,

Los residuos de limpieza o retiro de Ia cobertura vegetal, tala o desmalezamiento, no deben llegar a los cuerpos o
cursos de agua. Deben estar dispuestos de tal forma que no causen disturbios en las condiciones del 4rea. No se
permitira eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio del fuego.

La Contratista no utilizara en las tareas que requieran madera, la proveniente de arboles previamente cortados o el
reciclaje de madera ya utilizada. La misma debera ser de origen comercial.

La Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando que los
trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a Ias tareas propias de la obra vial.

De ser necesario la quema de masa forestal, antes de iniciar la misma, debe Ia Contratista contar con la Resolucién de
autorizacion emitida por la Secretaria de Medio Ambiente (Ley Provincial N° 9868 y Decreto Reglamentario)

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectiien actividades predatorias sobre la fauna y la flora; tampoco
podran colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles, lubricantes o productos
quimicos en las zonas de raices; apilar material contra los troncos, circular con maquinaria fuera de los lugares
previstos; cortar ramas y seccionar raices importantes; dejar rafces sin cubrir en zanjas y desmontes.

Se prohibe estrictamente al personal de la obra la portacion y uso de armas de fuego en el 4rea de trabajo, excepto por
el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. Quedan prohibidas las actividades de caza en las areas
aledanas a la zona de construccién, obradores, campamentos, asi como la compra o trueque a lugarefios de animales
silvestres (vivos, embalsamados, pieles, y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo.

Para resguardar adecuadamente la fauna y sus habitats durante el periodo de construc:!ién, las labores de desbroce
se realizaran fuera de los periodos reproductivos de lafating Q ‘
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10. HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS, PALEONTOLOGICOS Y DE MINERALES DE INTERES
CIENTIFICO

En el caso de algun descubrimiento de material arqueolégico, sitios de asentamiento indigena o-de los primeros colonos,
cementerios, reliquias, fosiles, meteoritos, u otros objetos de interés arqueol6gico, paleontolgico o de raro interés
mineralégico durante la realizacién de las obras, la Contratista tomaré de inmediatc medidas para suspender
transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocara un vallado perimetral para delimitar la zona en
cuestion y dejara personal de custodia con el fin de evitar los posibles sagueos. Dara aviso a la DPV, la cual nofificara
de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. Quedara
prohibida la explotacién de yacimientos de materiales para la construccién del camino en las proximidades de
yacimientos arqueologicos, paleontologicos o etnograficos.

11. PROTECCION DEL PATRIMONIO ANTROPOLOGICO - SOCIAL DEL LUGAR

En el caso de fiestas populares y/o conmemoraciones religiosas, la Contratista evitara cierres y/o clausuras en la ruta
en proximidad de las respectivas fechas, para no entorpecer el desplazamiento de vehiculos y personas.

De ser necesario movimientos de estructuras de valor histérico o cultural (por ejemplo, grutas, cementerios o cruces
que identifican el lugar del accidente donde la persona perdié la vida, u otras), deberan ser discutidos o acordados con
la poblacion.

12. LA SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS DEL TRABAJO

La Contratista debera tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados y trabajadores, las mejores
condiciones de higiene, alojamiento, nutricién y salud. Deberan ser inmunizados y recibir tratamiento profilactico ante
enfermedades caracteristicas de la zona, asi como asistencia médica de emergencia. En todos los casos debe
asegurarse la provisién en tiempo y forma de agua potable para consumo de empleados y trabajadores.

Se deber4 verificar que el personal que desemperie tareas relacionadas a la ejecucion de la obra cumpla todas las
disposiciones vigentes nacionales y provinciales en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (Ley Nacional de
Riesgo en el Trabajo N° 24.459, Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo N° 19587/ Decreto N° 351/ 79 /
Decreto N° 911 / 96 y modificaciones vigentes al momento de ejecucion de la obra).

13. MINIMIZACION DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA Y DE LOS RUIDOS

Con la finalidad de brindar seguridad a los vehiculos que circulan y de proteger el habitat en general, se debera mitigar
la generacion de nubes de polvo durante la etapa de construccion. Para ello la Contratista realizara el riego con agua,
con el caudal y la frecuencia que sean necesarias para evitar el polvo en suspension, en los lugares donde haya
receptores sensibles. Asimismo, se debera controlar el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones
contaminantes superiores a las permitidas.

La Contratista establecera vias de transporte que alejen a sus vehiculos de zonas pobladas y aseguren que las
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al minimo. Se evitaré la colocacion de grandes
equipamientos e instalaciones cerca de las areas més densamente pobladas, establecimientos educativos y de salud
y sitios de mayor actividad comercial o de servicios.

La DPV se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores sensibles que produzca
niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas noctumnas, de 22 a 06 hs., a menos que las ordenanzas locales
establezcan otros limites u horarios, en cuyo caso prevaleceran éstas.

14. SENALIZACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS

Durante las obras, la Contratista dispondra la sefializacién provisional necesaria, tanto vertical como horizontal, para
facilitar la fluidez del transito y evitar accidentes. Se prevera ademas la accesibilidad a los terrenos colindantes cuyos
accesos queden cortados por el desarrolio de las obras.

La Contratista habilitara la sefializacion necesaria y accesos seguros para la maquinaria de obra y camiones de modo
que produzca las minimas molestias tanto al transito habitual como a las viviendas e instalaciones proximas.

Debera respetarse lo establecido en la legislacion vigente con relacién al tipo de sefalizacion y caracteristicas de la

misma, relacionados con las obras y trabajos que afecten la via publica, sus adyacencias y el transito que circula por
ella.

15. RESTAURACION AMBIENTAL

Una vez temminados los trabajos, la Contratista

rehabilitacion ambiental de manera que el ?ﬁuade
o

ra responsable de implemgntar acciones de restauracion o
ndici imilares o mejores que las existentes antes de
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OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN R.P.S/N° SOBRE A° ORTIZ.
TRAMO: R.P. N°127 - ESTABLECIMIENTOS RURALES
DISTRITO DIEGO LOPEZ Y SAUCE DE LUNA

COMPUTO

DEPARTAMENTO FEDERAL

Item Deslgnaclén Unid. Dimenslones Cant. Parc. N° Total
1 [MOVILIZACION DE OBRA Gl 1,000 1 1,000
A computar Gl 1,000
2 |DEMOLICION Gl pilote #50cm *1,80m y cafio de chapa @2,00m 1,000 1 1,000
A computar Gl 1,000
3 |EXACAVACION COMUN m?
Perfilado de camino y cajon m’ segun perfiles 1500,000 1 1500,000
A computar m* 1500,000
4 |EXCAVACION PARA FUNDACIONES m?
Muros de ala m &/Plano 3,232 4 12,928
Platea Ppal m? s/Plano 20312 1 29,312
Platea de escurrimiento m s/Plano 15,369 2 30,738
Dientes m® s/Plano 13,325| 2 26,650
Losa de aproximacion m? s/Plano 19,200 2 38,400
A computar m? 138,028
§ |TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL m?
En camino segtn perfiles m? segun perfiles 80,000 1 80,000
A computar m? 80,000
6 |SUELO CALCAREO COMPACTADO m?
Bajo losas de acceso m’ s/Plano 19,200 2 38,400
Proteccion de talud m® s/Plano 6,000 4 24,000
A computar m? 62,400
7 |HORMIGON H-8 m?
Bajo platea ppal m® s/Plano 20312 1 29,312
Bajo Plateas de escurrimiento m? s/Plano 15,369 2 30,738
Bajo muro de ala m? s/Plano 0,404| 4 1,616
A computar m?* 61,666
8 [HORMIGON H-21 m?
losa inf m® s/Plano 36640 1 36,640
losa sup m® s/Plano 36,640 1 36,640
Muros m’ s/Plano 3.200| 10 32,000
muro central su m! s/Plano 2,592 2 5,184
muro central inf m® s/Plano 2464 2 4,928
cartelas m’ s/Plano 0,200] 40 8,000
apoyo de losa de aprox m’ s/Plano 0,480 2 0,960
Muros de alas m? s/Plano 2,505 4 10,019
Encuentro muro con muro de ala m? s/Plano 0,039 4 0,155
Plateas de escurrimiento m s/Plano 7,685 2 15,369
Proteccion de talud 1 m® s/Plano 3,593 4 14,370
Dientes m® s/Plano 7970 2 15,940
Losa de aproximacion m® s/Plano 19,200 2 38,400
Guardarruedas m’ s/Plano 0,032| 64 2,048
Puntera m’ s/Plano 4125 2 8,250
Poste hidrometrico m’® s/Plano 0,025 2 0,050
A computar m? 228,953

Ing.G
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COMPUTO

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN R.P.S/IN° SOBRE A° ORTIZ.
TRAMO: R.P. N°127 - ESTABLECIMIENTOS RURALES
h DISTRITO DIEGO LOPEZ Y SAUCE DE LUNA

DEPARTAMENTO FEDERAL
Item Deslgnaclén Unid. Dimenslones Cant. Parc. | N° Total

9 |MALLA ELECTROSOLDA Q-131 Kg
Muros de alas Kg s/Plano 18,933 8 151,468
Losas de acceso Kg s/Plano 197,760 2 395,520
Plateas de escurrimiento Kg s/Plano 158,301 2 316,601
Dientes Kg s/Plano 191,399 2 382,797
Proteccion de talud Kg s/Plano 148,011 4 592,044
A computar Kg 1.838,431
ACERO ESPECIAL EN BARRAS DOBLADO Y

10 [COLOCADO Tn
o6 Tn s/planilia de doblado de hieros 0,699 1 0,699
o8 Tn s/planilla de doblado de hierros 1,909 1 1,909
210 ™ s/planilia de dobiado de hiemos 0669 1 0,669
@12 Tn s/planilla de doblado de hierros 2494 1 2,494
220 Tn S/planilia de doblado de hierros 0000 1 0,000
A computar Tn 5,771

11 |SENALIZACION VERTICAL
Nombre de Arroyo m2 0,390 2 0,780
Paneles de prevencion m2 0,080 4 0,320
A computar m2 1,100

D.P.V. - DIRECCION DE CONSERVACION - DPTO. TECNICO.-

FAETAN OCAMPO
) TOF DE CONSERVACION
(. D.PV.-ENTRE RiOS
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OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN R.P.S/N° SOBRE A° O
TRAMO: R.P. N°127 - ESTABLECIMIENTOS RURALES
DISTRITO DIEGO LOPEZ Y SAUCE DE LUNA
DEPARTAMENTO FEDERAL

PLANILLA DE DOBLADO DE HIERROS

r=

-y &
/~

N° FORMA'Y DIMENSIONES 4 Ancho SEP. DESARROLLO | PESO/m | CANT P. TOTAL
mm m m m kg/m N° kg
LOSA de CALZADA
020 o028 O 0.45
1 137 ' 12 6,4 0,25 11,9 0,888 52 549,49
2 11,4 12 6,4 0,25 11,4 0,888 52 526,41
3 11,4 8 6,4 0,15 11,4 0,395 86 387,26
4 6.30 6 11,45 0,25 6,30 0,222 92 128,67
MUROS
5 2,90 8 6,4 0,15 2,90 0,395 860 985,13
6 6,35 6 25 0,25 6,35 0,222 220 310,13
0.7
MURO CENTRAL
5 110 8 6,4 0,15 1,10 0,395 344 149,47
6' 6,35 6 0,9 0,25 6,35 0,222 32 45,11
MENSULAS
0,70
0,16
7 048 10 6,4 0,15 1,34 0617 | 85 70,55
LOSA INFERIOR
0.20 0.28 4 0,45
8 137 12 6,4 0,25 11,9 0,888 52 549,49
9 11,4 12 6,4 0,25 11,4 0,888 52 526,41
10 11,4 8 6,4 0,15 11,4 0,395 86 387,26
11 6.30 6 11,45 0,25 6,30 0,222 92 128,67
ENCUENTRO ALA MURO
0.75
12 12 25 0,3 1,50 0,888 72 95,90
075
GUARDA RUEDAS
075
13 6 0,15 0,75 0,222 128 21,31
0,15 L~
1 0.40 | | 0.40 6 0,23 /@K 0,222\] 320 63,92

>
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ALA
15 0,90 10 3,15 0,15 0,90 0617 | 8 48,87
15' 3,95 10 0.8 0,15 3,95 0617 | 24 58,49
02
47
16 10 5,60 0617 8 27,64
0,7
VINCULACION MURO DE ALA CON PROTECCION DE TALUD
17 0,75 12 479 0.5 1,50 0888 | 40 53,28
0,75
VINGULACION PROTECCION DE TALUD CON LOSA DE APROXIMACION
18 8,75 12 15 05 1,50 0,888 | 124 165,17
0,75
VINCULACION PLATEA DE ESCURRIMIENTO CON PUNTERA
P
19 EE 12 2,25 0888 | 14 27,97
1,50
CARTELAS
20 0,59 0,50 10 6.4 0.2 1,10 0617 | 528 358,35
0,05 0,05
0,50 /1005
20" ' 10 6.4 0.2 0,60 0617 | 264 97,73
0,05
POSTE HIDROMETRICO
[l
=l
g
21 | 10 2,90 0,617 4 7.15
=
=1
variable
22 | 6 0,23 0,60 0222 | 12 1,60
Total kg.: 5771,444
Total ton.:
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MlNISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - DIRECCION DE CONSERVACION
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TODAS LAS MEDIDAS SE

VERIFICARAN Y
AJUSTARAN EN OBRA

HORMIGEN H 21 PARA PLATEA DE

FUNDACIAN,PROTECCION DE TALUD PLATEA DE |

ESCURRIMIENTO, DIENTES,
Y LOSAS DE ACCESO

GUARDARRUEDAS

HORMIGAN H 12 COMO BASE DE ASIENTO
EN PLATEA DE FUNDACIaN, PLATEA DE
ESCURRIMIENTO, Y MUROS DE ALA

SUELO CALCARED COMPACTADO

GOBIERNO DE ENTRE RIOS

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - DIRECCION DE CONSERVACION

VISTAS

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN

R.P.S/N° SOBRE A° ORTIZ.

ESTUDIO: LORENZON - OCAMPO
PROYECTO: LORENZON- OCAMPO
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(150 x 150mm — @ Smm) 150 x 150mm - @ Smm) 450 x 150mm = @ Smm) ESPESOR 20cm ING. GERARTAD. nriUzzi
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LOSAS DE ACCESO - e= 20cm
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e Periodo de aserrado de juntas: En dias calurosos
entre 4 y 10 horas posteriores a la colocacion. En
tiempo frio puede llegarse hasta 24 hs. maximo.

e Ancho dejunta: de 5 a 8 mm, no se aceptaran
espesores mayores a 1 cm.

e Sellado de juntas: debe realizarse luego de los
20 dias de colocado el hormigén, con sellador
elastico.
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SENALAMIENTO DE OBRA

PLANO REALIZADO SEGUN

- Anexo L del Decreto 779 / 95 - texto reglamentario Art. 22 de la Ley N2 24.449 y sus modificatorias
- NORMAS IRAM 3961; 3963

COLORES:

- T.1, T.2, T.3 y T.9: RECTANGULO NARANJA REFLECTANTE
CON FRANJAS SUPERIORES A 45° BLANCAS Y MENSAJES Y
FIGURAS EN NEGRO REFLECTANTE

— 1.4, T.5, T.6, T.7, T.8: CUADRADO COLOCADO CON UNA

1.10

CALLE o CARRETERA T. 4 (A) T. 4 (B) :
EN CONSTR. O DS CARS'%%ERCAA%LUN ESTRECHAMIENTO DE ESTRECHAMIENTO DE NOTA: EN LAS SERALES T:10, T.11 LAS MEDIDAS QUEDAN A
CERRADA CALZADA (DERECHA)
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CONSTRUCCION CONSTRUCCIGN INGENIERG JEFE
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DIRECCION PRINCIPAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
2° JEFE DPTO. CAMINOS
PROYECTO:
JEFE DPTO. CAMINOS
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VALLAS (b) VALLAS (a) VALLAS (b) DELINEADOR T
(TIPO 1) (TIPO 1) (TIPO 1) g
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=

T

©

T.3

DIAGONAL VERTICAL CON FONDO NARANJA REFLECTANTE Y
ORLA PERIMETRAL FINA Y FIGURAS EN NEGRO REFLECTANTE

— T.10, T.11: RECTANGULO NARANJA REFLECTANTE CON
MENSAJES EN NEGRO REFLECTANTE

— VALLAS: FRANJAS A 45° NARANJAS Y BLANCAS REFLECTANTE

UBICACION:

CON ANTICIPACION A LA ZONA A SERNALIZAR, QUEDANDO LA
DISTANCIA A CRITERIO DE LA AUTORIDAD DE APLICACION.

CALZADA (IZQUIERDA)

PARA SENALAMIENTO LUMINICO Y UBICACION DE LOS DISTISTOS
ELEMENTOS CONSULTAR ANEXO Y NORMAS MENCIONADAS
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A DEMOLER PILOTE 50cm DE DIAMETRO x 1.80m

A EXTRAER DE ZONA DE OBRA
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